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A. IDENTIFIKACNi UDAIJE

Nazev projektu: Modernizace Domova sv. Vaclava — rekonstrukce domova pro seniory
a modernizace zazemi sluzby

Misto stavby: Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav
Stavebnik - Investor: ARCIDIECEZNI CHARITA PRAHA, Londynska 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni
Generalni projektant:  JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o.
Uzk4 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc

Zpracovatel ¢asti: HL Projekt s.r.o.
Vrchlického 1590, Litvinov 136 01

B. ZAKLADNi UDAJE

B.1 Zimni klimatické podminky

Dle CSN EN 12831 — Vypocet tepelnych ztrat pfi ustfednim vytdpéni leZi objekt v oblasti s
nasledujicimi parametry (normalni krajina, nechranéna budova v krajiné, osaméle stojici):
Zakladni udaje:

e Venkovni vypoctova teplota: te =-12°C
Vnitfni vypoctové udaje

e Chodby, sklepy, technicka mistnost 22 °C

e WOC, predsiné, mistnosti s pobytem lidi 24 °C

e Koupelny 24 °C

B.2 Konstrukce

Skladby jednotlivych obalovych a délicich konstrukci jsou brany z casti stavebni projektové
dokumentace.

B.3 Tepelné ztraty/zisky

Tepelné ztraty byly spocteny dle CSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. Viechny obalové
stavebni konstrukce splfiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla dle normy CSN 73 0540.

Tepelna ztrata objektu prostupem tepla ¢ini celkem cca 146 kW.

Potreba tepla pro VZT rekuperaéni jednotky Cini celkem cca 20 kW

B.4 Centralni priprava teplé vody
Stanoveno dle obsazenosti objekt(i a primérnou spotfebou teplé vody 88l/os*den dle CSN EN
15316-3-1

Pocet osob | Potfeba TV [m3/os*den]

OBJEKT 55 4,4

¢ Potfebny objem zasobniku: 1500 |
¢ Potfebny vykon: 50 kW



» Potiebny vykon na ohiev TV je 50 kW a velikost zasobniku 1500 litr(. Pro zajisténi potreb TV
vykonem 50 kW je dostatecna doba ohfevu 8h denné.

*Pro stanoveni minimalniho vykonu nového zdroje pouzijeme vztah, Ze celkovy vykon je roven 70%
vykonu pro pokryti tepelné ztraty, roven 70% vykonu pro pokryti vétrani a 100% trvalého vykonu
pro pFipravu TV. Trvaly vykon pro TV u¢ime ze vztahu 50 kW*9h / 24 h = 18,75 kW, poté bude
minimalni vykon zdroje tepla

Q =0,7xQut+ 0,7xQut + 1xQtv = 0,7x146+ 0,7x20+ 18,75 = 134,95 kW.

Vzhledem k poZadavku investora a charakteru uzivani stavby volime 100% zdlohu minimalniho
potiebného tepelného vykonu.

C. OTOPNA SOUSTAVA
C.1 Otopna télesa

Vytapéni objektu je dle poZzadavku investora navrzeno pomoci deskovych otopnych téles. Otopna
télesa budou umisténa v jednotlivych pobytovych mistnostech objektu.

Deskova otopna télesa budou doplnéna o trubkova koupelnova otopna télesa v koupelnach (viz
vykresova cast PD).

Vytapéni ¢asti gastro-provozu je feSeno samostatnou vzduchotechnickou jednotkou pfipojenou na
samostatnou topnou vétev s podavacim ¢erpadlem napojenou na kotlovy okruh.

C.2 Rozvod vytapéni
Hlavni rozvody vytapéni jsou pro objekt feSeny z médi a jsou tepelné izolovany.
Pro izolaci hlavnich rozvodl budou pouzZity trubice z minerdini vaty s podélnym nafezem a
hlinikovou folii na vnéjsi strané.
Hlavni rozvody budou napojeny na technickou mistnost zdroje vytdpéni umisténou v 1.PP objektu.

Rozvod od technické mistnosti k jednotlivym otopnym télesim bude veden v 1.PP pod stropem a
ddle v podlaze. Stoupaci potrubi bude prevdiné vedeno ve zdi. (viz vykresova ¢ast PD).

Otopna télesa budou pripojena ze zdi ze spodu pres odpojovaci Sroubeni. Otopna télesa jsou
vybavena integrovanym termostatickym ventilem, ktery bude osazen termostatickou hlavici.

Zakladni potrubni rozvody jsou navrieny z médénych trubek hladkych dle CSN 42 5710 a CSN 42
5715.

C.3 Soustava vytapéni

Soustava je navriena jako uzaviend, protiprouda s nucenym obéhem. Distribuci topné vody do
jednotlivych topnych vétvich objektu budou zajistovat obéhova cerpadla. Navrieny teplotni spad
je navrien jako nizkoteplotni At=55/45°C. Regulace teploty v jednotlivych mistnostech bude
reSena pomoci termostatického ventilu a hlavice.

Pro pfipravu TV budou vyuZzivany kotle a tepelné ¢erpadlo, mimo otopnou sezonu lze vyuzit cely
topny vykon tepelného cerpadla

NavrZzeny deskovy vyménik je v nerezovém provedeni a bude instalovan dle montazniho predpisu
vyrobce. Deskovy vyménik je schopny prenést vykon 25 kW pfi teplotnim spadu 55/52°C//25/40°C
a az 80 kW pti teplotnim spadu 55/46°C//10/53°C

Deskovy vyménik bude zajistovat ohfev TV, kterda bude nasledné akumulovdna ve

dvou zasobnicich, kazdy o objemu 750 |. Akumulac¢ni nadrz TV bude v nerezovém provedeni a
tepelné izolovana systémovou izolaci dodanou spolecné s akumulacni nadrzi vyrobcem nadrze.

Za akumulaéni nadrzi teplé vody bude osazeno nabijeci cerpadlo SV a cirkulac¢ni ¢erpadlo CIR.
Rozvod domovniho vodovodu bude na akumulaéni nadrz napojen, dle montazniho predpisu



vyrobce. Rozvod domovniho vodovodu bude dale napojen na ostatni vedeni, viz ¢3st
Zdravotechnika.

Pro rekuperacni jednotky slouzi samostatna topna vétev s podavacim cerpadlem napojena na
kotlovy okruh. Celkem je uvazovano s napojenim 3 VZT jednotek, pfed kazdou VZT jednotkou bude
instalovan smésovaci uzel s dvoucestnym ventilem. Déle viz samostatna ¢ast PD VZT.

C.4 Ostatni

Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatfeny prostupovymi chranickami a budou provedeny
v kluzném uloZeni z diivodu prevence prenosu razd a kro¢ejového zvuku z rozvodl do konstrukci
objektu. Prostupy nebudou dobetonovany, ale vyplnény stavebni pénou.

Potrubi bude pfed montazi peclivé vycCisténo a po montazi proplachnuto vodou. Zavitové armatury
doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyssim misté odvzdusnéno
a na nejnizsim misté opatieno vypousténim.

Prostupy potrubi pozarné délici konstrukci je nutné pozarné zaizolovat, dle zpracovaného PoZarné
bezpecnostniho feseni objektu. Po provedeni poZarnich izolaci je nutné provést fotodokumentaci
téchto izolaci a vystavit protokol, ktery nasledné bude priloZzen k ostatnim podkladim v ramci
kolaudace objektu.

Rozvod systému vytapéni bude opatren Stitky a ostatnim znacenim, dle platnych norem a predpisu.

C.5 Material potrubi a izolace

Veskeré médéné potrubi bude izolované izolaci tl. 40-60 mm. Jedna se o trubici dutého profilu
z minerdlni vaty v zakladnim provedeni, s podélnym narezem pro dalsi déleni.

C.6 Material potrubi a izolace

Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatfeny prostupovymi chranickami a budou provedeny
v kluzném uloZeni z dlivodu prevence prenosu razl a kro¢ejového zvuku z rozvoda do konstrukci
objektu. Prostupy nebudou dobetonovany, ale vyplnény stavebni pénou.

Potrubi bude pfed montazi peclivé vycCisténo a po montazi proplachnuto vodou. Zavitové armatury
doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyssim misté odvzdusnéno
a na nejnizsim misté opatieno vypousténim.

C.7 Zkousky vytapéni
Zkouska tésnosti
Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kandll a provedenim natérl a
izolaci.

Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu pro
danou ¢ast zafizeni.

Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pficemzZ se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane
napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky
se povaZuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti, a nebo neprojevi-li se znatelny
pokles hladiny v expanzni nddobé.

Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje.



Po skonceni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova zkouska tésnosti,
pfi které se odzkouseji vSechny v predchazejicich zkouskach neodzkousené ¢asti zatizeni.

Voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

Zkousky se provadeéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Provozni zkousky

Provozni zkousky se déli na zkousky:

dilata¢ni

topné
Dilatacni zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kandalll a provedenim tepelnych
izolaci. PFi této zkousce se teplonosna latka ohreje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se
pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni
opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno provést v kazdé ro¢ni dobé. Vysledek zkousky se zapisSe
do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti zastupce
investora. MoZnost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za predpokladu splnéni stanovenych podminek.

Topné zkousky se provadéji za Ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zatizeni.

Kontroluje se zejména:
spravna funkce armatur;
rovhomérné ohfivani otopnych téles;
dosazZeni technickych predpokladll projektu (teploty, tlakd, rozdilG teplot, rozdila tlak(
atd.);
spravna funkce regulacnich a méficich zaftizeni;
spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;
zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potreby tepla;
nejvyssi vykon zdrojl tepla;
dosaZeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limitd.
Topnou zkousku je moZzno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené etapé stavby
(objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zatizeni pfedava mimo otopné
obdobi, provede se topna zkouska aZ v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem,
provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky.
Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.

Topné zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a projektanta. Po
ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapise se do protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

D. ZDROJ TEPLA

Viz. samostatna dokumentace kotelny



E. ZAVER
Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vsemi platnymi bezpecnostnimi

predpisy ve stavebni vyrobé. Jedna se predeviim o vyhlasku CUBP a CBU €.324/1990 Sh. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realiza¢nich a
montdaznich pokynl danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

VSechna navrzena zafizeni spliuji hygienické pozadavky.

Vsechna zatizeni, kterda mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepfesahoval
predepsané hygienické poZzadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako upevnéni provadét
kluzné.

Technologie navrzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vidy komplexnim a
certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrZeny technologické postupy
dodavatele systému. Veskeré uvedené materidly nejsou zavazné, je mozné je nahradit jinymi, ale
vzdy na stejné Ci vyssi kvalitativni Urovni, a to po dlikladné konzultaci s investorem a generdlnim
dodavatelem stavby.

Technickd zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti ¢i v
pripadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

V Klatovech 07/2022 Ing. Jifi Kudlik
Ing. Josef Holub
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