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A. IDENTIFIKACNI UDAIJE

Ndzev projektu: Modernizace Domova sv. Vdaclava — rekonstrukce domova pro seniory
a modernizace zazemi sluzby

Misto stavby: Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav
Stavebnik - Investor:  ARCIDIECEZNI CHARITA PRAHA, Londynskd 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni
Generalni projektant:  JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o.
Uzkd 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc

Zpracovatel ¢asti: HL Projekt s.r.o.
Vrchlického 1590, Litvinov 136 01

B. ZAKLADNi UDAJE

B.1 Zimni klimatické podminky

Dle €SN EN 12831 — Vypocet tepelnych ztrat pfi Ustfednim vytdpéni leZi objekt v oblasti s
nasledujicimi parametry (normalni krajina, nechranéna budova v krajiné, osaméle stojici):
Zakladni udaje:

e Venkovni vypoctova teplota: te =-12°C
Vnitini vypoctové Udaje

e Chodby, sklepy, technicka mistnost 22 °C

e WOC, predsiné, mistnosti s pobytem lidi 24 °C

e Koupelny 24 °C

B.2 Konstrukce

Skladby jednotlivych obalovych a délicich konstrukci jsou brany z casti stavebni projektové
dokumentace.

B.3 Tepelné ztraty/zisky

Tepelné ztraty byly spocteny dle €SN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. Viechny obalové
stavebni konstrukce splfiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla dle normy €SN 73 0540.

Tepelna ztrata objektu prostupem tepla Cini celkem cca 146 kW.
Potfeba tepla pro VZT rekuperacni jednotky ¢ini celkem cca 20 kW

B.4 Centralni priprava teplé vody
Stanoveno dle obsazenosti objektd a primérnou spotiebou teplé vody 88l/os*den dle €SN EN
15316-3-1

Polet osob | Potfeba TV [m3/os*den]

OBJEKT 55 4,4

¢ Potfebny objem zasobniku: 1500 |
e Potfebny vykon: 50 kW



e Potfebny vykon na ohiev TV je 50 kW a velikost zasobniku 1500 litr(i. Pro zajisténi potreb TV
vykonem 50 kW je dostate¢nd doba ohfevu 8h denné.

*Pro stanoveni minimalniho vykonu nového zdroje pouZijeme vztah, Ze celkovy vykon je roven 70%
vykonu pro pokryti tepelné ztraty, roven 70% vykonu pro pokryti vétrani a 100% trvalého vykonu
pro pripravu TV. Trvaly vykon pro TV u¢ime ze vztahu 50 kW*9h /24 h = 18,75 kW, poté bude
minimalni vykon zdroje tepla

Q =0,7xQut+ 0,7xQut + 1xQtv = 0,7x146+ 0,7x20+ 18,75 = 134,95 kW.

Vzhledem k poZadavku investora a charakteru uzivani stavby volime 100% zalohu minimalniho
potrebného tepelného vykonu.

C. OTOPNA SOUSTAVA
C.1 Otopna télesa

Vytapéni objektu je dle pozadavku investora navrzeno pomoci deskovych otopnych téles. Otopnd
télesa budou umisténa v jednotlivych pobytovych mistnostech objektu.

Deskova otopna télesa budou doplnéna o trubkova koupelnova otopna télesa v koupelnach (viz
vykresova c¢ast PD).

Vytdpéni ¢asti gastro-provozu je feSeno samostatnou vzduchotechnickou jednotkou pfipojenou na
samostatnou topnou vétev s poddvacim cerpadlem napojenou na kotlovy okruh.

C.2 Rozvod vytapéni
Hlavni rozvody vytdpéni jsou pro objekt feseny z médi a jsou tepelné izolovany.
Pro izolaci hlavnich rozvod( budou pouZity trubice z minerdini vaty s podélnym nafezem a
hlinikovou félii na vnéjsi strané.
Hlavni rozvody budou napojeny na technickou mistnost zdroje vytapéni umisténou v 1.PP objektu.
Rozvod od technické mistnosti k jednotlivym otopnym télesiim bude veden v 1.PP pod stropem a
ddle v podlaze. Stoupaci potrubi bude prevazné vedeno ve zdi. (viz vykresova ¢ast PD).

Otopna télesa budou pfipojena ze zdi ze spodu pres odpojovaci Sroubeni. Otopnd télesa jsou
vybavena integrovanym termostatickym ventilem, ktery bude osazen termostatickou hlavici.

Zékladni potrubni rozvody jsou navrieny z médénych trubek hladkych dle €SN 42 5710 a €SN 42
5715.

C.3 Soustava vytapéni

Soustava je navrZena jako uzaviena, protiprouda s nucenym obé&hem. Distribuci topné vody do
jednotlivych topnych vétvich objektu budou zajistovat obéhova ¢erpadla. Navrieny teplotni spad
je navrzen jako nizkoteplotni At=55/45°C. Regulace teploty v jednotlivych mistnostech bude
reSena pomoci termostatického ventilu a hlavice.

Pro pripravu TV budou vyuZivany kotle a tepelné ¢erpadlo, mimo otopnou sezonu lze vyuZit cely
topny vykon tepelného ¢erpadla

NavrZzeny deskovy vyménik je v nerezovém provedeni a bude instalovan dle montazniho predpisu
vyrobce. Deskovy vyménik je schopny prenést vykon 25 kW pfi teplotnim spadu 55/52°C//25/40°C
a az 80 kW pfi teplotnim spadu 55/46°C//10/53°C

Deskovy vyménik bude zajistovat ohfev TV, kterda bude nasledné akumulovédna ve

dvou zasobnicich, kazdy o objemu 750 |. Akumulaéni nadrz TV bude v nerezovém provedeni a
tepelné izolovana systémovou izolaci dodanou spole¢né s akumulaéni nadrzi vyrobcem ndadrze.

Za akumulaéni nadrzi teplé vody bude osazeno nabijeci ¢erpadlo SV a cirkulaéni cerpadlo CIR.
Rozvod domovniho vodovodu bude na akumulaéni nddrZ napojen, dle montdzniho predpisu



vyrobce. Rozvod domovniho vodovodu bude dale napojen na ostatni vedeni, viz cast
Zdravotechnika.

Pro rekuperaéni jednotky slouZzi samostatna topna vétev s poddvacim cerpadlem napojena na
kotlovy okruh. Celkem je uvazovano s napojenim 3 VZT jednotek, pted kazdou VZT jednotkou bude
instalovan smésovaci uzel s dvoucestnym ventilem. Déle viz samostatna ¢ast PD VZT.

C.4 Ostatni

Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatieny prostupovymi chranickami a budou provedeny
v kluzném uloZeni z dGvodu prevence prenosu raza a krocejového zvuku z rozvodl do konstrukci
objektu. Prostupy nebudou dobetonovdny, ale vyplnény stavebni pénou.

Potrubi bude pfed montazi peclivé vycisténo a po montdzi proplachnuto vodou. Zavitové armatury
doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyssim misté odvzdusnéno

vy

Prostupy potrubi pozarné délici konstrukci je nutné pozarné zaizolovat, dle zpracovaného Pozarné
bezpecnostniho feseni objektu. Po provedeni poZarnich izolaci je nutné provést fotodokumentaci
téchto izolaci a vystavit protokol, ktery nasledné bude pfiloZzen k ostatnim podkladdm v ramci
kolaudace objektu.

Rozvod systému vytapéni bude opatren Stitky a ostatnim znacenim, dle platnych norem a predpis.

D. ZDROJ TEPLA
D.1la Zdroj tepla — plynové kotle

Jako topny zdroj bude pouZita kaskada dvou kondenzacnich plynovych zavésnych kotlG. Kazdy
kotel ma jmenovity tepelny vykon 28,1-140,3 kW pfi teplotnim spadu 80/60°C. Celkovy vykon
kaskady je 280,6 kW. Kotle jsou vybaveny pojistnym ventile 4bar a obéhovym cerpadlem, budou
zavéseny na montaznim ramu a pfipojeny pres hydraulické prislusenstvi, jehoZ soucasti jsou
uzaviraci armatury a kotlova expanzni nadoba. Kotle budou umistény v kotelné ¢. AS 02 v 1.PP.

Kotle smi byt spustény a uvedeny do provozu pouze pracovnikem, Skolenym na udrzbu, servis a
uvadéni spotfebicl do chodu. Projektant doporucduje investorovi nechat provést pred kazdou
topnou sezénou rocni servisni prohlidku.

D.1a Zdroj tepla — tepelné cerpadlo

Jako doplnkovy topny zdroj bude tepelné ¢erpadlo vzduch voda, vnitfni monoblokové provedeni.
Napojeni pfivodu a odvodu vzduchu pro tepelné cerpadlo je provedeno VZT potrubim
z venkovniho prostoru. Tepelné cerpadlo ma pfi venkovni teploté +7°C a teploté topné vody 35°C
(A7/W35) jmenovity tepelny vykon 25,8 kW. Tepelné ¢erpadlo bude opatfeno pojistnym ventilem
3bar a na kotlovy okruh bude pfipojeno pres deskovy vyménik. Tepelné ¢erpadlo bude umisténo
v kotelné ¢. AS 02 v 1.PP.

Tepelné Cerpadlo smi byt spusténo a uvedeno do provozu pouze pracovnikem, Skolenym na
udrzbu, servis a uvadéni spotfebicl do chodu. Projektant doporucuje investorovi nechat provést
pred kazdou topnou sezénou rocni servisni prohlidku.



D.2 Bezpecnostni zafizeni

Kotle a tepelné Cerpadlo budou zabezpecleny proti pretlaku pomoci navrzenych pojistnych ventil(.
Zde je pozadavek na oteviraci pretlak pojistného ventilu 4 bar u kotld a 3bar u tepelného ¢erpadla
(tepelné Cerpadlo bude od soustavy oddéleno deskovym vyménikem).

Proti teplotni roztaznosti topného média bude slouZit expanzni automat; véetné pripojovaci
sestavy a tlakové expanzni nddoby o objemu 200 |, ktery umozZni i automatické doplfiovani vody
do soustavy.

D.4 Kotelna

Od kotl( bude potrubi svedeno do hydraulického vyrovnavace dynamickych tlakd o objemu 200 |
(slouzi i jako akumulaéni nddoba), ktery bude umistén vedle kotli. Z ného potrubi vede dale do
rozdélovacte/sbérade o 5-ti topnych vétvich, kde se pfed nim napojuje na otopnou soustavu
expanzni automat.

Rozdélovaé/sbérad se sklada z téchto vétvi:

1. vétev —vytdpéniobjektu ¢ast D, sméSovany
vétev — vytdpéni objektu ¢ast A,B,C, smésSovany
vétev — vytapéni objektu ¢ast 3.NP, smésovany

vétev — ohfev VZT, nesmésovany

v b W N

vétev — ohfev TV, nesmésovany

Na kazdé vétvi bude soustava armatur v¢. obéhovych cerpadel obsluhujici svou danou vétev.

Z hlediska €SN 07 0703 a z hlediska Vyhl. 91/93 Sh. CUBP se po provedenych Upravéach bude jednat
o plynovou kotelnu Ill. kategorie, kdy je nutné zajistit:

- preruseni pfivodu plynu do hofaku pfi:
- zhasnuti plamene (pojistky plamene)
- preru$eni dodavky el. energie
- poklesu pretlaku plynu mimo nastavené hodnoty
- poklesu pretlaku spal. vzduchu pod pfipustnou mez
- prekroceni meznich hodnot provoznich parametr

(tlak v systému, teplota vody, prekroceni ¢asového limitu doplhovani vody do
teplovodniho systému)

- uzemnéni potrubi v kotelné
- stop tlacitko u vstupnich dvefti kotelny
- dvefe do kotelny s poZdrni odolnosti dle pozarni zpravy a se samozaviracem

- provést dvoustupfiovou detekci Uniku plynu pro kazdy kotel (signalizaéni pfi
dosazeni koncentrace topného plynu se vzduchem ve vysi 10 % dolni meze
vybusnosti a blokovaci pti dosazeni koncentrace topného plynu se vzduchem ve vysi
20 % dolni meze vybusnosti) se zapojenim jeji funkce do automatického uzavreni
HUK (spolu s ostatnimi havarijnimi stavy kotelny)

- provést detekci pretopeni kotelny

- provést detekci zaplaveni kotelny



- provést optickou a akustickou signalizaci poruchy nebo havarie do mistnosti
s trvalou obsluhou popft. zaslani SMS na mobilni telefon.

U havarijnich stavl (tj. prekroceni ¢asového limitu pro doplfovani vody do teplovodniho systému,
pretopeni kotelny, zaplaveni kotelny) se opétovné uvedeni do provozu provede az védomym
zasahem obsluhy.

U ostatnich poruchovych stavi mlZe byt zafizeni automaticky uvedeno do provozu po pominuti
poruchovych stavll a teprve po nasledném opakovani poruchy je zafizeni odstaveno, pficemzZ se
opétovné uvedeni do provozu provede az védomym zdsahem obsluhy.

Veskeré vySe popsané zabezpeceni bude feseno regulatorem MaR. Regulator MaR bude také
doplnén o funkci automatického dopousténi vody do topného systému.

Plynové zafizeni bude podrobeno prfedepsanym zkouskam a vychozi revizi-viz samostatna cast
projektu ,Plynovod”.

Kotelna bude podrobena funkénim zkouskam a zkouskdm dle €SN 06 0310 (zkouska tésnosti,
dilatacni a topna). Topna zkouska trvd 72 hodin a béhem ni bude zaskolena obsluha a cely systém
bude doregulovan. Dale bude kotelna podrobovana odbornym prohlidkam dle Vyhl. 91/93 Sb.
CUBP a dle €SN 38 6405. Provoz kotelny se bude Fidit mistnim provoznim fadem kotelny, ktery
necha zpracovat (resp. doplnit) provozovatel kotelny v terminu do jednoho mésice po uvedeni
upravené kotelny do provozu.

Chod kotelny bude zajistovat nadfazena regulace.

Navrhované kotle jsou vyprojektovany jako plynové spotrebice typu ,B“ dle rozdéleni plynovych
spotrebict podle TPG G 800 01. Plynové kondenzacni kotle jsou do systému vytapéni zapojeny dle
projekénich podklad( vyrobce kotld.

U instalovanych kotld tvofi plynové zafizeni plynové kotle s koufovody, které budou napojeny do
stavajiciho nové vyvlozkovaného kominového télesa. Kazdy kotel bude odkoufen samostatné.
Kominova télesa budou nad stfechou a rovinou stavajicich kominG zakoncena pevnou kominovou
hlavici. Pfivod spalovaciho vzduchu bude feSen sdnim vzduchu zinteriéru mistnosti kotelny.
Spalovaci vzduch bude do mistnosti pfirozené privadén. Letni vétrani mistnosti kotelny je zajisténo
pomoci VZT sestavy s diagonalnim potrubnim ventildtorem. Systém privodu vzduchu tedy bude
reSen pretlakové (viz ¢ast Vétrani kotelny).

e Spalinova cesta musi byt také doloZena rfadnou revizi. Odvod spalin (koufovody) jsou navrzeny
v souladu s Vyhl. 91/93 Sb. CUBP z dlivodu poZadovanych povrchovych teplot jako tepelné
izolované a budou upraveny pro moznost méreni teploty spalin a tlaku spalin. V pfipadé, Ze bude
nerozebiratelny, musi byt opatren Cisticim otvorem => oblouk s Cisticim kusem. Kominy musi byt
také doloZeny fadnou revizi. Odvod spalin je navrien v souladu s Vyhl. 91/93 Sb. CUBP izolovany.
Vypocet komind musi byt v souladu s Vyhl. 91/93 Sb. CUBP doloZen v realizaéni projektové
dokumentaci.

e Zarizeni je celkové navrzeno v provedeni B, tedy pfivod Cerstvého spalovaciho vzduchu do
mistnosti kotelny (viz popis sestavy VZT-ventilator) a odvod spalin do exteriéru. K odvodu spalin
do exteriéru bude slouzit sestava kourfovodu a kominového télesa, ktery Usti nad rovinou stfechy.

Kysely kondenzat, vznikajici béhem topného provozu, a to jak v kondenzacnich kotlich, tak i
v koufovodu se musi odvadét do odpadniho potrubi. Kondenzat je nutno pred jeho vypusténim do
odpadu neutralizovat. Po vystupu z kotle se kondenzat neutralizuje neutralizacnim prostfedkem
v neutralizacnim zafizeni. AZ takto upraveny kondenzat se smi odvadét do kanalizacni sité.
Neutralizaéni prostfedek se postupné kondenzdtem spotiebovava. ProtoZe spotireba
neutralizacniho prostfedku zavisi na zplsobu provozu zafizeni, musi se béhem prvniho roku



provozu zjistovat potfebné mnoizstvi prisady castéjsim kontrolovanim. Spotfebu lze zjistit
dlouhodobéjsim kontrolovanim. Odvod kondenzatu z neutralizaéniho boxu do kanalizaci bude
proveden pires kalové cerpadlo, které bude umisténo v jimce kotelny. Kondenzat bude do jimky
sveden hadici umisténou volné na podlaze kotelny. K odvodu kondenzatu se smi pouZit pouze
antikorozni material (napf. hadice s textilni viloZkou). Je tfeba dbat toho, aby kanaliza¢ni systém
byl z materidlu odolného vicéi kyselému kondenzatu (napf. trubky z PVC, kameninové trubky,
trubky z PP, PE-HD, ABS/ASA, borokfemicné trubky nebo nerezové trubky).

Kvalita topné vody (jeji chemické slozeni) musi splfiovat platné predpisy pro kvalitu topné vody —
CSN 07 7401. Z tohoto ddvodu bude proveden rozbor napoustéci vody a dle potfeby bude osazena
Upravna kotlové vody.

D.5 Vybaveni kotelny

Kotelna bude mit nasledujici vybaveni:

— mistni provozni rad

— hasici zafizeni dle pozarni zpravy

— pénotvorny prostifedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojt
— |lékarnicka pro prvni pomoc

—  funkéni bateriovou svitilnu

— detektor na kyslicnik uhelnaty

Dvefe kotelny musi byt oznaceny tabulkou ,Kotelna - nepovolanym vstup zakazdn“ a
samozaviracem. Jednotliva zafizeni kotelny musi byt oznaceny orientacnimi Stitky.

D.6 Provoz a obsluha

Provoz zafizeni bude do zna¢né miry automatizovan, proto je mozny provoz bez stalé obsluhy, jen
s obfasnym dohledem s obhlidkou vSech zafizeni, s kontrolou jejich stavu, s kontrolou a
vyhodnocenim stavu provoznich parametr( soustavy. Mimo uvedenou dobu kontroly kotelny by
se obsluha neméla pfiliS vzdalovat z objektu, aby byla v pfipadé potfeby snadno dosazitelnd. Je
nezbytné, aby obsluha byla odborné na vysi, méla predepsané osvédceni o zpUsobilosti k obsluze
plynovych kotelen a byla prokazatelné seznamena s provozem a Udrzbou zafizeni. Naprogramovani
chodu kotelny musi byt v priibéhu prvni topné sezény optimalizovano.

Postup pfi zahdjeni topné sezény bude podrobné popsan v provoznich predpisech a mél by byt
zhruba nasledujici:

— predbéina kontrola stavu vSech zafizeni v kotelné
— kontrola tlaku ve vytdpécim systému

— kontrola funkce expanzniho zatizeni

— kontrola pojistnych ventill

— kontrola vétraciho systému

— kontrola nastaveni regulace kotelny

— kontrola tésnosti topného systému

— vizudlni kontrola plynového rozvodu

— kontrola funkce hofaku a jejich soucasti

— kontrola funkce obéhovych ¢erpadel

D.7 Priprava TV

Plynové kotle budou zajistovat teplo pro pfipravu teplé vody. Bude navriena dvojice
nepiimotopnych zasobnikd teplé vody o objemu 750 litr(.



D.8 Regulace

Zakladni regulace vytapéni a ohfevu TV bude pomoci ekvitermni regulace. K této regulaci bude
pouze dodano venkovni ¢idlo ekvitermni regulace.

Redeno samostatnym projektem MaR.

D.9 Material potrubi a izolace

Veskeré médéné potrubi bude izolované izolaci tl. 40-60 mm. Jedna se o trubici dutého profilu
z mineralni vaty v zakladnim provedeni, s podélnym narezem pro dalsi déleni.

D.10 Material potrubi a izolace

Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatieny prostupovymi chranickami a budou provedeny
v kluzném uloZeni z dlivodu prevence prenosu raza a krocejového zvuku z rozvodl do konstrukci
objektu. Prostupy nebudou dobetonovdny, ale vyplnény stavebni pénou.

Potrubi bude pred montazi peclivé vycisténo a po montazi proplachnuto vodou. Zavitové armatury
doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyssim misté odvzduSnéno

vy

v s

D.11 Zkousky vytapéni
Zkouska tésnosti

Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kandl( a provedenim natérl a
izolaci.

Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak urceny v projektu pro
danou ¢ast zafizeni.

Soustava se naplini vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pricemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane
napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky
se povazuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti, a nebo neprojevi-li se znatelny
pokles hladiny v expanzni nddobé.

Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje.

Po skonceni montdze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova zkouska tésnosti,
pfi které se odzkouseji vSechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené &asti zatizeni.

Voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Provozni zkousky

Provozni zkousky se déli na zkousky:
dilatacni
topné

Dilataéni zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanalG a provedenim tepelnych
izolaci. Pti této zkousce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se
pak po podrobné prohlidce netésnosti zatizeni, popf. jiné zdvady, je nutno zkousku po provedeni
opravy opakovat. Tuto zkousku je moZno provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapise




do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti zastupce
investora. Moznost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za pfedpokladu splnéni stanovenych podminek.

Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Kontroluje se zejména:
spravna funkce armatur;
rovhomeérné ohtivani otopnych téles;
dosazeni technickych predpokladll projektu (teploty, tlakd, rozdild teplot, rozdild tlakd
atd.);
spravna funkce regulacnich a méficich zatizeni;
spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;
zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potireby tepla;
nejvyssi vykon zdroju tepla;
dosazeni projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limitd.
Topnou zkousku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené etapé stavby
(objektu) po odstranéni vsech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zafizeni pfedavd mimo otopné
obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem,
provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky.
Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o éemzZ se provede zaznam.

Topné zkousky se provadéji za Ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta. Po
ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

E. ZAVER
Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi bezpecnostnimi

predpisy ve stavebni vyrobé. Jedna se predeviim o vyhlasku CUBP a CBU ¢.324/1990 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realizaénich a
montaznich pokynl danych vyrobci jednotlivych zafizeni.

Vsechna navrZend zatizeni spliuji hygienické pozadavky.

Vsechna zafizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepfesahoval
predepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako upevnéni provadét
kluzné.

Technologie navrzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vidy komplexnim a
certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrieny technologické postupy
dodavatele systému. Veskeré uvedené materidly nejsou zdvazné, je mozné je nahradit jinymi, ale
vzdy na stejné ¢i vyssi kvalitativni Urovni, a to po dlkladné konzultaci s investorem a generalnim
dodavatelem stavby.

Technicka zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti i v
pripadé nejasnosti je nutné okamZité kontaktovat projektanta.

V Klatovech 07/2022 Ing. Jifi Kudlik
Ing. Josef Holub



	Charita_kotelna_2200725-01_VYT_TZ1
	Listy a pohledy
	Charita_kotelna_2200725-01_VYT_TZ


	prazdna stranka
	Charita_kotelna_2200725-01_VYT_TZ2

