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A. IDENTIFIKACNI UDAIJE

Ndzev projektu: Modernizace Domova sv. Vdaclava — rekonstrukce domova pro seniory
a modernizace zazemi sluzby

Misto stavby: Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav
Stavebnik - Investor:  ARCIDIECEZNI CHARITA PRAHA, Londynskd 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni
Generalni projektant:  JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o.
Uzkd 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc

Zpracovatel ¢asti: HL Projekt s.r.o.
Vrchlického 1590, Litvinov 136 01

B. PLYNOVOD

Soucasny stav; plynovodni pripojka

e V souCasné dobé je provedena plynofikace prilehlé oblasti. Stavajici plynovodni pripojka je
vedena od STL plynovodniho fadu do suterénu objektu, kde je osazena dvojita regulacni fada na
NTL plynovod. Rozvod NTL plynovodu dale pokracuje k plynoméru G4, ktery je uréen pro sporak
v kuchyni a k plynoméru G25, ktery je uréen pro kotelnu. Plynomér G4 bude demontovan. Od
plynoméru G25 pokracuje rozvod do kotelny, kde je napojena stavajici kaskada plynovy kotlG. Pred
kotelnou je osazen hlavni uzavér plynu kotelny

Plynomérny a regulacni pilif

e Stavajici plynovodni STL ptipojka je zakoncena HUP v plynomérném a regulaénim pilifi.
e V nice bude umistén -reguldtor tlaku plynu Francel B40

-teplomér+tlakomér

-bezpecénostni ventil BAP DN40

-membranovy plynomér G25; DN50

*viz vykresova cast PD

Vnitfni rozvod plynu

e Novy rozvod vnitfniho plynovodu je veden od hlavniho uzavéru plynu kotelny po kaskadové
plynové kondenzaéni kotle (viz vykresova ¢ast PD).

e Potrubi bude zavedeno do mistnosti kotelny. Trojice kaskadovych kondenzacnich plynovych
kotll bude napojena na rozvod plynu pomoci kulovych kohoutd s atestem na plyn a nerezového
vinovcového potrubi DN25.

e Na svislé ¢asti potrubi vnitfniho plynovodu v mistnosti kotelny bude osazen T-kus s vypoustécim
ventilem pro odvod plynného kondenzatu z potrubi vnitfniho plynovodu. Volné vedeny plynovod
bude proveden z trubek ocelovych bezesvych s atestem na plyn. Potrubi bude spojovano tavnym



svafovanim. Plynovod bude veden volné podél stén mistnostmi suterénu pod stropem ve
vzdalenosti min 100 mm a bude uchycen v objimkach. Plynovod smi byt proveden pouze
opravnénou organizaci.

e Pfed hlavnim uzdvérem plynu kotelny bude osazen bezpecnostni ventil BAP DN40 v zavitovém
provedeni spolu s teplomérem a manometrem. Bezpecnostni ventil bude napojen na regulaci
plynové kotelny (viz projekt elektro).

e Dle podminek pfipojeni bude pro méreni ponechan stavajci membranovy plynomér G25, véetné
el. pospojeni s roztec¢i 335mm. Plynomér je na potrubi osazen pomoci trojice kolen tak, aby mohla
byt v budoucnu pfipadné ménéna roztec potrubi pfipojeni plynoméru. Plynomérnd sestava bude
slouzit k faktura¢nimu méreni spotreby plynu.

e Potrubi plynovodu musi byt procisténo profukem. O Cisténi potrubi bude proveden zéapis do
stavebniho deniku. Budouci provozovatel, bude pozvan na tlakovou zkousku a Cisténi profukem.
Po montazZi plynovodnich ptipojek musi byt provedena revize plynového zatizeni.

Volné vedeny plynovod

Volné vedeny plynovod bude proveden z trubek ocelovych bezesvych s atestem na plyn. Potrubi
bude spojovdno tavnym svarfovanim. Plynovod bude veden pfi sténdch a bude uchycen
v objimkach. Plynovod bude opatfen 1x zdkladnim natérem a 2x vrchnim natérem Zlutou barvou
nebo jinou barvou (bilou) a na vhodnych mistech zlutymi, 20 mm Sirokymi pruhy podle CSN 13
0072. Plynovodni potrubi musi byt opatfeno ochrannym natérem v misté chranicky pred jeho
nasunutim do chranic¢ky. Plynovod smi byt proveden pouze opravnénou organizaci.

Montdzni organizace, kterd provedla stavbu plynovodu, je povinna pfedat provozovateli
dokumentaci s pfesnym zakreslenim trasy plynovodu, aby pfi eventualnich zasazich, stavebnich
pracich apod. mohl byt plynovod spolehlivé lokalizovan

Vnitini plynovod nesmi slouZit jako nosna konstrukce jinych potrubi nebo vedeni a nesmi byt
pfipeviiovan k jinym potrubim a vedenim, k nestabilnim konstrukcim nebo k ¢astem vystavenym
vibracim, tepelnému namahani apod. Upeviuje se zejména u ohybU, uzavérd, pred spotiebici
apod., a to pomoci konzol tfrmen( nebo jinych vhodnych upeviiovacich prvkd. Uchyty, kterymi je
potrubi upevnéno, musi byt z materialu tfidy reakce na ohert A1 nebo A2 (nehoflavy materidl),
mimo vystelek jejich objimek.

U plynovych kotll bude osazen kulovy uzdvér osazen dle pokyn( vyrobce.

Spotrebice:

ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACN{ KOTEL
Q=140,3 kW; 2x140,3 =280,6 kW pfi 80/60°C
SPOTREBA ZP Qmax=15,12 m3//h

Celkova spotfeba plynu >2x15,12= 30,24 m3/h

Pritocné mnoistvi vyhovuje stavajicimu typu plynoméru G 25

Kotle budou provozovany jako plynovy spotiebi¢ typu ,B“. Vétrani kotelny je navrzeno jako
pfirozené s letnim nucenym vétrdnim, zajisténym pomoci ventilatoru (viz ¢ast Vétrani kotelny).
Odvod spalin bude zajistovat navrzeny koufovod a kominové téleso, které bude Ustit nad rovinou
stavajiciho kominového télesa. Kotle budou odkoutfeny koufovoden a kominovym télesem pfes
stfechu v souladu s CSN 73 4201. Umisténi spotfebice je v souladu s TPG G 704 01.



Zkouseni

Zkousky plynovodu sméji vykonavat pouze osoby s osvédcenim odborné zpUsobilosti, vydanym
Technickou inspekci Ceské republiky (dFive Institut technické inspekce).

Zkouska plynovodu odbérniho plynového zatizeni musi byt provedena v souladu s CSN EN 1775,
oddil ¢. 6 a podle TPG G 704 01, oddil ¢. 6.

Zkouska pevnosti OPZ

Zkouska pevnosti musi byt provedena na dokonceném plynovodu. Provede se pred natérem,
zaizolovanim plynovodu a pred zakrytim omitkou. Vnéjsi plynovod uloZeny v zemi muiZe byt
zasypan, s vyjimkou armatur a rozebiratelnych spoji. Zkusebni pretlak je uveden v nasledujici
tabulce (tj. 100 kPa)

Tlak musi byt zvySovan postupné. ZkuSebnim médiem musi byt vzduch nebo inertni plyn (napf.
dusik). Tato zkouska musi byt provedena pred zkouskou tésnosti.

Zkusebni tlak

Nejvyssi provozni tlak = y
Pfi zkousSce

(MOP) [kPa] ] Pfi zkousce tésnosti (TTP)
pevnosti (STP)
200 < MOP < 500 >1,5 MOP 1,50 MOP
>1,75 MOP
10 < MOP < 200 o 1,50 MOP
(nejméné vsak 100 kPa)
1,5 MOP
MOP < 10 nejméné 100 kPa (nejméné viak 5 kPa nebo podle
5.2.2.2.F)

Zkouska pevnosti po dobu nutnou ke zjisténi, zda na plynovodu nebo jeho ¢astech nevznikla
mechanickd poskozeni, nejméné vsak 15 minut. Tato zkouska je Uspésnd, pokud v dobé jejiho
trvani nedoslo k zjevnému mechanickému poskozeni plynovodu nebo jeho ¢asti a nedochazi
k uniku zkusebniho média.

V ptipadé negativniho vysledku zkousky je nutno vyhledat netésnost napf. pénotvornym
pripravkem. Vadna cast se vyméni nebo opravi (vady trubek se nesmi opravovat svafovanim).
Zkouska se pak opakuje.

Zkouska tésnosti OPZ

Zkouska tésnosti se provede na dokonceném plynovodu po Uspésné zkouSce pevnosti, po ustdleni
teplot (minimalné 15 minut) tlakem dle vysSe uvedené tabulky, tj. v tomto pfipadé nejméné 15 kPa.
Jako zkusebni médium lze pouZit vzduch nebo inertni plyn (napt. dusik).

Zkouska tésnosti Casti plynovodu trvd po vyrovnani teplot minimalné 30 minut + 5 minut za
kazdych zapocatych 100 litr( objemu plynovodu.

Plynovod je pokladan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde k poklesu zkusebniho tlaku,
nebo pokud lze zjistény rozdil mezi hodnotami zkusebniho tlaku na pocatku a na konci zkousky




zcela prokazatelné pfricist zménam teploty zkusebniho média nebo atmosférického tlaku a okolni
teploty v prabéhu zkousky.

Pro méreni pretlaku plynu musi byt pouzity odpovidajici pfistroje, tj. bud vodni tlakomér (U
trubice) nebo tlakomér tfidy pfesnosti 0,6 % v rozsahu takovém, aby pfedpoklddany méfeny tlak
byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoméru.

V ptipadé negativniho vysledku zkousky je nutno vyhledat netésnost napf. pénotvornym
pripravkem. Vadna ¢ast se vyméni nebo opravi (vady trubek se nesmi opravovat svarovanim).

Plynovod je povaZovdan za tésny, pokud v priibéhu zkousky nedojde k poklesu zkusebniho tlaku
nebo pokud lze zjistény rozdil prokazatelné pricist zménam teploty zkusebniho média nebo
atmosférického tlaku a okolni teploty v pribéhu zkousky. Pfi pochybnostech je nutno zkousku
opakovat.

Bezpecnostni opatreni

Plynové zafizeni smi byt provedeno a uvedeno do provozu pouze opravnénou organizaci.

Po ukonéeni montaze provést viechny zkousky podle CSN EN 12 007-1, CSN EN 12 007-2, €SN EN
12 327, CSN EN 1775, oddil ¢. 6, a podle TPG G 704 01, oddil &. 6.

Provést vychozi revize prodlouzeni plynovodu, plynovodni pripojky a plynového odbérniho zafizeni
vcetné plynového spotrebice.

Plynovod provozovat v souladu s CSN 38 6405.

Do provozni dokumentace plynovodu zanést skute¢né provedeni plynovodu.

D. VETRANI KOTELNY

1. UvoD

1.1 Rozsah projektové dokumentace

PredloZena projektova dokumentace resi vétrani kotelny lll. kategorie v rozsahu projektu pro
provedeni stavby.

1.2 Pouzité podklady

- CSN 01 3454 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy vzduchotechnickych zafizeni.
- CSN 73 0835 Pozarni bezpeénost staveb-budovy zdrav. zafizeni a socialni péce

- CSN 73 0872 Ochrana staveb pred gifenim poZzaru VZT zatizenim

- Nafizeni vlady €. 272 ze dne 1. listopadu 2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci.

- Nafizeni vlady €. 361 ze dne 28. prosince 2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci

- Sbirka zakon( €.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, ktera stanovuje chemické, fyzikalni a biologické
ukazatele pro vnitini prostrfedi pobytovych mistnosti

- vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. v platném znéni, o technickych pozadavcich na stavby
- CSN EN 15655-71 — pozadavky na vétrani obytnych budov
- stavebni dokumentace

- technologickd dokumentace



- vyhlasky a odborna literatura

2. CELKOVE USPORADANI A FUNKCE ZARIZENI

Dodavkou stavby jsou veskeré prichodky sténami, stropy a stfechou!!!

VSechny dvere vétranych mistnosti budou provedeny bez prahd, se vzduchovou mezerou min.
10mm, nebo s dverni mfizkou, popf. miizkou nad dvefmi — viz PD.

Zarizeni €. 1 — Vétrani kotelny

Jako topny zdroj bude pouZita kaskdada dvou kondenzacnich plynovych zavésnych kotlG. Kazdy
kotel ma jmenovity tepelny vykon 28,1-140,3 kW pf¥i teplotnim spadu 80/60°C. Celkovy vykon
kaskady je 280,6 kW. Jedna se tedy o kotelnu Ill. kategorie.

Navrhované kotle jsou vyprojektovany jako plynové spotiebice typu ,,B“ dle rozdéleni plynovych
spotrebicl podle TPG G 800 01. Plynové kondenzacni kotle jsou do systému vytapéni zapojeny dle
projekénich podklad( vyrobce kotld.

U instalovanych kotll tvofi plynové zafizeni plynové kotle s koufovody, které budou napojeny do
stavajiciho nové vyvlozkovaného kominového télesa. Kazdy kotel bude odkouren samostatné.
Kominova télesa budou nad stfechou a rovinou stavajicich kominG zakonéena pevnou kominovou
hlavici. Pfivod spalovaciho vzduchu bude feSen sdnim vzduchu zinteriéru mistnosti kotelny.
Spalovaci vzduch bude do mistnosti pfirozené privadén. Letni vétrani mistnosti kotelny je zajisténo
pomoci VZT sestavy s diagonadlnim potrubnim ventildtorem. Systém pfivodu vzduchu tedy bude
reSen pretlakové (viz ¢ast Vétrani kotelny).

¢ Spalinova cesta musi byt také doloZena fddnou revizi. Odvod spalin (koufovody) jsou navrieny
v souladu s Vyhl. 91/93 Sb. CUBP z dGvodu pozadovanych povrchovych teplot jako tepelné
izolované a budou upraveny pro moznost méfreni teploty spalin a tlaku spalin. V pfipadé, Ze bude
nerozebiratelny, musi byt opatren Cisticim otvorem => oblouk s Cisticim kusem. Kominy musi byt
také dolozeny Fadnou revizi. Odvod spalin je navrien v souladu s Vyhl. 91/93 Sb. CUBP izolovany.
Vypolet kominG musi byt vsouladu s Vyhl. 91/93 Sb. CUBP dolozen v realizaéni projektové
dokumentaci.

Cerstvy spalovaci a vétraci vzduch bude nasavan Gpravou okenniho otrvoru pomoci protidestové
Zaluzie PRG 250. Nasavani cerstvého vzduchu bude umisténo pod stropem mistnosti kotelny a
bude potrubim VZT svedeno k podlaze mistnosti kotelny, kde bude potrubi zakoncéeno kryci
mfizkou (viz vykresova &ast PD). Podtlak v potrubi VZT bude zajistovat diagonalni potrubni
ventildtor (230V, 50Hz). Ventildtor bude spindn pomoci Cidla zabezpeceni kotelny-nadfazend
regulace. Spinani ventilatoru je reSeno projektem MaR. Ventilator musi byt zapnut pri kazdém
spusténi a provozu kondenzaénich kotld !

11 Pfi porusSe ventildtoru nebo jeho vypnutém stavu nelze kotelnu provozovat !!!

O vyblokovani provozu kotlli se stara MaR kotelny. Diagonalnimu ventilatoru bude predfazen
tlumi¢ vzduchu MAA, ktery bude zajistovat prijatelné akustické podminky v mistnosti kotelny.

Odvod vzduchu z mistnosti kotelny bude feSen pomoci potrubi VZT, které bude umisténo pod
stropem mistnosti kotelny (viz vykresova ¢ast PD). Potrubi bude na strané mistnosti kotelny
zakonéeno pevnou protidestovou Zaluzii PRG 250 a na strané venkovniho prostoru Zaluziovou
klapkou PER 250 W.



2.1 Pro vyménu vzduchu v mistnosti technologie kotelny a pfivod spalovaciho vzduchu byl proveden
vypocet

Vétrani kotelny (pfevzato z vypoctu)

min. pozadovana vyména vzduchu n=0,5 h-1/

objem vzduchu v mistnosti vm=108 m3/h

vétraci vzduch pfivod:

pozadovand hodnota: vi=0,015 m3/s

pfirozené vétrani zajisti: vi=0,0,216 m3/s

vétraci vzduch odvod:

pozadovana hodnota: vi=0,0,015 m3//s

pfirozené vétrani zajisti: vi=0,0,0248 m3//s

spalovaci vzduch:

pozadovana hodnota: vs=0,098 m3//s

otvory pro pfivod a odvod vétraciho vzduchu lze pfi tlakové ztraté pfivodu vétraciho vzduchu 5
pa privést 109,24 % spalovaciho vzduchu

ohfivac vzduchu:

ohfev vzduchu neni potieba provadét.

chladici vzduch:

potfeba vzduchu pro letni provoz: vlet=0,04 m3//s (144 m3//h).

je zajisténo ventilatorem (z toho jeden zalozni)

E. ZAVER

e Projekt je zpracovan v souladu s platnymi predpisy. Pfi provadéni je nutné fidit se platnymi
predpisy a technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materidld. Stavba bude realizovana
autorizovanou provadéci firmou. Viechny pouZité materialy jsou schvéleny k pouZiti v CR, popf. na
né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popr. prohlaseni o shodé a protokol o zkousce
tésnosti lezaté kanalizace je nutné ptredloZit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti ZTI.

e Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti pfi kfizeni
a soubéhu siti dle CSN 73 6005. Vechny sité budou opatieny prisluinymi ochrannymi féliemi. Pfed
zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych pasmech
jednotlivych siti lze provadét jen se souhlasem spravcu siti.

V Klatovech 07/2022 Ing. Jifi Kudlik
Ing. Josef Holub
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