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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné iizemi a nezastavéné izemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi,

Stavba se nachazi v mésté Zru¢ nad Sazavou v ulici Pod Vysilacem, ktera lezi v jizni okrajové ¢asti
meésta. Ulice navazuje severovychodnim smérem na ptilehlou stavajici ulici Ke Ctiborkam. Rozsah/
rekonstrukce ulice Pod Vysilac¢em bude od stavajici a navazujici ulice Ke Ctiborkam do konce ul.
Pod Vysilacem — vzdalenost cca 264,57m. Rekonstrukce ulice je rozd€lena na dva useky a to
rekonstruovanou stavajici komunikaci a nové navrzenou komunikaci — rozsah Usekl je zifejmy z
vykresové Casti PD.

Stavba lezi v zastavéném tzemi mésta Zru¢ nad Sazavou. Stavba komunikace je v souladu s
charakterem tzemi — ptistupova komunikace do chatové oblasti.

b) idaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané izemné plinovaci dokumentaci,

Stavbou dotéené pozemky lezi dle platné UPD (izemné planovaci dokumentace) mésta Zru¢ nad
Sazavou v ploSe dopravni infrastruktury — pozemni komunikace, v plose smiSeného nezastavéného
uzemi a v ploSe lesni.

Plochy dopravni infrastruktury — pozemni komunikace

A. hlavni vyuziti:

- plochy silnic a komunikaci.

B. ptipustné vyuziti:

- pozemKky silnic, mistnich a ucelovych komunikaci véetné naspti, zarezl, opérych zdi, mosti
apod.),

- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napt. autobusové zastavky, odstavna
stani pro autobusy, nakladni automobily, aredly idrzby pozemnich komunikaci),

- odstavné a parkovaci plochy,

- chodniky,

- cyklisticke stezky,

- zpevnéné plochy,

- technicka infrastruktura,

- zelen.

C. nepfipustné vyuziti:

- veskeré stavby a vyuziti pozemki nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

D. podminky prostorového uspotadani:

- nestanovuji se.

Plochy smiSené nezastavéného zemi

A. hlavni vyuziti:

- trvalé travni porosty.

B. ptipustné vyuziti:

- lesni porosty,

- pozemky ZPF,

- prvky USES, biokoridory a biocentra,

- vodni plochy a vodni toky,

- dopravni a technicka infrastruktura (véetn& COV) s vyjimkou hospodafeni s odpady, pokud
nezasahuje do zvlasté chranénych ¢asti ptirody a biocenter,
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- seniky, pokud nezasahuji do zvlasté chranénych ¢asti ptirody,
- cesty,

- cyklostezky,

- lavicky,

- stezky pro pési.

C. nepfipustné vyuziti:

- oplocovani pozemkd,

- vymezovani bezzasahovych oblasti,

- vesker¢ stavby a vyuziti pozemki nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
D. podminky prostorového uspotadani:

- nestanovuji se.

Plochy lesni

A. hlavni vyuziti:

- lesnické obhospodatrovani pozemk urc¢enych k plnéni funkei lesa,
B. pfipustné vyuziti:

- navstévni rekreace, obzvlast’ exponované ¢asti prohlasit za les zvlastniho urcent,

- lesni porosty,

- lesnich Skolky,

- rozhledna,

- cyklostezky,

- lesni loucky (jako rekreacni plochy a loucky pro zvér),

- vodni plochy a vodni toky,

- prvky USES, biocentra a biokoridory,

- stavby nezbytné pro lesni hospodafstvi, zejména lesni cesty a seniky,

- stavby souvisejici s rekreacnim vyuZzitim lesa s vyjimkou staveb pro ubytovani,

- dopravni a technicka infrastruktura s vyjimkou hospodaieni s odpady.

C. nepfipustné vyuziti:

- oplocovani pozemku s vyjimkou skolek a vodohospodarskych staveb; ani v tomto ptipadé nesmi
byt zaploceny lesni cesty ani ostatni komunikace,

- vymezovani bezzasahovych oblasti ¢i ploch ochrany piirody znemoziujicich vstup ¢loveka,
- stavby a zaftizeni pro bydleni a pobytovou rekreaci,

- vesker¢é stavby a vyuziti pozemkil nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

D. podminky prostorového uspoiadani:

- nestanovuji se.

Projektova dokumentace reSici opravu komunikace v ul. Pod Vysilacem neni v rozporu s
platnou UPD.
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FEENE
FiEMAENE &

¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostii a
podzemnich vod,
Stavebnim zamérem se nepiedpoklada jejich dotéeni.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Provedené prizkumy - vizualni prohlidka ulice dotéené rekonstrukci a jeho navazujiciho okoli,
zaméeieni polohopisu a vysSkopisu zajmového uzemi, vyjadieni spravct siti a provedeni
pedologického prizkumu. Jiné prizkumy nebyly na feSenou stavbu provadeny.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii,
Stavba se nenachazi na chranéném tzemi mésta Zru¢ nad Sazavou.

f) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

V zajmovém uzemi stavby se nenachazi zadna ochrannd a bezpecnostni pasma, kromé ochrannych
pasem stavajicich inZenyrskych siti, které budou pii realizaci stavby akceptovany a budou
v dostate¢ném predstihu pted realizaci stavby vytyceny jednotlivymi spravci.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovaném uzemi apod.
Lokalita se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Pti stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem a vyfukovymi
plyny stavebnich stroji. Odpady vznikajici pfi stavbé provozem dodavatele budou predavany
odpovédné osobé k likvidaci poptipadé€ recyklaci. Odtokové poméry v okoli zlistanou nezménény.
Veskeré srazkové vody z navrhované komunikace budou svedeny pii¢nymi prefabrikovanymi zlaby
do nove navrzené deStové kanalizace, kterd bude svedena a napojena do stavajici kanaliza¢ni Sachty
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na stavajici jednotné kanalizaci v feSené ulici. DeStové vody z komunikace bez lemujicich
betonovych obrub budou ¢aste¢né zasakovany v ptilehlych zatravnénych plochach.

ch) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace - Charakter stavby nevyzaduje asanacni prace.

Demolice — Demoli¢ni prace budou feseny v ramci komunikace a nezpevnénych ploch, které budou
v feSené cCasti ulice celoplosné odstranény s hloubkou odstranéni dle noveé navrzeného profilu ulice.
Kéaceni dfevin — kdcenim dievin bude dotlen stavajici naletovy kefovy porost v ulici v misté
navrzeného obratiste.

i) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki urcéenych k
pInéni funkce lesa (docasné, trvalé)

Docasné zabory ZPF nejsou piedmétem feSeni. Bude zajiSténo trvalé vynéti parcely ¢. 972/10,
972/14, 972/1, 971/1 dle KN ze ZPF. Stavebnim zdmérem bude dotéen i lesni pozemek parc. €.
961/2 dle KN, ktery bude rovnéz vynat z lesniho ptidniho fondu (LPF).

j) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavajici technicka infrastruktura v fesené ulici nebude stavebnim zdmérem meénéna, upravovana,
prekladana. Komunika¢ni napojeni feSené ulice nebude meénéno, upravovano — zachovani
stavajiciho dopravniho napojeni.

Pfi realizaci stavebniho zdméru dojde k rozSifeni stavajiciho vefejného osvétleni, které bude
napojeno u posledni lampy v ulici (u objektu ¢.p. 218) a bude protazeno na celou délku ulice Pod
Vysilacem. Veskeré srazkové vody z navrhované komunikace budou svedeny pfi¢nymi
prefabrikovanymi zlaby do nové navrzené deStové kanalizace, ktera bude svedena a napojena do
stavajici kanaliza¢ni Sachty na stavajici jednotné kanalizaci v feSené ulici. Napojna Sachta bude v
ramci nové destové kanalizace vyménéna za Sachtu novou, aby nové napojeni bylo provedeno v
urovni dna. Dno Sachty bude svymi uhly napojeni a velikosti potrubi pfizptisobeno stavajicimu
stavu s rozsifenim odbocky pro novou destovou kanalizaci.

Destové vody z komunikace bez lemujicich betonovych obrub budou c¢astecné zasakovany v
prilehlych zatravnénych plochéach.

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadl a dopravu stavebnich materiald je pfistup po stavajicich
zpevnénych komunikacich v okoli stavby.

k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné a casové vazby, dalsi podmifiujici ani vyvolané jiné investice.

1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi,
Viz. Prtivodni zprava.

m) seznam pozemku podle Kkatastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Sousedni pozemky piiléhajici k navrhované stavbé jsou zifejmé z dokladové ¢asti.

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Nebyly stanoveny zaddné pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoieni.

0) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Viz. bod B.1j) této zpravy.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a) ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funk¢nich jednotek

Stavebni zamér investora fesi pouze rekonstrukci ulice Pod Vysilatem ve Zru¢i nad Sazavou.
Rekonstrukce bude zahrnovat zpevnéni stavajici komunikace (cesty) se St€rkovym / nezpevnénym
povrchem, kterd bude nové tvotfena zivicnym povrchem se zpevnénou krajnici Sitky 300mm.
Komunikace je rozdélena na dva tseky a to rekonstruovanou stavajici komunikaci a novée
navrzenou komunikaci — rozsah ziejmy z vykresové €asti PD. Stavajici vetejné osvétleni v ulici
bude zachovano a bude rozsifeno do celé délky ulice. Nové navrzena komunikace bude odvodnéna
nové navrzenou deStovou kanalizaci s pficnymi prefabrikovanymi zlaby. Kanalizace bude napojena
na stavajici kanaliza¢ni stoku v mésté, ulici s rekonstrukei stavajici napojné Sachty.

b) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novou stavbu.

¢) ucel uzivani stavby

Stavebni zdmér investora fesi pouze rekonstrukcei stavajici ulice Pod Vysilacem. Rekonstrukce bude
zahrnovat opravu a modernizaci stavajicich pojizdnych komunikaci, které jsou v soucasné dob¢ se
Stérkovym / nezpevnénym povrchem. Komunikace je rozd€lena na dva useky a to rekonstruovanou
stavajici komunikaci a nové navrzenou komunikaci — rozsah ziejmy z vykresové casti PD. Po
realizaci stavebniho zaméru bude povrch ulice z asfaltového betonu bez lemujicich betonovych
obrub. Mezi nezpevnénou plochou a novou komunikaci bude provedena zpevnéna krajnice Sitky
300mm. Destova kanalizace se navrhuje pro odvedeni srazkovych vod ze zpevnéného povrchu
vozovky. Vetejné osvétleni pro osvétleni lokality.

d) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych pozZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym FesSenim z platnych piedpisi a norem,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné vyjimky ani ulevova feSeni. Stavba komunikace je
vefejnou stavbou a podléhd pozadavkiim bezbariérového uzivani osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.. Veskeré vyskové prechody zpevnénych ploch
budou s max. vyskovym rozdilem 20mm.

f) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organii,

Pozadavky dotéenych organii jsou (budou) dolozeny v dokladové ¢asti a jsou (budou) zapracovany
do této projektové dokumentace.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi,
Na stavbu se nevztahuje zdkon ¢. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich
ptedpisii. Zaroven jsou stavby v ochrané ZPF, bude tedy nutné jejich odnéti.
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h) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.
SO-100- KOMUNIKACE:

Vyskové parametry (m n.m.)

Ucécelova komunikace

koéta zacatku komunikace

354.22 m.n.m.

kota konce komulikace

376.00 m.n.m.

Vysky a sklony (m a %)

sklon podélny Min. 2,90%, max. 24,0%
sklon piicny Min. 0%

Délky a Sirky(m)

délka komunikace 264,57 m

$itka komunikace 3,5m

Technické reSeni

povrch komunikace

ACO 11+ (asfaltovy beton stfednézrnny)

pocet pruhti 1
Délka rekonstruované komunikace 26,64m
Délka nové komunikace 237,93m

typ provozu

Jednopruhova, obousmérna komunikace

napojeni na stavajici komunkaci

zaliti asfaltovou emulzi

S0O-302 - DESTOVA KANALIZACE:
Vysky, hloubky a sklony (m) Dest’ova kanalizace STOKA D1
hloubka vykopu Min. 1,75 m
vyska kryti Min. 0,98 m
hloubka piskového loze 0,15m
Délky (m)
délka stoky 232,55 m

Technické reSeni

misto napojeni

Na stavajici kanaliza¢ni fad, Sachtu

potrubi PP trubka zebrovana, SN 10, DN 250
délka potrubi 232,55 m
pocet ptiénych zlabd délky 3,5m 4

Pocet reviznich Sachet

7ks novych reviznich Sachet a 1ks nové napojné Sachty

typ Sachty

Prefabrikovana Sachet DN 1000 s litinovym poklopem D400
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S0-400 —- VEREJNE OSVETLENI:

Vysky, hloubky a sklony (m)

Vedeni VO (vei'ejného osvétleni)

hloubka vykopu Min. 1,20 m
vyska kryti Min. 1,0 m
hloubka piskového loze 0,08 m
Délky (m)

délka kabelu 245,0 m

Technické reSeni

misto napojeni

Stavajici VO v prilehlé ulici

kabel CYKY - priifez kabelu dle stavajiciho kabelu
délka kabelu 245,0 m

typ verejného osvétleni LED pouli¢ni lampa

pocet lamp 7 ks

hlavni uzeméni FeZn pasek 30*4mm

uzemnéni lamp

FeZn drat 10mm (2x nasvorkovany)

ch) zakladni bilance stavby ( potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou vodou,
celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naroc¢nosti budov
apod.)

Stavenisté nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Ptfipadnou potiebu napojeni stavenisté¢ na zdroj
elektrické energie bude zajiStovat mobilni agregat.

Pti stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. Odpady vznikajici pfi stavbé provozem dodavatele stavby, budou predavany
odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci.

Po dokonceni stavby nebude provoz produkovat latky znecist'ujici zivotni prostiedi.

i) zakladni predpoklady vystavby (¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Casové tidaje o realizaci stavby

Zahajeni stavby — 03. 2025
Ukonceni stavby — 12. 2025

V cCasovych udajich je pocitino s moznymi prodlevami zplisobenymi pocasim ¢i jinymi
neovlivnitelnymi faktory.

Popis postupu vystavby
Popis praci Predpokladana doba trvani v tydnech
P¥ipravné prace 1
Vykopy a zemni prace 3
Vystavba komunikace 3
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Dokonéovaci prace 2

j) orienta¢ni naklady stavby
Orientac¢ni néklady stavby jsou stanoveny na ----,- K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavbou dotéené pozemky lezi dle platné UPD (azemné planovaci dokumentace) mésta Zru¢ nad
Sazavou v plose dopravni infrastruktury — pozemni komunikace, v plose smiSeného nezastavéného
uzemi a v plose lesni.

Resena stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuZiti izemi. Navrzena komunikace bude
feSena jako ucCelovd obousmérné prijezdnd komunikace o celkové S$ifce 3,5m zpfistupiiujici
stavajici zastavbu v feSené ulici. Dle § 22 vyhl. 501/2006 Sb. (Vyhlaska o obecnych pozadavcich na
vyuzivani uzemi) je nejmensi Sitka vetejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace
zptistupniujici pozemek rodinného domu (v nasem ptipadé RD €.p. 1124, C.p. 218) stanovena na
8,0m. Vyjma lokalniho zuzeni vefejného prostranstvi (u RD &.p. 218), kde se jedna jiz o
dlouhodoby a stavajici stav je Sitka pln€¢ vyhovujici. Ve sméru od ul. Ke Ctiborkdm po stavajici
objekt RD ¢€.p. 218 je rovnéz dodrZena min. $itka vetejného prostranstvi na 8,0m — v tomto prostoru
je stanovena pouze jednostranna hrana vefejného prostranstvi. Druhd strana uli¢niho prostoru je
tvofena vefejnym prostorem bez vymezenych hranic.

Plochy dopravni infrastruktury — pozemni komunikace

A. hlavni vyuziti:

- plochy silnic a komunikaci.

B. ptipustné vyuziti:

- pozemky silnic, mistnich a ucelovych komunikaci v¢etné néasptl, zarezl, opérnych zdi, mosti
apod.),

- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napt. autobusové zastavky, odstavna
stani pro autobusy, nadkladni automobily, arealy udrzby pozemnich komunikaci),

- odstavné a parkovaci plochy,

- chodniky,

- cyklistické stezky,

- zpevnéné plochy,

- technicka infrastruktura,

- zelen.

C. nepfipustné vyuziti:

- vesker¢é stavby a vyuziti pozemkil nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

D. podminky prostorového uspotradani:

- nestanovuji se.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi
A. hlavni vyuziti:

- trvalé travni porosty.

B. ptipustné vyuziti:

- lesni porosty,

- pozemky ZPF,

- prvky USES, biokoridory a biocentra,
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- vodni plochy a vodni toky,

- dopravni a technicka infrastruktura (véetné COV) s vyjimkou hospodateni s odpady, pokud
nezasahuje do zvlasté chranénych €asti piirody a biocenter,

- seniky, pokud nezasahuji do zvIasté chranénych casti piirody,

- cesty,

- cyklostezky,

- lavicky,

- stezky pro pesi.

C. nepfipustné vyuziti:

- oplocovani pozemkai,

- vymezovani bezzadsahovych oblasti,

- vesker¢ stavby a vyuziti pozemkil nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
D. podminky prostorového uspoiadani:

- nestanovuji se.

Plochy lesni

A. hlavni vyuziti:

- lesnické obhospodatovani pozemk uréenych k plnéni funkci lesa,
B. ptipustné vyuziti:

- ndvstévni rekreace, obzvlast’ exponované ¢asti prohlasit za les zvlaStniho urceni,

- lesni porosty,

- lesnich skolky,

- rozhledna,

- cyklostezky,

- lesni loucky (jako rekreacni plochy a loucky pro zvér),

- vodni plochy a vodni toky,

- prvky USES, biocentra a biokoridory,

- stavby nezbytné pro lesni hospodafstvi, zejména lesni cesty a seniky,

- stavby souvisejici s rekreacnim vyuzitim lesa s vyjimkou staveb pro ubytovani,

- dopravni a technicka infrastruktura s vyjimkou hospodateni s odpady.

C. nepfipustné vyuziti:

- oplocovani pozemk s vyjimkou Skolek a vodohospodarskych staveb; ani v tomto pfipadé nesmi
byt zaploceny lesni cesty ani ostatni komunikace,

- vymezovani bezzasahovych oblasti ¢i ploch ochrany ptirody znemoziujicich vstup ¢lovéka,
- stavby a zafizeni pro bydleni a pobytovou rekreaci,

- veskeré stavby a vyuziti pozemki nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

D. podminky prostorového uspotadani:

- nestanovuji se.

Projektova dokumentace reSici opravu komunikace v ul. Pod Vysilatem neni v rozporu s
platnou UPD.

b)architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni
Kompozice tvarového a barevného feseni je bezpiedmétnd u tohoto druhu staveb. Projektova
dokumentace tesi rekonstrukci ulice Pod Vysilatem s prodlouzenim vetfejného osvétleni, novou
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destovou kanalizaci. Uelova komunikace bude navazovat na stavajici silni¢ni sit' v mésté, celkova
délka teSené komunikace je 264,57m, Sitka 3,5m. Jedna se o jednopruhovou, obousmérnou
komunikaci. Povrch bude proveden z asfaltového betonu stfednézrnného (ACO11+). Nova destova
kanalizace bude feSena z korugovanych trub DN 250. Kabel vetejného osvétleni CYKY, osazeny
do chranicky HDPE DN 110.

B.2.3 Celkové provozni reSeni reSeni, technologie vystavby

Realizaci stavby bude provadét opravnéna stavebni firma. K pfistupu na stavbu se vyuziji stavajici
piistupové komunikace a pozemky investora. Zdroj vody a energie si stavebnik v ptipad¢ potieby
zajisti mobilnimi zdroji.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Rekonstrukce komunikace je vefejnou stavbou a podléhd pozadavkim bezbariérového uzivani
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.. Veskeré
vyskové prechody zpevnénych ploch budou s max. vyskovym rozdilem do 20mm.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Investor dodrZzi pii uzivani ptislusna ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni FeSeni

Pripravné prdace — Bude provedeno geodetické vytyCeni navrhované stavby, vytyCeni stavajicich
inzenyrskych siti v prostoru rekonstruované ulice.

Zemni prace — V celé ploSe se odebere v priméru cca 400mm zeminy, kterd bude v radmci stavby
nahrazena konstrukénimi vrstvami komunikace. Nasledné bude proveden vykop pro ulozeni nového
kanalizacniho potrubi desStové kanalizace a kabelu vefejného osvétleni. Veskera vykopova zemina
bude pouzita v rdmci stavby, ptebytek zeminy bude odvezen na urcenou skladku mésta.

SO-100 — komunikace

Ucelovd komunikace ulice Pod Vysilacem — Bude rekonstruovana v celé své délce se zacatkem od
ulice Ke Ctiborkam. Celkova délka rekonstruované komunikace je 264,57m, Sitka vozovky pak
3,5m. Komunikace je fesena jako jednopruhové, obousmérna komunikace. Komunikace nebude po
obvodu lemovéna betonovou silni¢ni obrubou. Ta bude feSena pouze v misté obratiste, aby destova
voda z komunikace to¢ny nevtékala do pfilehlych stavebnich parcel, ale doSlo zde k jejimu
odclonéni do piilehlého odvodiovaciho Zlabu. Komunikace bude po obvodu lemovana zpevnénou
krajnici Sitky 300mm. Zpevnéni bude provedeno Stérkodrti frakce 0-32mm v tl.150mm, ptipadné
bude Stérkodrt’ nahrazena asfaltovym recyklatem.

Podélné sklony povrchu jsou min. 2,9%, max. 23,7%, pii¢né sklony min. 0,0%, max. 2,50%.
Skladba povrchu - komunikace

asfaltovy beton ACO 11 CSN EN 13108-1 40 mm
postiik spojovaci emulzni PS 0,40kg/m2 TP 102
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obalované kamenivo ACL 16+ CSN EN 13108-1 60 mm
posttik infiltra¢ni emulzni PI 1,0kg/m2 TP 102
stérkodrt frakce 0-63 mm SD 0/63 GE CSN 736126-1 150 mm
Stérkodrt frakce 0-63 mm SD 0/63 GE CSN 736126-1 150 mm
zhutnéna plan Edef,2 > 45MPa
CELKEM 400 mm

S0-302 — kanalizace deSt’ova

Destova kanalizace — Bude odvadét destové vody z povrchu komunikace. Délka kanalizace v
komunikaci je 233,0m a napojena bude na stavajici kanaliza¢ni stoku, ndpojnou Sachtu v ulici.
Népojna Sachta bude v ramci nové destové kanalizace vyménéna za Sachtu novou, aby nové
napojeni bylo provedeno v trovni dna. Dno Sachty bude svymi uhly napojeni a velikosti potrubi
pfizplsobeno stavajicimu stavu s rozSifenim odbocky pro novou destovou kanalizaci. Nova
destova kanalizace bude provedena z korugovanych trub PP SN 10, DN 250, uloZené do vykopu
hloubky cca 1,75m na $térkopiskové loze tl. 150mm (s obsypem z vytfidéné vykopové zeminy) s
krytim o minimalni tloust’ce 0,98m. Na destové kanalizaci budou osazeny 4 nové prefabrikované
odvodiovaci zlaby (napf. firmy ACO) s tiidou zatizeni min. D400. Ty budou na novou kanaliza¢ni
stoku napojeny pres natrubek a korugované potrubi DN160, které¢ bude na hlavni stoku piipojeno
pomoci 45° odbocky 250/160, ptipadné do revizni Sachty.

Na stoce je ziizeno 8 novych, betonovych, prefabrikovanych Sachet (DN 1000) SDO (napojna
$achta), SD1-SD7 (nové Sachty) s prefabrikovanym kynetovym dnem a litinovym poklopem
@600mm s odvétranim pro piejezd tézkymi ndkladnimi vozidly — tfida D400.
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Vypocet mnoZstvi destovych (srazkovych) odpadnich vod Q,

Vypoéita mnoZstvi odvadénych deétovych (srazkovych) odpadnich vod podie lokality, periodicity desté, typu a velikosti
povrchu, soucinitele (koeficientu) odtoku.

Praha ~

Intenzita desté 164

Periodicita de$té @ 0.5 () 1.0 7222

Povrch

Stfechy

Asfaltové a betonove plochy
Obycejné dlazby

| Stérkové plochy

Propustné plochy

VDG Projektovani s.r.o.

Soucinitel odtoku ¢ Plocha 4 O

Plochy kryté vegetaci v pfipadé moZnosti odtoku do kanalizace

TEL.: +420 721 74 55 49

1.0

0.9

07

0.5

0.3

0.05

[m?]

1065

li7s]

15.72

MnoZstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod @, = 15.7 I/s
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Posouzeni svodného potrubi
VYPOCET MNOZSTVI DESTOVYCH ODPADNICH VOD
Intenzita de&ts i= 00164 s .mlz
Pidorysny primét edvodfiované plochy A= 1085 mZ 277
Souéinitel odtoku vody z odvodfiované plochy C= 0.9 i
Mnozstvi destovych edpadnich vod C,]I_ e LS O 1 A Rl o
NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI
Wypoctovy pritok v jednotné kanalizaci G, =0.33 @, +0 +0, +0, = 15721l 727
Potrubi | Minimaini normové rozméry ~ DN 300 w
Wnitfni primér potrubi d= 029 | m22;
Maximaini dovolené pinéni potrubi  h = 70 % 777 Pritocny prifez potrubi 5= 0.049385 m< 777
Sklon splagkového potrubl = 20 T 727 Rychlost proudéni V= 2.049 mis 777
Souéinitel dranosti potrubi kzer= 0.4 mm 777 Maximalni dovoleny pritok  Qmax= 101207 ls 277

Omax = Ory == ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJIE (minimainé je tieba DN 150 77 7)

S0-400 — verejné osvétleni

Nové kabelové vedeni VO s napojenim na stavajici rozvod a lampu VO bude vedeno v nové
komunikaci. Kabely budou oznaceny vystraznou f6lii umisténou 280mm nad kabelem (200mm nad
obsypem kabelu).

Napét'ova soustava:
1+NPE 50Hz, 230V, TN-S rozvod ve stozaru VO od svorkovnice ke svitidlu
Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41

Ochrana zdkladni — samoc¢innym odpojenim od zdroje
Ochrana zvysena — samoc¢innym odpojenim od zdroje + dopliiujicim pospojenim

Vedeni VO — Je navrzeno pro zajisténi osvétleni stavajici ulice, kde do soucasné doby osvétleni
schéazelo. Délka vedeni je 200m a napojeno bude na stavajici rozvod vetejného osvétleni. Kabelové
vedeni bude ulozeno do vykopu hloubky 1,20m na piskové loze 0,10m (s obsypem z pisku ¢i
vytiidéné vykopové zeminy) s krytim o minimalni tlouStce 1,0m. Po celé délce vykopu bude nad
kabelem na piskové vrstvé polozena vystrazna folie Cervené barvy. Vedeni bude provedeno z
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kabelu CYKY. Kabelové vedeni bude v pfevazné mife tazeno v komunikaci a bude ulozeno do
HDPE chranicky DN 110. Ve vykopu bude spolu s kabelem ulozen zemnici pasek FeZn 30/4mm,
ke kterému budou pfipojeny vSechny stozary VO. Uzemnéni ze sloupu VO na zemnici pasovinu
bude provedeno nerezovym dratem @ 10 mm pies zemnici svorku SR 03 (FeZn). Zemnici drat bude
na sloupu ukoncen svorkou. Veskeré spoje budou v zemi opatieny gumoasfaltovym natérem, stejné
tak 1 prechod dratu do zémé (cca 30cm pod zem a 20cm nad zem). V misté pfipojeni na konstrukei
opatfit spoj Zlutozelenou teplem smrstitelnou buzirkou, pfipadné natérem. Zemnici pasek bude ve
vykopu umistén minimalné 100mm od kabelu ptipadné od chranicky.

Vedeni je doplnéno o 7ks lamp poulicniho osvétleni. Lampy budou usazeny ve vzdalenosti
cca 28m od sebe. Piedpokladad se pouziti LED pouli¢niho osvétleni na stozéarech s vyskou 6,0m.
Stozar bude obsahovat svorkovnici pro zasmyckovani kabelu a odboceni ke svitidlu (kabel CYKY
3x2,5) a jistici prvek pro svitidlo (pojistka E27 6A). Kabel bude ve stozaru ukoncen smrst'ovacimi
zaklopkami branicimi pronikani vlhkosti. Betonovy zaklad pro lampu (zabetonovana trubka DN
400) bude vybavena zalozenou chranickou pro protazeni kabelu a zemniciho dratu.

Celkovy zemni odpor pro spole¢né uzemnéni musi byt max. 2 Q.

UloZeni kabeli bude provedeno podle platnych el. pfedpisi a norem CSN.

SO-800 - Sadové upravy

Vysadba vzrostlé zelené neni predmétem této projektové dokumentace a bude individualné fesena
investorem v pribéhu uzivani stavby. Uprava nezpevnénych a nezastavénych ploch bude po
dokonceni stavebni praci feSena vysevem travniku. K provedeni sadovych Uprav bude pouzita
ornice, pfipadné substrat z mistnich kompostaren. Pfed polozenim vegetacni vrstvy se provede
vyCisténi ploch od nezddoucich materialii (stavebni odpad, obaly apod.), chemické odpleveleni
ploch (min. 2 x) a celoplosné rozruseni podkladu do min. hloubky 150 mm. Nasledn¢ bude
provedeno rozprostfeni ornice v tl. min. 100mm. Ohumusovéani je vhodné provadét koncem
vegetacni doby, aby mohla zemina slehnout a vykli¢it nebo vyrasit plevele. Odpleveleni se provede
na jafe. Zatravnéni ohumusovanych ploch se provede kvalitnim travnim zatéZovym osivem — napf.
golfova smés. Travniky musi byt pravidelné oSetfovany proti pleveliim, hnojeny a koseny.

Zakladni udrzba travnatych ploch spocivé v:

e pravidelném seceni a tklidu travni hmoty pfislusného typu travni plochy,

e hnojeni organickymi (jedenkrat za 3 roky v mnozstvi 2-6 kg/m?) a anorganickymi hnojivy
(6-8 x hnojivem v davce 20 g/m?) v zavislosti na ptisluSném typu travnaté plochy,

e zavlaze travnatych ploch (je potiebnd po kazdé seci a aplikaci hnojiv, v 1ét€ rano a vecer,
jemnym postiikem),

e likvidace dvoudéloznych plevelnych druhti (ptfizpiisobeni vysky seceni, regulace zavlahy,
provzdusiiovani, hnojeni, pouziti selektivnich herbicidd,

e ochran¢ proti chorobam (fungicidni pfipravky),

e Travnik se poprvé posece pii vySce 10 cm a to na vysku 5 cm — nafadi na prvni se¢ musi byt
dokonale ostré, nejlepsi je provést prvni se€ rucné. V jarnim obdobi jsou tfeba travniky vy-
hrabat, aby se odstranila pfebyte¢na mrtva stébla travy, listi a drny se provzdusnily. Jinak se
v nich usazuji mechy a plevele, které nepropusti vzduch a vlhkost ke kofeniim travniku.

e Travnik vyzaduje velikou péci po celé vegetatni obdobi. Zakladni tdrzba, jako je koseni,
zalévani, vyziva udrzi jeho vzhled, a zlepsi se i zdravotni stav a Zivotnost travniki.
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b) konstrukéni a materidlové FeSeni, ¢) mechanicka odolnost a stabilita
Pti pouziti vhodnych materidlii (viz. vyse) se predpoklada jeji vyhovujici mechanickd odolnost a
stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Pouzity budou zatizeni s certifikatem.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Rekonstrukce ulice nemda stanoveny zadné odstupové vzdalenosti ani vymezeny pozarné
nebezpecné prostory.

Nové navrzena jednopruhova, obousmérnd, zpevnéna komunikace je s Siftkou vozovky 3,5 m a
svymi parametry pln¢ vyhovujici pro ptijezd a zasah vozidel integrovaného zachranného systému.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi,
zasady FeSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod.) a déle zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

StaveniSté nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Pfipadnou potiebu napojeni stavenist¢ na zdroj
elektrické energie bude zajisStovat mobilni agregat.

Pti stavbé bude zatizeno bezprostifedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. Znec€iSténi komunikaci bude eliminovano c¢isténim dopravnich prostiedki a
prabéznym cisténim komunikace slouzici k piistupu na stavenisté. Odpady vznikajici pfi stavbé
provozem dodavatele stavby, budou predavany odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi iéinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikianim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

¢) ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

d) ochrana pred hlukem
Béhem realizace stavby bude bezprostiedni okoli stavby zatizeno hlukem stavebnich stroji, po
dokonceni stavby nebude navrzena lokalita zdrojem hluku.

e) protipovodiova opatieni
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, b) pripojovaci rozméry, vykopové kapacity, a
délky

Viz kapitola B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

16 VDG Projektovani s.r.o. TEL.: +420 721 74 55 49 EMAIL: info@vdgp.cz



REKONSTRUKCE ULICE
. POD VYSILA CEM*“
VE ZRUCI NAD SAZAVOU

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FesSeni, b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Nova ucelova komunikace v $ifce 3,5m bude provedena se zpevnénym asfaltovym povrchem.
Komunikace je slepd, neprijezdna a bude se napojovat na stdvajici komunikace a ulice v mésté.
Sjezdy ke stavajicim nemovitostem budou zachovany. Komunikace nebude po obvodu lemovana
betonovou silni¢ni obrubou. Ta bude feSena pouze v misté obratisté, aby desStovd voda z
komunikace to¢ny nevtékala do pftilehlych stavebnich parcel, ale doslo zde k jejimu odclonéni.
Komunikace bude po obvodu lemovana zpevnénou krajnici Sitky 300mm.

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadii a dopravu stavebnich materiala je ptistup po stavajicich
vetejné pristupnych komunikacich.

Navrhovana komunikace bude u napojeni na stavajici méstské komunikace oznacena 2x smérovym,
kulatym sloupkem cervené barvy + 2x dopravni znackou A6a ,,z(zend vozovka (z obou stran)®.

¢) doprava v klidu

Misto pro staveniStni stroje v dobé pracovniho klidu je navrzeno na stavebnich pozemcich
dotcenych navrhovanou opravovanou komunikaci.

Doprava v klidu nebude v ulicnim prostoru zajisténa — bude nadale zajiSt€éna na pozemcich
jednotlivych stavebnikil.

d) pési a cyklistické stezky
Vzhledem k umisténi stavby se tato kapitola nefesi.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) terénni upravy
Stavba nevyzaduje souvisejici terénni upravy.

b) pouzité vegetaéni prvky
Ptilehlé nezastavéné a stavbou dotcené plochy budou ohumusovany a nové zatravnény.

¢) biotechnicka opatfeni
Stavba nefesi biotechnicka opatteni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, pida

Pti stavbé bude zatiZzeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. Znecisténi komunikaci bude eliminovano c¢isténim dopravnich prostfedka a
pribéznym cisténim komunikace slouzici k pfistupu na staveniSté. Odpady vznikajici pii stavbé
provozem dodavatele stavby, budou predavany odpoveédné osobé¢ k likvidaci popiipadé recyklaci.
Po dokonceni stavby nebude provoz produkovat latky znecist'ujici Zivotni prostiedi.

Rekonstrukce ulice nema vliv na ovzdusi, neprodukuje zddné odpady a jeji uzivani nezpiisobuje
hluk.

Stavebni odpad vznikly p¥i vystavbé podle vyhl. MZP ¢&. 8/2021 Sb., o katalogu odpadti, je za-
fazen jako bézny odpad skupiny 17 (Stavebni a demoli¢ni odpady veetné vytézené zeminy z konta-
minovanych mist), ktery bude ulozen na povolenou fizenou sklddku odpadu typu SI nebo
recyklovan, a nebezpecny odpad (oznac. *) podle zédkona ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni. Tento
nebezpecny odpad bude likvidovan na zdklad¢ smluvniho vztahu investorem vybraného dodavatele
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s opravnénou firmou. V piipad¢ vzniku dalSich nebezpecnych odpadii dale neuvedenych bude po-
stupovano podle zak. ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni.

Stavbou dojde k zdboru pozemku spadajici do zemédélského ptidniho fondu — konkrétné se jedna o
pozemky parc. ¢. 972/10, 972/14, 972/1 a 971/1. Stavebnim zamérem bude dotéen 1 lestni pozemek
na parc. ¢. 961/2.

Bilance destovych vod z nové ucelové komunikace je 671,0m3. Veskeré srazkové vody z
navrhované komunikace budou svedeny pii¢nymi prefabrikovanymi zlaby do nové navrzené
destové kanalizace, ktera bude svedena a napojena do stavajici kanalizacni Sachty na stavajici
jednotné kanalizaci v feSené ulici. DeStové vody z komunikace bez lemujicich betonovych obrub
budou ¢astecné zasakovany v prilehlych zatravnénych plochach.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Stavba zasahuje do lesniho pozemku a do
ochranného pasma lesa, nema zadny vliv na ochranu dievin, pamatnych stromd, rostlin ¢i zivocicha
ani na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhované stavebni Upravy ulice nemaji vliv na soustavu chranénych uizemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nedosahuje piislusnych limitnich hodnot a nepodléha tak zjistovacimu fizeni dle zakona ¢.
100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na zivotni prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikich nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespadé do rezimu zédkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisi

Stavba nevyzaduje vyhlaSeni novych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Charakter stavby nevyzaduje feSeni ochrany obyvatelstva pii pouziti vhodnych materiala a
technologii. V pribéhu stavby bude stavenisté vhodné oznaceno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii, jejich zajisténi
Stavba po dokonceni nebude vyzadovat zajisténi Zadnych médii.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude zajisténo odvodnovacimi ryhami.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadl a dopravu stavebnich materiald je pfistup po stavajicich
vefejné pristupnych komunikacich v méste.
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d) vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na okoli, po omezenou dobu lze pocitat se zvySenym
hlukem a vyfukovymi plyny ze stavebnich stroju.

e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni

- okoli staveni$té neni planovano oplocovat, nebezpecné zony stavenisté se oznaci paskou, u vstupu
do rekreacnich objektl se osadi lavky se zabradlim.

- demolice budou feSeny v rozsahu stavajici komunikace a nezpevnénych ploch v feSené ¢asti ulice
Pod Vysilacem,

- kdcenim dfevin bude dotéen stavajici ndletovy kefovy porost v ulici.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)
Misto pro zfizeni staveniSté a pro staveniStni stroje v dob¢ pracovniho klidu je feSeno v ulici Ke
Ctiborkam.

g) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vzhledem k dotcené lokalité nejsou bezbariérové obchozi trasy feSeny.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpady vznikajici pii vystavbe:

Cislo Kategorie Popis odpadu Konkrétni mozny odpad v ramci stavby

odpadu

1701 01 0] beton Vystavba objektl, ulozeni obrubnika 0,05t
1501 01 0 lepziig\(;gigaly Spojovaci material (3rouby atd.) 0,0005t
1501 02 0] plastové obaly Potrubi, armatury 0,005t
1501 03 0 drevéné obaly Palety s cihlami, potrubim, obrubniky 0,05
17 02 02 0 dfevo Bednéni, zavétrovani 0,03t
1703 02 0 asfaltové smési Napojeni vozovky 0.1t
1704 05 0 Zelezo a ocel Hfeby, Srouby 0,001t

Veskery odpad bude pireddvan odpoveédné osobé¢ k likvidaci poptipadé recyklaci.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Cast zeminy bude pouzita v ramci stavby na terénni upravy. Piebytek zeminy bude odvezen na
ur¢enou skladku meésta.

j) ochrana Zivotniho prostredi

Soucasti vybaveni dodavatelské firmy budou prostiedky pro likvidaci ropnych latek. Tyto latky
(VAPEX, apod.) a potiebné¢ nafadi budou jako soucdst zafizeni stavenisté, aby mohly byt v
piipadé potieby kdykoliv k dispozici. Tankovani a piipadné opravy stavebni mechanizace budou
provadény na zpevnénych mistech v blizkosti stavby.
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k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich piredpisi

Vybrany dodavatel stavebnich praci dodrzi ptislusna ustanoveni zédkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). Pti provadéni
stavebnich a montdznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni piedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a dalsi
platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery
dodavatele, investora a dal§i osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny
obecné platné predpisy, normy pro pouziti stavebnich materidli a provadéni stavebnich praci a dalsi
piipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni
prav a majetku a prace byly provadény ucelné¢ a hospodarn€. Pfi manipulaci se stroji a vozidly
zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomuckami
(ochranné prilby, rukavice, respiratory apod.), potiebnym nafadim a proskoleni z bezpecnostnich
piedpist. Zafizeni staveniSté bude soucasti uzavieného arealu, ktery

bude oplocen popft. jinak zajistén. Vefejnost do bezprosttedni blizkosti stavby nebude mit ptistup.
Vsechny vstupy na stavenist¢ musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné.

VSichni zaméstnanci na staveniSti (pracovisti) jsou povinni fidit se pokyny nadfizeného
zaméstnance, respektovat, uzivat, neposkozovat a neodstrafiovat instalovand bezpecnostni zatizeni.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Viz. ¢ast B.2.4. této zpravy.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Doprava pfi odvozu a dovozu stavebnich materiadll si nevynuti omezeni provozu, stanoveni
objizdék ani jina dopravni opatieni.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Nestanovuji se.

0) zarizeni staveniS$té s vyznacenim vjezdu,

Zatizeni staveniSté bude provedeno na stavbou dotCenych pozemkach. Vjezd na stavenisté bude
fadné a dopravné oznacen s vyznacenim prostoru staveniste.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahajeni stavby — 03. 2025
Ukonceni stavby — 12. 2025

Plan kontrolnich prohlidek

Na stavbé budou provadény kontrolni prohlidky za ucasti stavebnika a jeho technického dozoru,
autorského dozoru projektanta, zastupce zhotovitele.

Prohlidky budou provadény podle nasledujiciho harmonogramu:
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¢islo | popis datum
1. pied zahajenim zemnich praci -pfedani|neurceno-podle zahajeni
staveniste
2. V pribéhu provadéni stavby neurceno-podle postupu praci
3. Pti ptedani stavby neurceno-podle postupu praci

Prohlidky svolavéa stavebnik podle postupu praci na zakladé¢ domluvy s ostatnimi ti€astniky.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

DESTOVE VODY JSOU Z CASTI SVEDENY PRICNYM SKLONEM DO PRILEHLEHO
TRAVNATEHO PASU, ZBYVAJICI VODY BUDOU RESENY NOVOU DESTOVOU
KANALIZACI.

POZNAMKY K PROJEKTOVE DOKUMENTACI :

21

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dilenskou dokumentaci. Dal$i stupné projektové
dokumentace musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem a investorem.

Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vsSechny pracovni, technologické a technické postupy
véetné doporuéeni vyrobeil jednotlivych stavebnich systémt dle CSN a souvisejicich piedpist.
Pii provadéni praci je nutné dodrzovat VyhlaSky a nafizeni vlady O bezpecnosti a ochrané
zdravi.

Projektant si vyhrazuje pravo na piipadné korektury feSeni dle nalezi zjiSténych na stavbé.
Pokud stavebnik v pribéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrzi,
nenese projektant za dilo zddnou zodpovednost.

Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a
jednotlivymi profesemi.

Je zakazdno odméfovat rozméry piimo z vykresu. Je mozné, Ze pfi tisku vykresit dojde k
deformaci rozméri.

Zakresy podzemnich inzenyrskych zafizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako vytycovaci
vykres téchto siti. Pifed zahdjenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vytyceni
spravcem a jejich oznaceni na misté dle platnych predpisi. VSechny prace provadét dle platnych
CSN a technologickych pravidel za dodrzeni bezpeénosti prace. Aby se piedeslo poskozeni
podzemnich inzenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: Podzemni
energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sit€¢ v prostoru staveniSté se vyznaci
polohové a vyskoveé nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se vcetné meétickych znacek v
prostoru staveniSté¢ po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potieby zpiistupnit.
Doporucujeme investorovi véas zajistit vytyCeni a vyznacleni stavajicich podzemnich vedeni
na povrchu, pokud mohou byt stavebni ¢innosti dotéena. K vytyCeni inZenyrskych siti nesmi byt
pouzito kot, ziskanych odsunutim z této projektové dokumentace.

Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do ptivodniho stavu!!!
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