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!!! POZOR !!!
ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES; PŘED ZAHÁJENÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ
NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
- SOUČÁSTÍ TÉTO SITUACE JSOU I VYJÁDŘENÍ VČ. PŘÍLOH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Ing.Vítězslav Pavel David Valenta           Ing.Vítězslav Pavel 

Středočeský Zruč nad SázavouOBECKRAJ Zruč nad Sázavou

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad SázavouSTAVEBNÍK

STAVBA

OBSAH

Dešťová kanalizace - situace celková                        

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

MĚŘÍTKO

FORMÁT

STUPEŇ PD

ČÍSLO PŘÍLOHY D6  

1 : 250

12 A4

ČÍSLO PARÉ

K.Ú.

TEL.: 721 74 55 49  EMAIL: v.pavel@vdgp.cz

DOPRAVA
VODA

GEOTECHNIKA

PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV

VDG Projektování s.r.o.

Rekonstrukce ulice "Pod Vysílačem"
ve Zruči nad Sázavou                  

103/2022

POZN.
NAVRŽENÁ KOMUNIKACE BUDE ŘEŠENA JAKO ÚČELOVÁ KOMUNIKACE O CELKOVÉ ŠÍŘCE 3,5m
V CHATOVÉ OBLASTI. KOMUNIKACE NEZAJIŠŤUJE PŘÍSTUP K BYTOVÝM ANI RODINNÝM DOMŮM,
TÍM NENÍ TŘEBA NUTNO SPLNIT POŽADAVKY  § 22 VYHL. 501/2006 Sb., O OBECNÝCH
POŽADAVCÍCH NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

POZOR !!! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K VYTYČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (ZEJMÉNA VODOVODU), ABY BYLA STANOVENA PŘESNÁ JEHO POLOHA,
NA ZÁKLADĚ KTERÉ BUDOU V ULICI ROZMÍSTĚNY NAVRHOVANÉ LAMPY VO, KTERÉ MUSÍ
BÝT OSAZENY MIMO OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - TJ. 1,5m OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ

NA OBĚ STRANY
02/2025

DPS


