Vysvétleni zadavaci dokumentace - dodatecné informace ¢. 1

‘ 1) Nazev zadavatele

Obec Jezdkovice

| 2) Nazev zakazky:

Energetické Uspory v zamku Jezdkovice - Etapa B

3) Dodatec¢na informace

Otazka ¢é. 1

Rad bych se dotazal na moznost prohlidky mista plnéni k zakazce Energetické Uspory v zdmku
Jezdkovice - Etapa B.

Odpovéd’ c. 1

Prohlidka mista plnéni probéhne dne 7. 1. 2021 od 11 hodin. Sraz zdjemc( bude pfed kancelari
obecniho uradu.

Otazka ¢. 2

Dale prosim jesté o informaci, jaky je predpokladany termin realizace akce. V navrhu smlouvy o dilo
je uveden termin 30.6.2023. Bude termin skute¢né takto dlouhy? Z jakého dlivodu? M& zadavatele
konkrétné&j&i predstavy o pribé&hu realizace akce? Ptdme se zejména proto, e v tomto Casovém
horizontu Ize jen tézko predvidat vyvoj cen zasadnich technologii i cen prace.

Odpovéd’ c. 2

Termin rédného ukonceni a predani dila 30. 6. 2023 je maximalni a neprekrocitelny. Pfedpokladame
vsak, ze dilo Ize zhotovit v dfivéjsim terminu, a to cca do konce roku 2022. Je treba vzit v potaz
skutecnost, Ze se jedna o kulturni pamatku a do procesu realizace akce mohou vstupovat poZadavky
pamatkové péce s dopadem na délku realizace akce.

Ing. Jifi Knopp
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