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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

NAZEV STAVBY:

KRAT:
OKRES:
KATASTRALNI UZEMI:

DOKUMENTACE:

DRUH STAVBY:

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NAZEV A SIDLO INVESTORA:

1.3 ZHOTOVITEL

NAZEV A ADRESA:

vedouci stiediska
vedouci projektu

1.3.1 CAST DOKUMENTACE

NAZEV A ADRESA ZPRACOVATELE:

odpovédny projektant

REVITALIZACE NAMESTI TRCKU Z LiPY
VE SVETLE NAD SAZAVOU

VYSOCINA
HAVLICKUV BROD
SVETLA NAD SAZAVOU (760510)
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(DSP + PDPS)

Kompletni rekonstrukee vetejného prostranstvi a uli¢niho
prostoru v rozsahu ndmésti Trékd z Lipy a ulice PéSinky
ve Svétlé nad Sazavou, vetnd vegetadnich tprav, osazeni
uliéniho mobiliate, prelozek a ochrany vSech dotlenych
siti a zatizeni dopravni a technické infrastruktury.
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADY

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- QGeodeticka dokumentace (namésti Trékd z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- QGeodeticka dokumentace (namésti Trékd z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.o.

- Geodetickd dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) - Geodezie
Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&Sinky) — Geoperfect, s.r.0. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich v€etné vytyCeni v zajmovém tzemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky prazkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o0. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.o. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum -- ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Své&tlé nad Sazavou vEetn& zmény &.1, s G&innosti od 8. 3. 2013

- Zasady zemniho rozvoje Kraje VysocCina

- Vysledky celostatniho s¢itani dopravy RSD CR 2016

- Mesto Svétla nad Sdzavou — Studie nameésti Trcki z Lipy — arch. Stibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici PéSinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektantd a
architektti 11/2008

- Rekonstrukce mosti ev. &. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelaf
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a prib&hu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v prab&hu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v ramei Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fesi kanalizaéni pifpojky nemovitosti v majetku mésta Svétla nad Sdzavou v ramei stavby
,Revitalizace namésti Tréka z Lipy ve Svétlé nad Sazavou®.

V ramci uprav zdjmového tzemi budou piepojeny stavajici splaskové piipojky do piekladané
nebo vyménéné jednotné kanalizace (SO 310 — Prelozky jednotné kanalizace VAK Havli¢kiv Brod,
a.s — VETEV B a SO 311 — Vyména jednotné kanalizace VAK Havligkiv Brod, a.s. — VETEV C).
Kanaliza¢ni pfipojky budou vyménény z diivodu nevyhovujicimu stavu. Upraveny budou i stavajici
revizni Sachty na kanalizaénich pfipojkach.

Celkova délka potrubi PP DN 200 je 8,7 m — kanaliza¢ni ptipojka od ¢.p. 986 do §achtva§l 1.
Celkova délka potrubi PP DN 150 je 7,9 m — kanalizaéni pfipojka od ¢.p. 6 do Sachty RS13.

Pocet upravenych reviznich Sachet na kanalizaéni pfipojce je 1 ks.

Budouci spravce: Mésto Svétla nad Sézavou

Vyskové FeSeni

Vyskové TeSeni splaskovych pfipojek je ovlivnéno vySkovym umisténim nové splaskové
kanalizace, stavajici kanalizace, niveletou komunikace a ostatnich inzenyrskych siti v daném tzemi.



Trubni &ast

Potrubi splaskovych piipojek je navrZzeno zPP DN 150 a PP DN 200, SN10, ulozeného do
§térkopiskového loZe tl. 100 mm.

Pfipojky budou na potrubi hlavniho fadu jednotné kanalizace napojeny navrtavkami pomoci sedel.

Potrubi bude uloZzeno v pazené zemni ryze Sitky 0,9 m. Potrubi bude obsypano hutnénym
Stérkopiskem frakce 0-22 mm do min. vy$ky 300 mm a hutnéno na hodnotu 95% PS. Zbyvajici ¢ast
ryhy aZ do drovné plan€ bude zasypana vhodnym materidlem s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
pod silniénim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou unosnost zemni plané min. 45
MPa (modul deformace podloZi).

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Vykop ryhy pro potrubi bude proveden jako paZeny z Girovné stavajiciho povrchu komunikace a
chodniku. Material bude ulozen na skladku odpadu.

Po polozeni nové kanalizace bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypéana zeminou spliiujici podminky pro
uziti pod silniénimi télesy do trovné 0,50 m pod niveletu piivodniho povrchu (komunikace nebo
zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou tinosnost zemni plan€ min. 45 MPa
(modul deformace podlozi). Do trovné plGvodniho povrchu bude proveden provizorni zésyp ze
Stérkodrti 0-63 mm.

POZNAMKA:
V situaci jsou vyznaleny trasy vedeni stavajicich inzenyrskych siti ziskanych na
zakladé podkladi znamych podzemnich vedeni.
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vyzadat si presné vytyCeni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spravcd pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 316 bude proveden v 2. etapé stavby.

VSechny materialy potrubi a Sachet, véetné hloubek a zplsobu ulozeni budou dle standardd
kanaliza¢nich zatizeni Vodovody a kanalizace Havlicktiv Brod, a.s.

Vzhledem k charakteru objektu a provedenim napojeni na kanalizaéni fady za provozu neklade
provedeni objektu pfekazky pro provoz kanalizaéni sité.

Vykopové prace budou probihat na silnici II. tiidy. Z téchto déivodld je nutné ve spolupréci
se Technickymi a bytovymi sluzbami mésta Svétla nad Sazavou, Policii CR a piipadn® ostatnimi
organy dohodnout podminky omezeni provozu na dotéenych komunikacich viz ptilohy dokumentace
D.1.10 SO 181 — Dopravné inZenyrské opatfeni a F.1 — Zasady organizace vystavby. Vykopy
inZzenyrskych siti budou fadné zabezpeleny proti paddu osob zabranami a v no¢nich hodinach
osvétleny. Kiizené inzenyrské sité budou pred zahdjenim praci zaméteny, po odkryti fadné upevnény,
oznaceny a chranény dle podminek jejich spravei.

Ke kolaudaci budou provozovateli piedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitaln{ data se
zaméfenim skuteéného stavu pied zasypem potrubi a po konecnych terénnich Gpravach (souiadnice
S—JTSK), doklady o provedenych zkouskach, doklady o shodé pouzitych materialti atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za Gc¢asti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vytyeni slouzi situace a vytyCovaci vykres v soufadném systému S—JTSK a vySkovém
systému Bpv. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profilt a pficnych fezd.




Presnost vyty¢eni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

(:JSN 73 0420-1 Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 Vytycovaci odchylky

Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objekti a podzemnich inzenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informacniho zakresu pribéhu chodeb mély prochazet pod veiejnym prostranstvim
namésti Trékia z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci prislusného stavebniho
objektu podzemni chodba v potfebném rozsahu odbourana a na obou stranach zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potiebné iirovné pro realizaci prislusného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do tirovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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