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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

NAZEV STAVBY: REVITALIZACE NAMEST{ TRCKU Z LiPY
VE SVETLE NAD SAZAVOU

KRAJ: VYSOCINA

OKRES: HAVLICKUV BROD

KATASTRALNI UZEMI: SVETLA NAD SAZAVOU (760510)

DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO
POVOLEN] A PRO PROVADENI{ STAVBY
(DSP + PDPS)

DRUH STAVBY: Kompletni rekonstrukce vefejného prostranstvi a uli¢ntho

prostoru v rozsahu namésti Trékd z Lipy a ulice Pé&inky
ve Svétlé nad Sazavou, véetné vegetacnich Gprav, osazeni
uli¢niho mobiliafe, pteloZek a ochrany vSech dotenych
siti a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NAZEV A SIDLO INVESTORA: Mgsto Svétla nad Sazavou
Namésti Trckd z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

1C: 00268321
1.3 ZHOTOVITEL

NAZEV A ADRESA: TRANSCONSULT s. r. o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové

1C: 47455292

vedouci stfediska  Ing. Pavel Hodek
vedouci projektu Ing. Pavel Hodek

1.3.1 CAST DOKUMENTACE D - Dokumentace objekti a technickych a
technologickych zatizeni
D.1 — STAVEBNI CAST
D.1.32 — SO 351 Pielozky vodovodit VAK
Havli¢kuv Brod, a.s. na namésti

NAZEV A ADRESA ZPRACOVATELE: TRANSCONSULT s.r. o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové

1C: 47455292

odpovédny projektant Ing. Dita Vrabcova




2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Trcka z Lipy 04/2008) — Geodezie Ledeé nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (namésti Trckd z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie
Lede¢ nad Sazavou s r.o.

- Geodetické dokumentace (ulice Pésinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich veetné vyty€eni v zdjmovém tzemi — jednotlivi spravei

- Inventarizace difevin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky prizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- Inzenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetns zmény &.1, s Gi&innosti od 8. 3. 2013

- Zasady Gzemniho rozvoje Kraje Vysodina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Meésto Svétla nad Sdzavou — Studie nameésti Trékh z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&Sinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stéfbrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektanti a
architekt 11/2008

- Rekonstrukce mosti ev. €. 18-067 a ev. ¢. 18-068 ve Svétlé nad Sadzavou — Transconsult s.r.0.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelar
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. ~ 12/2009

- Informace o rozsahu a pribéhu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v pribehu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakei v ramei Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fesi prelozky stavajicich vodovodi LT DN 100 az DN 250 vyvolané novou vysadbou
stromi v rAmeci stavby ,,Revitalizace namésti Trckd z Lipy ve Svétlé nad Sazavou®.

Trasa prelozky LT DN 200 - vétev A zacina pred farou ¢.p. 94 a pokracuje v plose upraveného
parkoviSté pred restauraci €.p. 1045 a obchodnim domem &.p. 995. V misté prechodu pro chodce
v ulici Lanecka pfechazi pod komunikaci a vede v profilu LT DN 150 v plose parkovisté pied
ndkupnim stiediskem &.p. 515. Pfed €.p. 217 se napojuje na SO 355 - Vymény vodovodii VAK
Havlickdv Brod, a.s. na namésti — vétev B. Prelozka LT DN 250 — vétev B zadina za T-kusem
vysazenym na pielozce LT DN 200 v misté pfechodu pro chodce a pokracuje smérem do ulice
Lanecka, kde se pied €.p. 150 napojuje na stavajici potrubi. Pied napojenim na SO 355 je osazen T-
kus, ze kterého odbocuje vétev C pod silnici 11/347, kde se napojuje na SO 355 — vétev A.

Pii kiizenf novych tras prelozek vodovodl se silnicemi 11/347 a I1I/347 31 bude vodovodni
potrubi uloZeno v chrani¢kach. V ramci preloZzek vodovodii budou piepojeny vSechny stavajici
vodovodni pfipojky.

Soucasti objektu je vySkova Uprava vSech krycich hrncd na vodovodnich ftadech
dotcenych stavbou do tirovné nové nivelety komunikace.

Vétev A délka potrubi DN 200 LT je 84,2 m.
Vétev A délka potrubi DN 150 LT je 114,1 m.
Veétev B délka potrubi DN 250 LT je 36,7 m.
Veétev C délka potrubi DN 100 LT je 8,0 m.



Délka ruseného vodovodu DN 250 LT je 35 m.
Délka rueného vodovodu DN 200 LT je 82 m.
Délka ruseného vodovodu DN 150 LT je 114 m.
Délka ruseného vodovodu DN 100 LT je 8 m.
Podet nadzemnich hydranti je celkem 1 ks.

Budouci spravce: Vodovody a kanalizace Havli¢kiiv Brod, a.s.

Vyikové reseni

Vyskové feSeni prelozky vodovodu je ovlivnéno vyskovym umisténim stavajicich vodovodnich
fadd, niveletou komunikace a ostatnich inZenyrskych siti v daném tzemi.
Vyskové fefenti je ziejmé z vykresu ¢.3 Podélné profily, vzorové pticné fezy.

Trubni ¢ast

Material pielozek bude tvarna litina v dimenzich DN 100, DN 150, DN 200 a DN 250. Spoje
litinového potrubi v lomech potrubi budou ji§tény zamky a min. 12 m budou jisténé spoje na potrubi
na kazdou stranu od lomu.

Pod komunikacemi bude potrubi pfeloZek uloZeno v chrani¢kach z ocelovych trub 324 x 10 mm,
273 x 10 mm a 219 x 10 mm. Potrubi v chrani¢kéch bude vystfedéno pomoci kluznych objimek a
konce chraniek budou utésnény gumovymi manZetami.

Pro prepojeni na stavajici vodovodni fady PVC 90 a PVC 110 bude za T-kusem vysazeno v délce
cca 1,0 m potrubi PE D90 a PE D 110, PE 100 RC, SDR 17.

Trasy pieloZek budou provedeny v pazené zemni ryze $itky 0,90 az 1,10 m dle priméru potrubi.
Minimaln{ kryti pod vozovkou 1,50 m, pod volnym terénem 1,30 m a 1,20 m pod chodnikem. Potrubi
vodovodu bude uloZeno do piskového loZe tl. 100 mm a obsypano piskem do vysky 300 mm nad vrch
potrubi. Zbyvajici &ast ryhy bude zasypéna aZ do Grovné plané vhodnym materidlem s pozadovanymi
vlastnostmi pro pouZiti pod silniénim t&lesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou
Gnosnost zemni plang min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Od trovné plan€ do nivelety
ptivodniho povrchu bude proveden provizorni zasyp ze $térkodrti vtl. 0,50 m. Potrubi bude pfi
povrchu opatieno signdlnim vodi¢em CYY 6 mm? piipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude napojen
na vodide na stavajicim potrubi. Vodi¢e budou spojovany svorkami nebo pajenim a spoje opatieny
izolaci. Vodige budou dale vyvedeny do krycich hrnct vSech tvarovek.

Napojeni

Vodovod LT DN 200 — vétev A se napojuje na SO 354 — Vymény vodovodii VAK Havli¢kiv
Brod, a.s. v ulicich Sazavsk4 a Jelenova — vétev A. Mezi lomovymi body LB3 a LB4 je osazen T-kus,
na ktery se napojuje fad LT DN 150 (SO 353 — Propojeni vodovodi VAK Havli¢kiv Brod, a.s. na
namsstf). Mezi lomovymi body LB8 a LB9 je osazen T-kus, na ktery se napojuje vé€tev B — LT DN
250 do ulice Lanecka. Napojeni potrubi v&tve B na stivajici vodovodni fad na konci Gseku bude
provedeno hrdlovou spojkou jiténou proti posunu piislusné dimenze. Napojeni nadzemniho hydrantu
na vodovodni fad LT DN 150 bude provedeno pomoci A-kusu 150/80 osazenym za odbolenim vétve
B, za kterym bude osazeno uzaviraci $oupé se zemni soustavou a poklopem. Pfed napojenim na
SO 355 — vétev B je osazen T-kus, na ktery se napojuje vétev C — LT DN 100. Vétev C podchdzi pod
silnici 11/347 a potrubi je zde uloZeno v ocelové chrani¢ce. Konec vétve C je napojen na T-kus fadu
LT DN 100 (SO 355 — Vymény vodovodii VAK Havli¢kilv Brod, a.s. na namésti — vétev A).

Lomy v trase fadf z litiny budou provedeny pomoci kolen a vychylenim v hrdlech tvarovek dle
pokynil vyrobce potrubi.

Pouzité materialy

Material prelozky bude tvarna litina. Spoje litinového potrubi v lomech potrubi budou jistény
zamky. Vechny materialy potrubi a armatur budou dle standardii vodarenskych zaiizeni Vodovody a
kanalizace Havli¢kiv Brod, a.s.




Informacni tabulky

Umisténi armatur a vodovodni pripojky bude oznaceno informaéni tabulkami osazenymi na
fasadach nejblizsich objektd, popft. na sloupky.

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Cela trasa prelozky bude provedena v zemni ryze §itky 0,90 az 1,10 m dle priméru potrubi.
Hloubky vykopt a ulozeni potrubi jsou patrné z podélného profilu. Minimalni kryti pod vozovkou
1,50 m, pod volnym terénem 1,20 m.

Vykop ryhy pro potrubi bude proveden jako paZeny z Grovné stavajiciho povrchu komunikace a
chodniku. Material bude uloZen na skladku odpadu.

Po polozeni vodovodniho potrubi a jeho obsypu, bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypana zeminou
spliiyjici podminky pro uZiti pod silniénimi télesy do trovn€ 0,50 m pod niveletu pivodniho povrchu
(komunikace nebo zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou tnosnost zemni
plané min. 45 MPa (modul deformace podloZi). Do uUrovné plivodniho povrchu bude proveden
provizorni zasyp ze §térkodrti 0-63 mm.

POZNAMKA:
V situaci jsou vyznaeny trasy vedeni stavajicich inZenyrskych siti ziskanych na
zakladé podkladii zndmych podzemnich vedeni.
Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutné vyzadat si pfesné vytyCeni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spravcl pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 351 bude proveden v 2. etapé stavby.
Vytazené €asti vodovodu budou odstranény vyjmutim ze zemé,

Vzhledem k pozadavku na minimalizaci pieruseni dodavek vody budou pferuseni provozu pouze
kratkodoba pfi propojovani potrubi na stavajici potrubi.

Preruseni dodavky vody ¢i odstavky vodovodu nutno fesit nahradnim zasobovanim vodou nejen
pomoci cisteren, ale i pomoci do¢asnych vodovodi (suchovodit). Zasobovani vodou je povinen zajistit
zhotovitel pielozky ve spolupraci s VAK Havlickiv Brod, a.s.

Ochranné pasmo pro vodovodni fady do priméru 500 mm v&etné je 1,5 m od lice potrubi na ob&
strany.

Vykopové prace budou probihat na silnici II. tfidy a mistni komunikaci. Z téchto divodi je nutné
ve spoluprici se Technickymi a bytovymi sluzbami mésta Svétla nad Sazavou, Policii CR a pripadnd
ostatnimi organy dohodnout podminky omezeni provozu na dotSenych komunikacich viz piilohy
dokumentace D.1.10 SO 181 — Dopravné inZenyrské opatieni a F.1 — Zasady organizace vystavby.
Vykopy inzenyrskych siti budou fadné zabezpedeny proti padu osob zabranami a v noénich hodinach
osvétleny. KiiZené inzenyrské sité budou pfed zahajenim praci zaméfeny, po odkryti fadné upevnény,
oznaceny a chranény dle podminek jejich spravci.

POZNAMKA:
Po dobu vystavby budou pfistupny vSechny armatury na novych i stavajicich
vodovodnich fadech tak, aby byla zajisténa plynuld dodavka vody.
Totéz plati i pro manipulace s armaturami na siti a odbéry vody pro udely proplachd,
tlakovych zkousek atd.
Zastupce provozovatele bude pfizvan ke kontrole potrubi a ovladacich prvkd pred
provedenim zéhozu.



Veskeré armatury budou oznaceny tabulkami pfipevnénymi v blizkosti armatury na
ploty a jiné vhodné konstrukce, popf. na sloupky.

Potrubi vodovodu bude ulozeno do piskového loze tl. 100 mm a obsypéano piskem do vysky 300
mm nad vrch potrubi. Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana az do Girovné plané vhodnym materidlem
s pozadovanymi vlastnostmi pro pouziti pod silni¢nim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach v tl.
300 mm na pozadovanou tnosnost zemni plané min. 45 MPa (modul deformace podloZi). Potrubi
bude pii povrchu opatieno signalnim vodidéem CYY 6 mm? ptipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude
napojen na vodiCe na stdvajicim potrubi. Vodi¢e budou spojovany svorkami nebo pajenim a spoje
opatieny izolaci. Vodi¢e budou dale vyvedeny do krycich hrnct vSech tvarovek. Pied zasypem potrubi
se provede zkouSka funkcnosti signalizacnich vodi¢i. Nad potrubim bude ve vzdalenosti 0,3 m
poloZena bila neperforovana vystrazna folie.

Po zhotoveni potrubi se provede tlakova zkouska a nasledny proplach a desinfekce potrubi.

Ke kolaudaci budou provozovateli piedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitalni data se
zaméfenim skute¢ného stavu pied zasypem potrubi a po koneénych terénnich Gpravach (soufadnice
S—-JTSK), doklady o provedené tlakové zkousce, chemické a bakteriologického rozboru, doklady o
shodé pouzitych materiali, zkouSce signalizaénich vodicu atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za ucasti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vytyCeni slouzi situace a vytyCovaci vykres v soufadném systému S—-JTSK a vySkovém
systému Bpv. VySkové osazeni je patrné z podélnych profilii a pti¢nych fezd.

Piesnost vytyCeni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

CSN 73 0420-1 Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 Vytycovaci odchylky

Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objekti a podzemnich inZenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informacniho zakresu pribéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim
nameésti Trékia z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci p¥isluSného stavebniho
objektu podzemni chodba v potfebném rozsahu odbourana a na obou stranach zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do poti‘ebné tirovné pro realizaci prisluSného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do tirovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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