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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
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DRUH STAVBY:

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NAZEV A SIDLO INVESTORA:
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Trékl z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (namésti Trékl z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Viclava a ulice PéSinky 02/2015) — Geodezie Ledec
nad Sazavou s r.o.

- Geodetick4 dokumentace (ulice PéSinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stdvajicich inzenyrskych sitich véetné vytyCeni v zdjmovém tzemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dfevin 02/2018 — JENA, Projek¢ni kancelaf

- Geologicko-geotechnicky prazkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.0. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.o0. (03/2017)

- Inzenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetnd zm&ny &.1, s G&innosti od 8. 3. 2013

- Zasady (zemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Mésto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Tréka z Lipy — arch. Stiéibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici PéSinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruzeni projektanti a
architektti 11/2008

- Rekonstrukce mostd ev. ¢. 18-067 a ev. ¢. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelaf
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni upravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.0. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a pribéhu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v priibéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- PoZadavky a rozhodnuti DOSS

- PoZadavky na rozmistén{ atrakei v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fesi vymeény vodovodd LT DN 80, LT DN 150 a LT DN 200 dle pozadavku VAK HB, a.s.
v ramci stavby ,,Revitalizace namésti Trckh z Lipy ve Svétlé nad Sazavou®.

Vodovody budou vyménény v rozsahu po obvod stavby v ulicich Sdzavska a Jelenova. Vyména
vodovodu LT DN 200 se napojuje na pielozku vodovodu (SO 351 — Prelozky vodovodii VAK
Havli¢kv Brod, a.s. na ndmésti — vétev A) pted farou &.p. 94.

V ramci vymeény vodovodl budou piepojeny vSechny stavajici vodovodni pfipojky.

Vétev A délka potrubi DN 200 LT je 31,7 m.
Vétev B délka potrubi DN 80 LT je 13,0 m.
Vétev C délka potrubi DN 150 LT je 21,5 m.

Budouci spravee: Vodovody a kanalizace Havlickiiv Brod, a.s.

Vyskové ieSeni

Vyskové feseni prelozky vodovodu je ovlivnéno vyskovym umisténim stavajicich vodovodnich
fadl, niveletou komunikace a ostatnich inzenyrskych siti v daném tzemd.
Vyskové feSeni je ziejmé z vykresu €.3 PodéIné profily, vzorové pricné iezy.



Trubni ¢ast

Materidl vodovodu je navrZena tvarna litina v dimenzich DN 80, DN 150 a DN 200. Spoje
litinového potrubi v lomech potrubi budou ji§tény zdmky a min. 12 m budou jidténé spoje na potrubi na
kazdou stranu od lomu.

Trasy vodovodii budou provedeny v pazené zemni ryze §itky 0,90 az 1,10 m dle prdméru potrubi.
Minimélni kryti pod vozovkou 1,50 m, pod volnym terénem 1,30 m a 1,20 m pod chodnikem. Potrubi
vodovodu bude uloZeno do piskového loze tl. 100 mm a obsypano piskem do vySky 300 mm nad vrch
potrubi. Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana aZ do trovné plané vhodnym materidlem s pozadovanymi
vlastnostmi pro pouziti pod silniénim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou iinosnost
zemni plan& min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Od trovné plané do nivelety pdvodniho povrchu
bude proveden provizorni zasyp ze §térkodrti v tl. 0,50 m. Potrubi bude pii povrchu opatieno signalnim
vodi¢em CYY 6 mm? piipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude napojen na vodife na stivajicim
potrubi. Vodige budou spojovany svorkami nebo pajenim a spoje opatfeny izolaci. Vodice budou dale
vyvedeny do krycich hrncii vSech tvarovek.

Napojeni

Vodovod LT DN 200 — vétev A se napojuje na stavajici potrubi v ulici Jelenova hrdlovou spojkou
jist&nou proti posunu. Po 11,8 m od ZU je osazen T-kus, ze kterého odboguje vpravo vétev B — LT DN
80, ktera se na konci tseku napojuje na stavajici potrubi hrdlovou spojkou jisténou proti posunu. Po
dalgich 0,9 m je osazen T-kus, ze kterého odboluje vlevo vétev C - LT DN 150, ktera se na konci tseku
napojuje na stavajici potrubi hrdlovou spojkou jisténou proti posunu. Vétev A se napojuje na SO 351 —
Prelozky vodovodlt VAK Havlickliv Brod, a.s. na namésti — vétev A.

Napojeni nadzemniho hydrantu na vodovodni fad LT DN 200 bude provedeno pomoci T-kusu
200/80 osazenym na konci vétve A, za kterym bude osazeno uzaviraci Soupé se zemni soustavou a
poklopem.

Lomy v trase faddl z litiny budou provedeny pomoci kolen a vychylenim v hrdlech tvarovek dle
pokynii vyrobce potrubi.

Pouzité materialy

Material vodovodu bude tvarna litina. Spoje litinového potrubi v lomech potrubi budou jistény
zdmky. VSechny materidly potrubi a armatur budou dle standardi vodarenskych zaiizeni Vodovody a
kanalizace Havli¢kiv Brod, a.s.

Informacéni tabulky

Umisténi armatur a vodovodni pfipojky bude oznafeno informacni tabulkami osazenymi na
fasadach nejblizsich objektd, popf. na sloupky.

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Cela trasa vymény bude provedena v zemni ryze $itky 0,9 az 1,1 m dle priméru potrubi. Hloubky
vykopt a uloZeni potrubi jsou patrné z podélného profilu. Minimalni kryti pod vozovkou 1,50 m, pod
volnym terénem 1,20 m.

Vykop ryhy pro potrubi bude proveden jako paZeny z Grovné stavajiciho povrchu komunikace a
chodniku. Material bude uloZen na skladku odpadu.

Po poloZeni vodovodniho potrubi a jeho obsypu, bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypdna zeminou
spliiujici podminky pro uZiti pod silniénimi télesy do trovné 0,50 m pod niveletu pivodniho povrchu
(komunikace nebo zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou tnosnost zemni
plang min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Do urovné piivodniho povrchu bude proveden
provizorni zasyp ze $té€rkodrti 0-63 mm.




POZNAMKA:
V situaci jsou vyznadeny trasy vedeni stavajicich inZenyrskych siti ziskanych na zakladé
podkladli znamych podzemnich vedeni.
Pred zahdjenim vykopovych praci je nutné vyzadat si piesné vytyCeni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spraved pii provadeéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 354 bude proveden v 1. etapé stavby.

Vzhledem k poZadavku na minimalizaci preruseni dodavek vody budou pteruseni provozu pouze
kratkodoba pfi propojovéni potrubi na stavajici potrubi.

Preruseni dodavky vody ¢&i odstdvky vodovodu nutno fesit ndhradnim zésobovanim vodou nejen
pomoci cisteren, ale i pomoci doéasnych vodovodi (suchovodit). Zasobovani vodou je povinen zajistit
zhotovitel pfelozky ve spolupraci s VAK Havlicklv Brod, a.s.

Ochranné pasmo pro vodovodni fady do priméru 500 mm véetné je 1,5 m od lice potrubi na obé
strany.

Vykopové prace budou probihat na silnici II. tfidy a mistni komunikaci. Z téchto divodi je nutné
ve spolupraci se Technickymi a bytovymi sluZbami mésta Sv&tla nad Sazavou, Policii CR a piipadnd
ostatnimi organy dohodnout podminky omezeni provozu na dotéenych komunikacich viz pfilohy
dokumentace D.1.10 SO 181 — Dopravné inZenyrské opatfeni a F.1 — Zasady organizace vystavby.
Vykopy inZenyrskych siti budou fadné zabezpefeny proti padu osob zabranami a v noénich hodinach
osvétleny. KfiZzené inZenyrské sité budou pted zahajenim praci zaméieny, po odkryti fadné upevnény,
oznaceny a chranény dle podminek jejich spravcet.

POZNAMKA:
Po dobu vystavby budou pfistupny vSechny armatury na novych i stavajicich
vodovodnich fadech tak, aby byla zajisténa plynula dodavka vody.
Totéz plati i pro manipulace s armaturami na siti a odbéry vody pro GCely proplacht,
tlakovych zkousek atd.
Zastupce provozovatele bude pfizvan ke kontrole potrubi a ovladacich prvkd pred
provedenim zahozu.
Veskeré armatury budou oznaceny tabulkami pfipevnénymi v blizkosti armatury na ploty
a jiné vhodné konstrukce, popf. na sloupky.

Potrubi vodovodu bude uloZeno do piskového loze tl. 100 mm a obsypano piskem do vysky 300
mm nad vrch potrubi. Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana az do trovné plané vhodnym materidlem
s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZziti pod silniénim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach v tl. 300
mm na pozadovanou Gnosnost zemn{ plané min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Potrubi bude pfi
povrchu opatieno signalnim vodi¢em CYY 6 mm? piipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude napojen
na vodie na stavajicim potrubi. Vodi¢e budou spojovany svorkami nebo pajenim a spoje opatieny
izolaci. Vodi¢e budou dale vyvedeny do krycich hrnc vSech tvarovek. Pied zasypem potrubi se
provede zkouska funk&nosti signalizaénich vodi¢i. Nad potrubim bude ve vzdalenosti 0,3 m poloZena
bila neperforovana vystrazna folie.

Po zhotoveni potrubi se provede tlakova zkouska a nasledny proplach a desinfekce potrubi.

Ke kolaudaci budou provozovateli piedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitalni data se
zaméienim skute¢ného stavu pfed zdsypem potrubi a po koneénych terénnich Gpravach (soufadnice
S-JTSK), doklady o provedené tlakové zkousce, chemické a bakteriologického rozboru, doklady o
shodé pouzitych materialQ, zkousce signalizaénich vodicu atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za Gcasti zastupce budouciho provozovatele.



5. VYTYCENI

Pro vytyceni slouZi situace a vyty¢ovaci vykres v soufadném systému S—JTSK a vyskovém systému
Bpv. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profili a piic¢nych fezd.

Pifesnost vyty€eni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

CSN 73 0420-1 Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 VytyCovaci odchylky

Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objekti a podzemnich inZenyrskych siti, je
velmi pravdépodobné, ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informacniho zakresu pribéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim
nameésti Tréki z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci prisluSného stavebniho
objektu podzemni chodba v potfebném rozsahu odbourina a na obou stranach zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potiebné arovné pro realizaci p¥islusného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do iirovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova

Juk







