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TECHNICKA ZPRAVA
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dflo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (ndmésti Tréki z Lipy 04/2008) — Geodezie Leded nad Sazavou s r.o.

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréki z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&3inky 02/2015) — Geodezie Leded
nad Sdzavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich véetné vytyceni v zdjmovém tzemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky priizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.0. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- Inzenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou vetng zmény &.1, s G&innosti od 8. 3. 2013

- Zasady uzemniho rozvoje Kraje Vysodina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- MB¢sto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Tréki z Lipy — arch. St¥ibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&inky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. St¥ibrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektanti a
architekti 11/2008

- Rekonstrukce mostii ev. €. 18-067 a ev. ¢. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad S4zavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelaf
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a prib&hu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v priibéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- PoZzadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakei v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fesi vymény vodovodii LT DN 80, LT DN 100 a LT DN 150 dle pozadavku VAK HB, a.s.
v ramei stavby ,,Revitalizace namésti Tréki z Lipy ve Svétlé nad Sazavou®.

Vodovody budou vyménény v rozsahu po obvod stavby. Vyména vodovodu LT DN 150 se
napojuje na pielozku vodovodu (SO 351 — Pielozky vodovodii VAK Havli¢kiiv Brod, a.s. na namésti —
vétev A) pred spoleenskym domem ¢&.p. 217 a konéi v ulici Komenského na za&atku stanieni stavby.
Dalsf vyména vodovodu LT DN 100 zaé¢ina v miste€ propojeni vodovodu (SO 353 — Propojeni vodovodii
VAK Havli¢kiiv Brod, a.s. na namésti) pfed kostelem sv. Vaclava a pokraCuje podél Méstského tiadu
az za dim &.p. 25.

V ramci vymény vodovodii budou pfepojeny viechny stavajici vodovodni piipojky.

Vétev A délka potrubi DN 100 LT je 136,,7 m.
Veétev A délka potrubi DN 80 LT je 27,0 m.
Vétev B délka potrubi DN 150 LT je 65,3 m.
Pocet nadzemnich hydrantti je celkem 2 ks.

Budouci spravce: Vodovody a kanalizace Havli¢kiv Brod, a.s.



Vyskové Feseni

Vyskové feSeni vymény vodovodu je ovlivnéno vySkovym umisténim stavajicich vodovodnich
fadd, niveletou komunikace a ostatnich inZenyrskych siti v daném tGzemi.

Vyskové feseni je ziejmé z vykresu ¢.3 Podélné profily, vzorové pii¢né fezy.

V nejvy$8im mist& vétve A v lomovém bod& VBI10 se na potrubi osadi vzdudnik jako podzemni
hydrant dvojcinny s piedsazenym Soupétem DN 80.

Trubni &ast

Material vodovodu je navrZena tvarna litina v dimenzich DN 80, DN 100 a DN 150. Spoje
litinového potrubi v lomech potrubi budou ji$tény zamky a min. 12 m budou ji§téné spoje na potrubi na
kazdou stranu od lomu.

Pod schodisti bude potrubi uloZeno v chrani¢kach zocelovych trub 219 x 10 mm. Potrubi
v chréani¢kach bude vystiedéno pomoci kluznych objimek a konce chrani¢ek budou utésnény gumovymi
manzetami.

Trasy vodovodii budou provedeny v pazené zemni ryze $itky 0,90. Minimalni kryti pod vozovkou
1,50 m, pod volnym terénem 1,30 m a 1,20 m pod chodnikem. Potrubi vodovodu bude uloZeno do
piskového loZe tl. 100 mm a obsypano piskem do vysky 300 mm nad vrch potrubi. Zbyvajici ¢ast ryhy
bude zasypana a% do Grovné plané vhodnym materidlem s poZadovanymi vlastnostmi pro pouZiti pod
silniénim t&lesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na poZadovanou tnosnost zemni plané min. 45 MPa
(modul deformace podlozi). Od trovné plané do nivelety ptivodniho povrchu bude proveden provizorni
zasyp ze §térkodrti v tl. 0,50 m. Potrubi bude p¥i povrchu opatteno signalnim vodi¢em CYY 6 mm?
piipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude napojen na vodife na stavajicim potrubi. Vodie budou
spojovany svorkami nebo pajenim a spoje opatfeny izolaci. Vodi¢e budou dale vyvedeny do krycich
hrnett vSech tvarovek.

Napojeni

Vodovod LT DN 100 — vétev A se napojuje na SO 353 — Propojeni vodovodi VAK Havlickiv
Brod, a.s. na namé&sti. Mezi lomovymi body VB8 a VB9 je osazen T-kus, na ktery se napojuje SO 351 —
Prelozky vodovodi VAK Havli¢kiv Brod, a.s. na ndmésti — vétev C. Konec tseku vétve A je napojeno
na stavajici potrubi pomoci mechanické spojky redukované jisténé proti posunu. Vétev B — LT DN 150
se napojuje na SO 351 — Prelozky vodovod VAK Havli¢kiv Brod, a.s. na namésti — vétev A. Na konci
tiseku se v&tev B napojuje na stavajici potrubi hrdlovou spojkou jisténou proti posunu.

Napojeni nadzemnich hydrant na vodovodni fad LT DN 100 a LT DN 150 bude provedeno pomoci
T-kusu, za kterym bude osazeno uzaviraci Soupé se zemni soustavou a poklopem.

Lomy v trase fadd z litiny budou provedeny pomoci kolen a vychylenim v hrdlech tvarovek dle
pokynii vyrobee potrubi.

Pouzité materialy

Material vodovodu bude tvarnd litina. Spoje litinového potrubi v lomech potrubi budou jiStény
zamky. V3echny materialy potrubi a armatur budou dle standardii vodarenskych zafizeni Vodovody a
kanalizace Havli¢kiv Brod, a.s.

Informacéni tabulky

Umisténi armatur a vodovodni piipojky bude oznaleno informaéni tabulkami osazenymi na
fasadach nejblizsich objektl, popf. na sloupky.

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Cela trasa vymé&ny bude provedena v zemni ryze $iiky 0,9. Hloubky vykopi a uloZeni potrubi jsou
patrné z podélného profilu. Minimalni kryti pod vozovkou 1,50 m, pod volnym terénem 1,20 m.




Vykop ryhy pro potrubi bude proveden jako paZeny z Grovné stavajiciho povrchu komunikace a
chodniku. Material bude ulozen na skladku odpadu.

Po poloZeni vodovodniho potrubi a jeho obsypu, bude zbyvajici st ryhy zasypana zeminou
splfiujicf podminky pro uZziti pod silniénimi télesy do Grovné 0,50 m pod niveletu piivodniho povrchu
(komunikace nebo zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na poZadovanou unosnost zemni
plan€¢ min. 45 MPa (modul deformace podloZi). Do tGrovné piivodniho povrchu bude proveden
provizorni zasyp ze $térkodrti 0-63 mm.

POZNAMKA.:
V situaci jsou vyznadeny trasy vedeni stavajicich inZenyrskych siti ziskanych na zakladé
podkladii zndmych podzemnich vedeni.
Pied zahdjenim vykopovych praci je nutné vyzadat si piesné vytyCeni dotlenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spraved pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 355 bude proveden v 2. etapé stavby.

Vzhledem k pozadavku na minimalizaci pferuseni dodavek vody budou preruseni provozu pouze
kratkodoba pfi propojovani potrubi na stavajici potrubi.

PreruSeni dodavky vody &i odstavky vodovodu nutno fesit nahradnim zasobovanim vodou nejen
pomoci cisteren, ale i pomoci dodasnych vodovodii (suchovodit). Zasobovani vodou je povinen zajistit
zhotovitel prelozky ve spolupraci s VAK Havli¢ktv Brod, a.s.

Ochranné pasmo pro vodovodni fady do priméru 500 mm véetné je 1,5 m od lice potrubi na ob&
strany.

Vykopové prace budou probihat na silnici II. tfidy a mistni komunikaci. Z téchto divoda je nutné
ve spolupréci se Technickymi a bytovymi sluzbami mésta Svétla nad Sazavou, Policif CR a piipadng
ostatnimi organy dohodnout podminky omezeni provozu na dotéenych komunikacich viz prilohy
dokumentace D.1.10 SO 181 — Dopravné inZenyrské opatieni a F.1 — Zéasady organizace vystavby.
Vykopy inZenyrskych siti budou fadné zabezpeceny proti padu osob zabranami a v no¢nich hodinach
osvétleny. Kfizené inzenyrské sit€ budou pred zahajenim praci zaméfeny, po odkryti fadné upevnény,
oznaceny a chranény dle podminek jejich spravci.

POZNAMKA.:
Po dobu vystavby budou pfistupny v8echny armatury na novych i stavajicich
vodovodnich fadech tak, aby byla zajisténa plynula dodavka vody.
Totéz plati i pro manipulace s armaturami na siti a odbéry vody pro Gcely proplach,
tlakovych zkousek atd.
Zastupce provozovatele bude pfizvan ke kontrole potrubi a ovladacich prvkia pred
provedenim zéhozu.
Veskeré armatury budou oznaceny tabulkami pfipevnénymi v blizkosti armatury na ploty
a jiné vhodné konstrukce, popf. na sloupky.

Potrubf vodovodu bude uloZeno do piskového loze tl. 100 mm a obsypano piskem do vysky 300
mm nad vrch potrubf. Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana az do Grovné plané vhodnym materidlem
s pozadovanymi vlastnostmi pro pouziti pod silni¢nim t€lesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach v tl. 300
mm na pozadovanou Gnosnost zemni plané min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Potrubi bude pii
povrchu opatfeno signalnim vodi¢em CYY 6 mm? piipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude napojen
na vodi¢e na stdvajicim potrubi. Vodice budou spojovany svorkami nebo pédjenim a spoje opatieny
izolaci. VodiCe budou déale vyvedeny do krycich hrnct vSech tvarovek. Pfed zasypem potrubi se
provede zkouska funké&nosti signalizaénich vodi¢i. Nad potrubim bude ve vzdalenosti 0,3 m poloZena
bila neperforovana vystrazna folie.

Po zhotoveni potrubi se provede tlakova zkouska a nésledny proplach a desinfekce potrubi.



Ke kolaudaci budou provozovateli piedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitalni data se
zaméienim skute¢ného stavu pifed zasypem potrubi a po koneénych terénnich ipravach (souiadnice
S-JTSK), doklady o provedené tlakové zkousSce, chemické a bakteriologického rozboru, doklady o
shodé pouzitych materialii, zkousce signalizacnich vodict atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za icasti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vytyGeni slouzi situace a vytyCovaci vykres v soufadném systému S—JTSK a vySkovém systému
Bpv. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profili a pficnych feza.

Ptesnost vytyceni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

(?SN 73 0420-1 Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 Vytycovaci odchylky

Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objektii zdi, pozemnich objektii a podzemnich inzenyrskych siti, je
velmi pravdépodobné, Ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informacniho zikresu pribéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim
namésti Tréka z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude vramci prisluSného stavebniho
objektu podzemni chodba v potfebném rozsahu odbourana a na obou stranach zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do poti‘ebné iirovné pro realizaci prislusného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do irovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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