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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

NAZEV STAVBY: REVITALIZACE NAMESTI TRCKU Z LiPY
VE SVETLE NAD SAZAVOU

KRALJ: VYSOCINA

OKRES: HAVLICKUV BROD

KATASTRALNI UZEMI: SVETLA NAD SAZAVOU (760510)

DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO VYDAN{ SPOLECNEHO
POVOLENI A PRO PROVADENI STAVBY
(DSP + PDPS)

DRUH STAVBY: Kompletni rekonstrukce vefejného prostranstvi a uli¢niho

prostoru v rozsahu nameésti Tréka z Lipy a ulice P&Sinky
ve Svétlé nad Sazavou, veetn€ vegetaénich Gprav, osazeni
ulicniho mobiliafe, pfelozek a ochrany vsech dotéenych
siti a zaf'izeni dopravni a technické infrastruktury.

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NAZEV A SIDLO INVESTORA: Mésto Svétla nad Sazavou
Namesti Tréki z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sézavou
IC: 00268321

1.3 ZHOTOVITEL

NAZEV A ADRESA: TRANSCONSULT s. 1. o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové

IC: 47455292

vedouci stiediska  Ing. Pavel Hodek
vedouci projektu Ing. Pavel Hodek

1.3.1 CAST DOKUMENTACE D — Dokumentace objektt a technickych a
technologickych zaiizeni
D.1 — STAVEBNI CAST
D.1.37 - SO 356 Vodovodni pFripojka
informacniho centra a prodejniho stanku

NAZEV A ADRESA ZPRACOVATELE: TRANSCONSULT s.r. 0.
Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové

IC: 47455292

odpovédny projektant Ing. Dita Vrabcova




2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréka z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede€ nad Sézavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (namésti Treka z Lipy 02/2015) — Geodezie Leded nad Sézavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice PéSinky 02/2015) — Geodezie
Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich véetné vytySeni v zdjmovém tGzemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky prizkum zékladovych podminek — Agrogeologie s.r.0. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.o. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetné zmény ¢.1, s G&innosti od 8. 3. 2013

- Zéasady izemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Meé&sto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Trékd z Lipy — arch. Stifbrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&inky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace namé&sti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektanti a
architektt 11/2008

- Rekonstrukce mostl ev. €. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelaf
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni upravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a prib&hu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- PoZadavky z projednani v priibéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- PoZadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakei v rdmei Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt Fesi vodovodni ptipojku informaéniho centra (SO 701 — Informadni centrum) a prodejniho
stanku (SO 712 — Prodejni stanek) v ramei stavby ,,Revitalizace namésti Tr¢kd z Lipy ve Svétlé nad
Sazavou®.

Vodovodni piipojka bude napojena na nové navrzené propojeni vodovod LT DN 150 (SO 353 —
Propojeni vodovodi VAK Havli¢kiv Brod, a.s. na ndmésti) pomoci navrtavaciho pasu.

Na piipojce je navrZzena vodomérna $achta s vodomérnymi sestavami.

Z¥izeni vodovodni piipojky PE DN 25 celkem 1 ks v délce 17,3 m.
Pocet vodomérnych Sachet celkem 1 ks.

Budouci spravce: Mésto Svétla nad Sézavou

Vyskové reseni

Vyskové feseni vodovodni ptipojky je ovlivnéno vyskovym umisténim nového vodovodniho fadu,
niveletou povrchu a ostatnich inZzenyrskych siti v daném tzemi.

Trubni éast

Material vodovodni pfipojky bude PE DN 25, PE 100 RC, SDR 11 (D 32x3,0 mm).



Pripojka bude provedena v pazené zemni ryze Sitky 0,7 m. Potrubi ptipojky bude uloZeno do
piskového loze tl. 100 mm a obsypéno piskem do vysky 300 mm nad sté€nu potrubi. Pro zpétny
hutnény zasyp bude pouzita zemina spliiujici podminky pro uZiti pod silni¢nimi télesy. Zasyp bude
hutnén po vrstvach na pozadovanou tnosnost zemni plané min. 45 MPa (modul deformace podloZi).

Napojeni

Napojeni vodovodni piipojky na vodovodni fad LT DN 150 bude provedeno pomoci navrtavaciho
pasu, za kterym bude osazeno uzaviraci Soupé se zemni soupravou a poklopem.

Lomy a spoje potrubi v trase budou provedeny pomoci elektrotvarovek dle pokynii vyrobce
tvarovek a potrubi.

VYodomérna Sachta

Na vodovodni pifpojce je navrzena vodom&rna $achta VS1. Sachta je betonova o pidorysnych
rozmérech 0,9 x 1,2 m a celkové vysky 1,8 m. Pro snadnégjsi pfistup bude mit Sachta Zebiik a Gchopné
madlo z nerezového materialu. Sachta je uloZena na podkladni desku z betonu C 12/15 tl. 100 mm.
Sachta je umisténa ve zpevnéné ploge.

Ve vodomérné 3achtd VS1 budou umistdny 2 vodomérné sestavy s vodoméry, jeden vodomdr

bude pro informaéni centrum a druhy pro prodejni stanek.

Pouzité materialy

Vsechny materily potrubi a armatur budou dle standardi vodarenskych zafizeni Vodovody a
kanalizace Havli¢kiav Brod, a.s.

Informacni tabulky

Umisténi armatur a vodovodnich ptipojek bude oznadeno informaéni tabulkami osazenymi na
fasadach nejblizsich objekttli, popt. na sloupky na namésti Trékl z Lipy.

4. POSTUP PROVADENI

Zemni price

Trasa vodovodni piipojky bude provedena v zemni ryze $itky 0,7 m. Minimalni kryti pod
vozovkou 1,50 m, pod volnym terénem 1,20 m.

Vykop ryhy pro potrubi a jamy pro Sachtu bude proveden jako paZeny zGrovné stdvajiciho
povrchu komunikace a chodniku. Material bude uloZen na sklddku odpadu.

Po poloZeni vodovodniho potrubi a jeho obsypu, bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypana zeminou
spliiujici podminky pro uziti pod silni¢nimi télesy do trovné 0,50 m pod niveletu pivodniho povrchu
(komunikace nebo zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na poZadovanou unosnost zemni
pléné min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Do urovné pivodniho povrchu bude proveden
provizorni zasyp ze Stérkodrti 0-63 mm.

POZNAMKA:
V situaci jsou vyznaleny trasy vedeni stdvajicich inZenyrskych siti ziskanych na
zékladé podkladt zndmych podzemnich vedeni.
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vyzadat si presné vytyeni dotenych
podzemnich vedeni jejich sprévci a zajistit si dozor téchto spravc pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 356 bude proveden v 2. etapé stavby.




Vzhledem k pozadavku na minimalizaci pferuseni dodavek vody budou preruSeni provozu pouze
kratkodob4 pii napojovani piipojky na nové potrubi. Zvlastni opatieni pro zasobovani vodou nebudou
provadéna. Piipadné zasobovani vodou je povinen zajistit zhotovitel piipojek ve spolupréci
s Vodovody a kanalizace Havli¢kiv Brod, a.s.

Ochranné pasmo pro vodovodni fady do priiméru 500 mm v¢etné je 1,5 m od lice potrubi na obé
strany.

POZNAMKA:
Pfipojeni nového potrubi na vodovodni fad se provadi na zikladé objednavky
Vodovody a kanalizace Havli¢kiiv Brod, a.s. TotéZ plati i pro manipulace s armaturami
na siti a odbéry vody pro uéely proplachi, tlakovych zkousek atd.
Zastupce provozovatele bude prizvan ke kontrole potrubi a ovladacich prvkid pred
provedenim zahozu.
Veskeré povrchové znaky na ruseném potrubi budou odstranény (poklopy, zemni
soupravy, tabulky atd.)

Potrubi piipojky bude uloZeno do piskového loze tl. 100 mm a obsypéano piskem do vySky 300
mm nad sténu potrubi. Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana az do trovné plané vhodnym materidlem
s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti pod silni¢nim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach v tl.
300 mm na pozadovanou Gnosnost zemni plané min. 45 MPa (modul deformace podloZi). Potrubi
bude pii povrchu opatieno signalnim vodi¢em CYY 6 mm? piipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude
napojen na vodide na stéavajicim potrubi. Vodi¢e budou spojovany svorkami nebo pajenim a spoje
opatieny izolaci. Vodige budou déle vyvedeny do krycich hrncii vSech tvarovek. Pfed zasypem potrubi
se provede zkouska funkénosti signalizacnich vodici.

Po zhotoveni potrubi se provede tlakova zkouska a nasledny proplach a desinfekce potrubi.

Ke kolaudaci budou provozovateli piedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitélni data se
zaméienim skuteéného stavu pied zasypem potrubi a po koneénych terénnich tpravach (souiadnice
S-JTSK), doklady o provedené tlakové zkousce, chemické a bakteriologického rozboru, doklady o
shodé pouzitych materiali, zkousce signaliza¢nich vodicl atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za i¢asti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vyty&eni slouzi situace a vytySovaci vykres v soufadném systému S—JTSK a vySkovém
systému Bpv.

Piesnost vyty¢eni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

@SN 73 0420-1 Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 VytyCovaci odchylky

Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objekti a podzemnich inZenyrskych siti,
je velmi pravdé&podobné, Ze dojde ke Kkolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informaéniho zikresu pribéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim
namésti Tréki z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci piislu$ného stavebniho
objektu podzemni chodba v poti‘ebném rozsahu odbourana a na obou stranach zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potiebné trovné pro realizaci prisluSného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do tirovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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