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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Trékd z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.o.

- Geodeticka dokumentace (namé&sti Tréka z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.o0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie
Leded nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice Pé3inky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich v&etn& vyty&eni v zdjmovém tizemi — jednotlivi spravei

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky priizkum zékladovych podminek — Agrogeologie s.r.0. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalnf prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- InZenyrsko- geologicky prizkum — ENVIREX, spol. sr.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetn& zmény &.1, s G&innosti od 8. 3. 2013

- Zésady izemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho sgitani dopravy RSD CR 2016

- MB&sto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Treki z Lipy — arch. Stifbrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&Sinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stitbrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sdzavou (DUR) — sdruZeni projektantt a
architektti 11/2008

- Rekonstrukce mostl ev. &. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelar
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o0. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o0.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a priibéhu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v prib&hu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v ramei Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fesi vodovodni piipojku ka$ny na namésti (SO 702 — Revitalizace kaSny na namésti),
mlzitka a zavlahu (SO 804 — Zavlahovy systém) v ramci stavby ,,Revitalizace namésti Tréki z Lipy ve
Svétlé nad Sazavou®.

Vodovodni ptipojky budou napojeny na vyménény vodovod LT DN 100 (SO 355 — Vymeény
vodovodit VAK Havli¢kiv Brod, a.s. na namésti — VETEV A) pomoci navrtavacich pasi.

Na ptipojkéch jsou navrzeny vodomérné Sachty s vodomérnymi sestavami.

Ziizeni vodovodnich pfipojek PE DN 25 celkem 3 ks v délkéach 38,4 +22,1 + 6,0 m.
Podet vodomérnych $achet celkem 2 ks.

Budouci spravce: Mésto Svétla nad Sazavou

Vyikové refeni

Vyskové feseni vodovodnich piipojek je ovlivnéno vyskovym umisténim nového vodovodniho
fadu, niveletou povrchu a ostatnich inzenyrskych siti v daném Gzemi.

Trubni éast

Material vodovodnich piipojek bude PE DN 25, PE 100 RC, SDR 11 (D 32x3,0 mm).



Ptipojky budou provedeny v pazené zemni ryze §itky 0,7 m. Potrubi pfipojek bude ulozeno do
piskového loZe tl. 100 mm a obsypéano piskem do vysky 300 mm nad sténu potrubi. Pro zpétny
hutnény zasyp bude pouZita zemina splitujici podminky pro uziti pod silniénimi télesy. Zasyp bude
hutnén po vrstvach na pozadovanou Gnosnost zemni plané min. 45 MPa (modul deformace podlozi).

Napojeni

Napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodni fad LT DN 100 bude provedeno pomoci
navrtavacich past, za kterymi budou osazena uzaviraci Soupata se zemnimi soupravami a poklopy.

Lomy a spoje potrubi v trase budou provedeny pomoci elektrotvarovek dle pokynit vyrobce
tvarovek a potrubi.

Vodomérna Sachta

Na vodovodnich piipojkéch jsou navrzeny vodomérné Sachty VS2 a VS4. Sachty jsou betonové o
pudorysnych rozmérech 0,9 x 1,2 m a celkové vysky 1,8 m. Pro snadnéjsi pfistup budou mit Sachty
7eb¥ik a tchopné madlo z nerezového materialu. Sachty jsou uloZeny na podkladni desku z betonu
C 12/15 tl. 100 mm. Sachty jsou umisténé ve zpevnénych plochach.

Ve vodomérné Sachtd VS2 budou umistény 2 vodomé&rné sestavy s vodoméry, jeden vodomér
bude pro ka¥nu a druhy pro mlZitko. Ve vodomérné $achté V84 bude umisténa 1 vodomérné sestava
s vodomérem pro zavlahu.

Kabelova komora

Vedle vodomérné Sachty VS2 je umisténa kabelova komora z HDPE, ve které bude umisténo
¢erpadlo pro kolobéh vody fontany v ka$né. Vnitini rozméry kabelové komory jsou 0,61 x 1,22 m a
hloubka 0,76 m. Komora je usazena na podkladni desku z betonu C 12/15 tl. 100 mm. Pro odvod
nahromadéné vody na dn€ komory budou instalovany jesté do mokrého betonu drenézni trubky.

Pouzité materialy

Vsechny materialy potrubi a armatur budou dle standardd vodéarenskych zafizeni Vodovody a
kanalizace Havli¢kv Brod, a.s.

Informacni tabulky

Umisténi armatur a vodovodnich pfipojek bude oznadeno informaéni tabulkami osazenymi na
fasadach nejbliz§ich objekti, popf. na sloupky na namésti Tréka z Lipy.

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Trasy vodovodnich pfipojek budou provedeny v zemni ryze Sitky 0,7 m. Minimdalni kryti pod
vozovkou 1,50 m, pod volnym terénem 1,20 m.

Vykop ryhy pro potrubi a jam pro Sachty bude proveden jako paZeny z Grovné stavajiciho
povrchu komunikace a chodniku. Materidl bude uloZen na skladku odpadu.

Po poloZeni vodovodniho potrubi a jeho obsypu, bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypana zeminou
splitujici podminky pro uZiti pod silniénimi télesy do trovné 0,50 m pod niveletu pivodniho povrchu
(komunikace nebo zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na poZzadovanou inosnost zemni
plané min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Do Grovné€ plvodniho povrchu bude proveden
provizorni zasyp ze Stérkodrti 0-63 mm.

POZNAMEKA:
V situaci jsou vyznadeny trasy vedeni stavajicich inzenyrskych siti ziskanych na
zéklad€ podkladii znamych podzemnich vedeni.




Pied zahdjenim vykopovych praci je nutné vyZzadat si piesné vytyleni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spraveil pfi provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 357 bude proveden v 2. etapé stavby.
Stavajici $achta u kasny bude zruSena a misto ni

Vzhledem k poZadavku na minimalizaci pferuseni dodavek vody budou pieruSeni provozu pouze
kratkodob4 pii napojovani piipojek na nové potrubi. Zvlastni opatieni pro zasobovani vodou nebudou
provadéna. Piipadné zasobovani vodou je povinen zajistit zhotovitel piipojek ve spolupréci
s Vodovody a kanalizace Havlicktiv Brod, a.s.

Ochranné pasmo pro vodovodni fady do priméru 500 mm véetné je 1,5 m od lice potrubi na obé
strany.

POZNAMKA:
Piipojeni nového potrubi na vodovodni fad se provadi na zakladé objednavky
Vodovody a kanalizace Havli¢kiv Brod, a.s. TotéZ plati i pro manipulace s armaturami
na siti a odbéry vody pro udely proplachi, tlakovych zkousek atd.
Zastupce provozovatele bude piizvan ke kontrole potrubi a ovladacich prvkid pred
provedenim zahozu.
Veskeré povrchové znaky na ruSeném potrubi budou odstranény (poklopy, zemnf
soupravy, tabulky atd.)

Potrubi piipojek bude uloZeno do piskového loZe tl. 100 mm a obsypano piskem do vySky 300
mm nad sténu potrubi. Zbyvajici &ast ryhy bude zasypana aZ do arovné plané vhodnym materidlem
s pozadovanymi vlastnostmi pro pouziti pod silniénim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach v tl.
300 mm na pozadovanou Gnosnost zemn{ plané min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Potrubi
bude pii povrchu opatieno signalnim vodi¢em CYY 6 mm? pfipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude
napojen na vodi¢e na stavajicim potrubi. Vodi¢e budou spojovany svorkami nebo pajenim a spoje
opatieny izolaci. Vodige budou dale vyvedeny do krycich hrnct vSech tvarovek. Pfed zasypem potrubi
se provede zkouska funkénosti signalizacnich vodici.

Po zhotoveni potrubi se provede tlakova zkouska a nasledny proplach a desinfekce potrubi.

Ke kolaudaci bude provozovateli ptedina dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitalni data se
zaméfenim skutedného stavu pied zasypem potrubi a po konednych terénnich Gpravach (soufadnice
S—-JTSK), doklady o provedené tlakové zkousce, chemické a bakteriologického rozboru, doklady o
shodg pouzitych materiald, zkousce signaliza¢nich vodici atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za Gasti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vytydeni slouZi situace a vytyovaci vykres v soufadném systému S-JTSK a vySkovém
systému Bpv.

Presnost vyty&eni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

CSN 73 0420-1 Zékladni pozadavky
CSN 73 0420-2 Vyty&ovaci odchylky



Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objektii a podzemnich inzenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, Ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zaklad€ informaéniho zikresu priibéhu chodeb mély prochizet pod vefejnym prostranstvim
namésti Tréki z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci p¥islu$ného stavebniho
objektu podzemni chodba v potiebném rozsahu odbourana a na obou stranich zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potiebné tirovné pro realizaci pFislu§ného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do tirovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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VZOROVY PRICNY REZ M 1:25
ULOZENI POTRUBI Z PE

STAVAJICI POVRCH
VA

NIVELETA KONSTRUKCE KOMUNIKACE

KOMUNIKACE {ZPEVNENE PLOCHY, CHODNIKU)

plaN zhutnéna na min. £, ,= 45 Mpa

HLOUBKA VYKOPU

KOTA DNA

POTRUBI

KRYTI MIN. 1.2 m

pazeni .

L —="""— 7ASYP VHODNYM MATERIALEM POD KOMUNIKACE
T i hutnéno po 300 mm na 45 Mpa
foelh BILA VYSTRAZNA FOLIE §. 330 mm

OBSYP PISKEM HUTNENY

300

min. na 89% Prgcfor Standart
SIGNALNI VODIC CY 6 mm(2]
PRIPEVNEN K POTRUB] V INTERVALECH 2 m

POTRUBI PE DN 25 (D 32x3,0 mm), PE 100 RC, SDR 11

18]

"PISKOVE LOJE - hutnéné







