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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovéani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréki z Lipy 04/2008) — Geodezie Leded nad Sazavou s r.0.

- Geodetickd dokumentace (namésti Tréki z Lipy 02/2015) — Geodezie Leded nad Sazavou s 1.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie Ledeé nad
Sazavou s r.0.

- Geodetickd dokumentace (ulice P&inky) — Geoperfect, s.r.0. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich vdetng vytySeni v zdjmovém tzemi — jednotlivi spravei

- Inventarizace dfevin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky priizkum zédkladovych podminek — Agrogeologie s.r.0. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni priizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- InzZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sézavou vietnd zmény ¢€.1, s uéinnosti od 8. 3. 2013

- Zasady Gzemniho rozvoje Kraje Vysodina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Meésto Svétla nad Sdzavou — Studie ndmésti Trekd z Lipy — arch. St¥ibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici PéSinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. St¥ibrny
09/2017

- Revitalizace ndmésti Tr&ku z Lipy ve Svétié nad Sazavou (DUR) — sdruzeni projektantii a architekti
11/2008

- Rekonstrukce mostii ev. &. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.0. 09/1997

- Svétld nad Sézavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancela¥ 04/2015

- Kulturni centrum-stavebn{ Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.0. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a priib8hu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v prab&hu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- PoZadavky na rozmisténi atrakci v ramci Svatovéaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESEN{

3.1 Zakladni idaje

Stavajici vefejny telefonni automat (VTA) je p¥ipojen nap4jecim kabel ze stavajiciho stozdru A-3 pred
domem €.p.515. Pozice VTA ziistva nezménéna. Datové pfipojeni neni v tomto objektu feSeno.

Viastnik VTA: 02 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 Michle

Spravcee sité CETIN a.s.
Ol§anska 2681/6 5
130 00 Praha 3 (Zizkov)

3.2 Uzemni podminky, poZadavky na FeSeni

Objekt fesi vyménu stavajictho napéjeciho kabelu pro VTA. Vzhledem k novému rozmisténi vefejného
osvétleni bude stavajici stozar pied domem &.p. 515 demontovan.

Znavrzen¢ho stoZdru Al2 pied domem &.p.986 bude vyveden novy napajeci kabel sukondenim
v nepiemisténém VTA.,
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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

NAZEV STAVBY:

KRAJ:
OKRES:
KATASTRALNI UZEMI:

DOKUMENTACE:

DRUH STAVBY:

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NAZEV A SIDLO INVESTORA:

1.3 ZHOTOVITEL

NAZEV A ADRESA:

vedouci stiediska
vedouci projektu

1.3.1 CAST DOKUMENTACE

NAZEV A ADRESA ZPRACOVATELE:

odpovédny projektant

REVITALIZACE NAMEST{ TRCKU Z LiPY VE
SVETLE NAD SAZAVOU

VYSOCINA
HAVLICKUV BROD
SVETLA NAD SAZAVOU (760510)

DOKUMENTACE PRO VYDAN{ SPOLECNEHO
POVOLENI A PRO PROVADENI STAVBY
(DSP + PDPS)

Kompletni rekonstrukce vetejného prostranstvi a uliéniho
prostoru v rozsahu ndmésti Tréki z Lipy a ulice P&Sinky ve
Svétlé nad Sézavou, véetn€ vegetalnich wprav, osazeni
uli¢niho mobilidfe, pielozek a ochrany vSech dotéenych siti a
zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

Meésto Svétla nad Sazavou
Nameésti Tréki z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

I1C: 00268321

TRANSCONSULT s. 1. 0.
Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové

IC: 47455292

Ing. Pavel Hodek
Ing. Pavel Hodek

D — Dokumentace objektil a technickych a
technologickych zatizeni
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodetickd dokumentace (namésti Treka z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.o.

- Geodetickd dokumentace (namésti Treka z Lipy 02/2015) — Geodezie Ledec nad Sazavou s r.o.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Véaclava a ulice P&8inky 02/2015) — Geodezie Lede€ nad
Sazavou s 1.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&Sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich vEetné vyty&eni v zajmovém uzemf — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky priizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.o. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetné zmény ¢.1, s Ginnosti od 8. 3. 2013

- Zasady tzemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho sgitani dopravy RSD CR 2016

- Mésto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Tréki z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&inky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace namé&sti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZenf projektantii a architekt(
11/2008

- Rekonstrukce mostil ev. &. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sdzavou — Transconsult s.r.o. 09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelai 04/2015

- Kulturni centrum-stavebni tipravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a priib&hu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sézavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v prib&hu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- PoZadavky na rozmisténi atrakei v rdmci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

3.1 Zakladni Gdaje

Stavajici vefejny telefonni automat (VTA) je pFipojen napajecim kabel ze stavajiciho stoZaru A-3 pied
domem &.p.515. Pozice VTA ziistva nezménéna. Datové pfipojeni neni v tomto objektu feSeno.

Viastnik VIA: 02 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 Michle

Sprdvee sité CETIN a.s.
Olsanska 2681/6 )
130 00 Praha 3 (Zizkov)

3.2 Uzemni podminky, pozadavky na feSeni

Objekt fesi vyménu stavajiciho napéjeciho kabelu pro VTA. Vzhledem k novému rozmisténi vefejného
osvétleni bude stavajici stoZar pied domem €.p. 515 demontovan.

Z navrzeného stozaru Al2 pied domem &.p.986 bude vyveden novy napijeci kabel sukonCenim
v nepfemisténém VTA.



Pfi provadéni vykopovych praci dojde ke kiiZeni se stavajicimi a novymi inZenyrskymi sitémi. Kolizni
mista kiiZeni s témito sitémi jsou oznacena na vykresu ¢. 2 Situacni schema. Pfi provadéni vykopt je nutno v
téchto mistech dodrZovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu pfedmétné sité provadét vykopy ruéné.

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Zakladni technické tdaje

Rozvodna soustava 3+PEN AC 50 Hz 0,4 kV/TN-C
Ochrana pted nebezpeCnym dotykem Zivych éasti:

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti

Regionalni venkovni klima:

Prostiedi je klasifikovano dle:

polohou dle p¥ilohy B, &1. B.3 CSN 33 2000-4-41 ed. 3
izolaci dle p¥ilohy A & A.1 CSN 33 2000-4-41 ed. 3
automatickym odpojenim od zdroje dle kap. 411

CSN 33 2000-4-41 ed. 3

WT — mirné

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 ,,Elektrické instalace
nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy”

EN 60721-3-4 , Klasifikace podminek prostiedi na
mistech nechranénych povétrnostnim vlivim*

PNE 33 2000-2 »atanoveni zékladnich
charakteristik vnéjsich vlivli plisobicich na
rozvodna zatizeni distribuéni a prenosové
soustavy*
Klasifikace:
Standardni vnéjsi vlivy venkovnich prostor: VI

AAS (4K3) Teplota okoli -50 °C + 40 °C

AB 8 (4K3) Teplota a vlhkost -50 °C + 40 °C, 15-100%, 0,04 —36 g/m’

ACl1 (4K3) Nadmoftska vyska <2 000 m

AD4 (4Z7) Voda stitkajici ve viech smérech

AN3 (4K3) Intenzita sluneéniho zéfeni vysoka 700 — 1120 W/m?

AP1 Zanedbatelné seismické a¢inky

AQ2 PFimé ohrozeni bleskem

BAI1 Nepoucené osoby

BB2 Normalni odpor lidského téla (standardni podminky)

BC2 Dotyk osob s potencidlem zemé vyjimeény

BD1 Snadné podminky pro tnik

BE1 Bez vyznamného nebezpeli zpracovani nebo skladovani hotlavych latek

CAl Stavebni materialy nehoflavé

CBl1 Zanedbatelné nebezpedi z titulu konstrukce

Variabilni vaéjsi viivy:

Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pisobeni zanedbatelna

AFE1 (4S1) Vyskyt cizich pevnych téles zanedbatelny

AF1 (4C1) Vyskyt korozivnich nebo znecistyjicich latek zanedbatelny
AGI (4M2) Mechanické namahani mirny raz

AHI1 (4M2) Mirné vibrace

AK1 (4B1) Vyskyt rostlinstva nebo plisni bez nebezpeci

ALl (4B1) Vyskyt zivo€ichtl bez nebezpeci

AM1

AS2 Vitr stiedni 20 az 30 m/s

AT2 Vyskyt snéhové pokryvky do vySe 40 cm — mirny vliv
AU2 Namrazova oblast stfedni

Zaclenéni prostoru z hlediska nebezpedi tirazu elektrickym proudem

-3-

prostor nebezpecény




Ochranné pasmo kabelového vedeni nn je 1,0 m na obé strany od kabelu.

Kabelové vedeni bude uloZeno v souladu s CSN 73 6005 s posledni zménou CSN

Minimalnf kryti 0,4kV kabelu v terénu 0,70 m
Minimalni kryti 0,4kV kabelu pod vozovkou 1,0m
Minimalni kryti 0,4kV kabelu pod chodnikem 0,35m

Rozvodnéa soustava 1+PEN AC, 50 Hz, 0,4 kV/TN-C.

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje v pfedepsaném Case dle
CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Typ novych kabelii CYKY -J 2x1,5mm’
40,0 m

Délka demontovaného vedeni 20,0 m

Délka chranicky PE DN 110/94 mm 2x8=16,0m

4.2 Technicka reSeni

Soucasny stav:

Stavajici VTA v majetku O2 Czech Republic a.s. je situovan na namésti Trckll z Lipy pred domem
¢.p. 515. Do VTA je priveden rozvod jak nn tak SEK.

Kabelové vedeni nn CYKY 2 x 1,5 mm?2 slouzici na napéajeni osvétleni interiéru VTA je vyvedeno ze
stavajiciho stozaru VO A-3 pfed nakupnim stfediskem &.p. 515. Trasa pravdépodobné vede k tomuto domu a
pokracuje podél nakupniho stiediska az do elektroinstalacni krabice ve VTA. Trasa napéjeciho vedeni nn neni
digitalné zameéfena a vedeni je pfipojeno na rozvody VO.

Kabelové vedeni SEK je privedeno spole¢nosti CETIN a.s. z rozvadéfe v prijezdu mezi domy
¢.p. 515 a 986. Tato trasa vedeni je poloZena podél nakupniho stiediska &.p. 515.

Navrzené fesent:
Dle pisemného vyjadfeni o zachovani VTA spolecnosti O2 Czech Republic a.s. se stavajici VTA
zachova a ziistane i nadale na stejné pozici.

Stavajici datova ptipojka SEK pro VTA v piipadé uloZeni u domu €.p. 515 nebude piekladana.

Stavajici piipojka vedeni nn se zrusi z diivodu ruseni stavajiciho stozaru VO A-3, ze kterého je
osvétleni VTA pfipojeno. Je navrzena pielozka tohoto vedeni s pferusenim provozu a nové bude osvétleni
VTA pfipojeno na rozvody ve stoZaru VO A12+716 (SO 431). Ve svorkovnici stozaru A12+716 se vedeni
nn jiSténo. Prelozend trasa nn od stoZaru povede v rostlém terénu a pod komunikaci a chodnikem. Pod
komunikaci se trasa osazeni kabelem CYKY 2 x 1,5 mm’ ulozi do chraniky
PE @ 110/94 mm.

Pod komunikaci se vedeni nn uloZi do ucelené chrani¢ky PE @ 110/94 mm v hloubce min. 1,0 m
pod novym povrchem.



Chrani¢ka PE @ 110/94 mm se polozi na podkladni beton C12/15 o tlouStce min. 50 mm
a nakonec se zalije betonem C12/15 o min. tloust’ce 100 mm. Chrani¢ka bude pfesahovat prostor télesa
komunikace alespon o 0,6 m.

Mimo pojezdové plochy se vedeni nn poloZzi na piskové loZe o tloustce min. 100 mm a piskovy
obsyp bude min. tloustky 100 mm. Vedeni nn bude kryto vystraznou folif PVC &ervené barvy.

Konce chrani¢ky budou utésnény proti vnikani zeminy a vody. V chrani¢ce kiiZici komunikaci
bude vloZen ocelovy pozinkovany drat minimalniho priméru 3 mm nebo silonové lanko pro pfipadné

pozdé&jsi zataZeni dal§ich vedeni nn. Drat musi na obou koncich pfesahovat chrani¢ku nejméné o 1,0 m.

Stavajici trasa kabelového vedeni nn neni digitdlné zaméfena, a proto je nutno brat trasu tohoto
vedeni pouze jako orientacni.

5 Pii pokladani vedeni nn bude dodrZzena norma pro hloubkové uloZeni a soub€hy inZenyrskych siti
CSN 73 6005/Z4. Trasa nn povede v soub&hu s trasami SEK a nn.

Pfed zah4jenim praci zajisti zhotovitel u spravce sité protokolarni vytyCeni polohy trasy nn.
P¥i provadéni praci je nutno dodrzovat veSkeré bezpe€nostni piedpisy pro praci s elektrickymi
zafizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zatizenich se ¥idi dle ustanoveni CSN EN 50110-1 ed. 3

a CSN EN 50110-2 ed. 2.

5 Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu
CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana revizni zprava.

5. PROVADENI

Pied zahdjenim vykopovych praci musi zhotovitel stavby zajistit pfesné vytyCeni dotfenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si jejich dozor pfi provadéni vykopovych praci.

Pro zachovani funké&nosti veiejného osvétleni mezi stozary ¢.99/59 a ¢€.99/20 bude stavajici
napajeci kabel odpojen v okamziku jiz poloZeného nového kabelu do stozaru N1.

PYi provadéni praci je nutno dodrZovat veSkeré bezpeCnostni predpisy pro praci s elektrickymi
zafizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zafizenich se fidi dle ustanoveni CSN EN 50110-1 ed. 3
a CSN EN 501 10-2 ed. 2.

5 Po dokonCeni objektu musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu
CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed. 2 a vypracovana revizni zprava.

6. ZEMNI PRACE

Vykopy navrzenych tras se provedou: A) v prostoru vjezdi - po odstranéni zpevnéného krytu
B) v prostoru rostlého terénu — od Girovné terénu

Vykopané ryhy budou zasypany nakupovanym materidlem. Hutnéni zasypu ryh se bude provadét
po vrstvach max. tl. 30 cm, pozadovany modul pfehutnosti v Grovni budouci plané vozovek Edef,2 =
45MPa, v trasach vedenych v rostlém terénu Edef,2 =30 MPa.




7. ZAMERENI SKUTECNEHO PROVEDENT

Stavebni objekt je vytyen podrobnymi body v soutadnicich S-JTSK a vyskovém systému Bpv v
ramci piilohy C.9.6 - VytyCovaci dokumentace stavby. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profild
a pricnych fez.

Presnost vyty¢eni musi odpovidat:

C?SN 73 0420-1  Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2  Vyty€ovaci odchylky

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Tomj J\‘enéek



