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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.1 Charakteristika stavebního pozemku  
Parcela č. 1334 je ve stávajícím stavu plně zastavěna objektem č.p. 400.
Na parcele č. 1335/1 se ve stávajícím stavu nachází příjezdová cesta a stání pro auta pro objekt č.p. 400.
Dotčená parcela je v majetku stavebníka.
Návrh rekonstrukce 2 stávajících bytů a vytvoření 4 nových nájemních bytů je situován do objektu č.p. 400.
Terén je rovinatý.
Staveniště je přístupné stávajícím sjezdem z místní komunikace.
Navržená stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.

1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů  

V rámci přípravy zakázky byla provedena prohlídka a zaměření zájmové parcely a budovy. Výsledky prohlídky
a zaměření byly zapracovány do projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru a rozsahu rekonstrukce
nebyly žádné další palší průzkumy potřebné.

1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.

1.4 Poloha vzhledem k     záplavovému území, poddolovanému území apod.  
V rámci přípravy zakázky byla provedena prohlídka a zaměření zájmové parcely. Výsledky prohlídky a 
zaměření byly zapracovány do projektové dokumentace.
Stavba se nenachází v záplavovém území.

1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry   
v     území  
Navržená rekonstrukce domu nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby.
Během stavebních prací budou dodrženy požadavky na hluk ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Ochrana proti prašnosti během stavby bude zajištěna vhodným opatřením, například oplachtováním vozidel, 
případně skrápěním.
Ochrana před znečištěním komunikací bude zajištěna očištěním vozidel stavby před opuštěním staveniště, 
případné znečištění komunikací bude neprodleně odstraněno. Navržená stavba nebude nijak ovlivňovat okolní
stavby a pozemky, ani nijak neovlivní odtokové poměry v území. Likvidace dešťových vod bude řešena do 
stávajícího systému.

1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Bourací práce v nosných zdech budou spočívat v probourání otvoru v 1.NP a 2.NP pro umístění vchodových 
dveří do bytových jednotek  č.2 a č.5., dále pak v přibourání ostění dveřních otvorů do bytových jednotek č.1 a
č.3 a přibourání ostění oken v 1.NP i 2.NP.

Dále budou probourány některé příčky kvůli dispozičním změnám. V rámci bourání bude demontován průduch
ve stávajícím stavu nepoužívaný, procházející od 1.S nad střechu. Stávající venkovní schodiště bude také 
vybouráno.

Tepelná izolace nacházející se ve stávajícím stavu na severovýchodní fasádě bude odstraněna.

Bourací práce nebudou vytvářet žádnou ekologickou zátěž při jejich provádění. Bude dbáno na maximální 
omezení prašnosti, která se může při bourání obvodového zdiva vyskytnout a to tak, že bourané zdivo a 
omítky budou zvlhčovány. Hlučné práce budou omezeny výhradně na pracovní dny v době od 7°° do 17°° 
hodin. 

Likvidace stavebního odpadu bude provedena dle závazných zákonů a vyhlášek zejména v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále 
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jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů, a dále v souladu s  obecně závaznou vyhláškou obce 
Hodslavice.

1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k   
plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Objekt č.p.400 se v návrhu půdorysně nezvětšuje.

1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou   
infrastrukturu
Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu zůstane stávající, z místní komunikace.

1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Termín zahájení rekonstrukce je přímo ovlivněn získáním dotace na tuto rekonstrukci.

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Účelem návrhu je vytvoření 4 nových nájemních bytů ze stávajících lékařských ordinací a tedy změna účelu 
užívání ze stavby občanského vybavení na obytnou stavbu a rekonstrukce stávajících bytů.

Rekapitulace zastavěné plochy

Stávající stavba objektu č.p.400   plocha 207  m²
Zahrada parc.č. 1335/1  924  m²

Zastavěná plocha se v návrhu zmenší oproti stávajícímu stavu vzhledem k tomu, že se venkovní schodiště 
vybourá.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

2.2.1 urbanismus

Rekonstrukce objektu respektuje stávající stav a žádné nové urbanistické řešení nevzniká.

2.2.2 architektonické řešení

Půdorysně má navržená přístavba tvaru obdélníka. Povrchy vnějších stěn bude tvořit silikonová probarvená 
omítka a z části dřevěný obklad. Střecha je valbová, střešní krytina bude vyměněna za lehký falcovaný plech.

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Jedná se o vytvoření a rekonstrukci nájemních bytů, žádný provozní ani výrobní program tedy není 
předmětem návrhu.

2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Bytové jednotky č.1, č.2 a č.3 v 1.NP jsou navrženy jako bezbariérové. Schodišťové rameno do 1.NP bude 
řešeno šikmou schodišťovou plošinou.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Vzhledem k tomu, že se jedná o vytvoření a rekonstrukci nájemních bytů, nebudou při jejím užívání vznikat 
žádné zvláštní situace ohrožující bezpečnost jeho uživatelů nad rámec dosavadního užívání. Všechny 
konstrukce budou navrženy v souladu s platnou legislativou, vnitřní povrchy budou dodržovat požadavek na 
minimální součinitel smykového tření 0,6.

2.6    Základní charakteristika objektů  

2.6.1  stavební řešení

Ze stavebního hlediska projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci celého domu, včetně výměny 
inženýrských sítí a změn dispozice na nájemní bytový dům. Vytvoření 4 nájemních bytů ze stávajících 
lékařských ordinací.

2.6.2 konstrukční a materiálové řešení

(1) Střecha:

Krovy zůstanou stávající. Střešní krytina bude vyměněna za lehký falcovaný plech. Přesah střechy bude 
opatřen dřevěným podbitím barvou shodným dřevěnému venkovnímu obkladu.
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(2) Nosné stěny:
V rámci nosných stěn budou provedeny jen přizdívky ostění u oken z tvárnic YTONG tl.400mm a úplné 

zazdění okenního otvoru z tvárnic YTONG tl.500mm, dále pak k vytvoření zádveří u vchodových dveří z 
tvárnic YTONG tl.300mm.

(3) Překlady:
Ve stávajících příčkách jsou navrženy překlady z válcovaných profilů I 100, do nosných stěn je navržena 
soustava profilů I 150. Do nově budovaných příček jsou navrženy systémové nenosné překlady Ytong.

(4) Dělící stěny:
Nenosnou konstrukci stěn tvoří porobetonové tvárnice Ytong.

(5) Základy:
Provede se odkop objektu a kompletně bude vyměněna hydroizolace včetně provedení okapových chodníků.

(6) Stropní konstrukce:
Stávající stropní konstrukce budou zachovány.

(7) Komíny:
Nejsou navrženy.

(8) Povrchové úpravy:
Vnější zdi:

Budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem a konečná úprava bude provedena silikonovou 
probarvenou omítkou, provede se částečné venkovní dřevěné obložení ze sibiřského modřínu a sokl s 
povrchovou úpravou provedenou z marmolitu.

Vnitřní zdi:
Vnitřní zdi budou vystěrkovány a opatřeny štukovou omítkou. V místnostech kuchyní a koupelen budou části 
obložené keramickým  obkladem.

Podlahy:
Stávající podlahové krytiny odstraněny včetně podkladních vrstev. Po vyrovnání betonem a vystěrkování 
budou položeny dlažby a vinylové podlahy. 

(9) Výplně otvorů:
Okenní otvory jsou navrženy plastové, z exteriéru v odstínu šedé a z interiéru bílé. Vstupní dveře budou 
plastové. Interiérové dveře budou z DT jádra.

(10)Klempířské práce:
V rámci klempířských prací se na pobití krovu osadí střešní krytina v podobě falcovaného plechu. Dále se 
provede kompletní výměna okapů, okapových svodů a okenních parapetů z materiálu příbuznému střešní 
krytině.

2.6.3 mechanická odolnost a stabilita,

Návrh konstrukcí vychází ze statických podkladů dodavatele zvoleného systému, při dodržení technologických
a konstrukčních předpisů je stavba odolná proti:

- zřícení stavby nebo její části
- většímu stupni nepřípustného přetvoření
- poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

2.7 Technická a technologická zařízení  
Jedná se o vytvoření a rekonstrukci nájemních bytů, žádný provozní ani výrobní program tedy není 
předmětem návrhu.

2.8 Požárně bezpečnostní hodnocení  
Vzhledem k charakteru navržených stavebních prací není nově řešena požární bezpečnost.
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2.9 Zásady hospodaření s     energiemi  

2.9.1  kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru navržené stavby nejsou tepelně technická kritéria sledována.

2.9.2  posouzení využití alternativních zdrojů energií

Vzhledem k charakteru navržené stavby není možnost využití alternativních zdrojů energií sledována.

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Z hlediska požadavků hygieny nejsou na stavbu kladeny nároky. Stavba  bude vybavena přirozeným i  

umělým osvětlením, je větratelná přirozeným způsobem přes okna. Stavba není zdrojem hluku, budou tedy 
dodrženy limity pro hlukovou zátěž v chráněném venkovním i vnitřním prostoru okolních staveb (rodinných 
domů – staveb pro bydlení).
Stavba je navržena tak, že nemůže ohrozit zdraví osob.

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 
V projektu přístavby není vzduchotechnika řešena.

VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

Vytápění bude zařízeno centrálním plynovým kotlem s teplovodním rozvodem do otopných těles. V 1.NP v 
místnostech 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.11, 1.12 a 1.13 budou umístěny, pokud možno pod okny, 
desková otpná tělesa. V místnostech č. 1.03, 1.07 a 1.10 budou umístěny topné žebříky. V 2.NP v 
místnostech č. 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.08, 2.09, 2.12, 2.14 a 2.15 budou umístěny, pokud možno pod okny, 
desková otopná tělesa. V místnostech č. 2.03, 2.07 a 2.11 budou umístěny topné žebříky.

VODOVOD
V budově budou vyměněny vodovodní rozvody a budou přizpůsobeny nové dispozici. Tyto rozvody budou 
vyměněny pouze v části od  vodoměru po vyústění.

KANALIZACE
V budově budou vyměněny kanalizační rozvody a budou přizpůsobeny nové dispozici. Tyto rozvody budou 
vyměněny pouze v části od průchodu kanalizace přes základ budovy až po sanitu.

ODPADY
Stavba produkuje odpad domovní, zařazený do skupiny 20 – Odpady komunální a jim podobné odpady ze 
živností, úřadů a z průmyslu vč. odděleně sbíraných složek těchto odpadů.

Likvidace odpadů bude i nadále řešena centrálním svozem.

HLUK
Při stavebních pracích nebude překročena nejvyšší Ekvivalentní hladina akustického tlaku Laeq,T určené 
nařízením vlády č.272/2011. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré hlučné 
operace budou omezeny na minimum a budou prováděny výhradně v  dobu, určenou majitelem objektu. 
Budou dodrženy limity podle nařízení vlády č.272/2011 Sb.
Během užívání navržené stavby nebudou převyšovány stanovené maximální limity hluku.

VIBRACE
V rámci stavebních prací nejsou navržena žádná zařízení, která by byla zdrojem vibrací. 

PRAŠNOST
Během stavebních prací budou přijata taková vhodná opatření, aby byla minimalizována prašnost během 
stavebních prací – vozidla stavby budou zaplachtována, během bouracích prací bude odstraňované 
konstrukce skrápěny stejně jako odvážený odpad ze stavební činnosti.

OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU
Bude vybudována nová jímací soustava svedená do zemnících tyčí. Celkový odpor jímací soustavy bude 
kontrolně změřen.

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

2.11.1  ochrana před pronikáním radonu z podloží

V projektu rekonstrukce nebude ochrana před pronikáním radonu z podloží řešena.
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2.11.2 ochrana před bludnými proudy

V okolí stavby se nenachází žádné významné zdroje bludných proudů (tramvajové a železniční trati 
stejnosměrného trakčního vedení), výskyt bludných proudů se tedy nepředpokládá.

2.11.3  ochrana před technickou seizmicitou zahrady

V okolí navržené stavby se nenachází žádné významné zdroje technické seismicity, její výskyt se tedy 
nepředpokládá.

2.11.4 ochrana před hlukem

Charakter navržené stavby – nájemní byty – neodpovídá definici chráněných staveb z hlediska hluku 
dle zákona č. 183/2006 Sb. o ochraně zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Ochrana navržené stavby proti hluku tedy není řešena.

2.11.5 protipovodňová opatření

Vzhledem k charakteru navržené stavby a vzhledem k tomu, že se stavba nenachází v povodňovém 
území, nejsou zvláštní protipovodňová opatření pro dotčenou stavbu řešena.

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury  
Stávají objekt č.p.400 je již napojen na vodovodní, kanalizační instalace, rozvod plynu, telefonní 

připojení.

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky  
Stávající přípojky budou zachovány.

- Bezpečnost práce
Ochrana před nebezpečným dotykem je navržena samočinným odpojením od zdroje a proudovým 

chráničem (nízké napětí). Pro správnou funkci přepěťových ochran je zapotřebí provádět jejich pravidelnou 
kontrolu. Obsluhu přístrojů v rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na el. zařízení smí vykonávat pouze 
pracovníci s příslušnou kvalifikací.

Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při dodržování platných 
ČSN a elektrotechnických předpisů. Před uvedením do provozu nových zařízení musí být na instalaci 
provedena výchozí revize. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět revize elektrického zařízení.

- Požární zabezpečení
Základní ochrana zabraňující požáru je provedena jištěním napájecího rozvodu a spotřebičů proti 

vzniku nadproudů a přetížení. Realizovaný systém el. instalací musí být periodicky kontrolován diagnostickými
prohlídkami a revizemi. Objekt bude vybaven požárními hlásiči v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb.

- Certifikace
Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů 

musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou 
zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

 

Technologie vytápění, ohřevu TUV a větrání:

Vytápění bude zařízeno centrálním plynovým kotlem s teplovodním rozvodem do otopných těles. V 1.NP v 
místnostech 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.11, 1.12 a 1.13 budou umístěny, pokud možno pod okny, 
desková otpná tělesa. V místnostech č. 1.03, 1.07 a 1.10 budou umístěny topné žebříky. V 2.NP v 
místnostech č. 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.08, 2.09, 2.12, 2.14 a 2.15 budou umístěny, pokud možno pod okny, 
desková otopná tělesa. V místnostech č. 2.03, 2.07 a 2.11 budou umístěny topné žebříky.

Větrání přístavby je zajištěno přirozeným způsobem přes okenní otvory. 

Plynovod

Stávající plynovodní  rozvody zůstanou bez změny.

Kanalizace
Odvod dešťových vod ze střechy je navržen do stávajícího systému.
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Vodovod
Je plánováno nadále používat stávající vodovodní přípojku.

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

4.1 Popis dopravního řešení  
Doprava v     klidu  

Stání pro auta je zajištěno na parc. č. 1335/1, odpovídající stávajícímu stavu.

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu
Napojení pozemku na sousední komunikaci zůstává stávající – vjezdem z místní komunikace.

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstává stávající, navrženými stavebními pracemi 

se nijak nemění.

4.3 Doprava v     klidu  
Stání pro auta je zajištěno na parc. č. 1335/1, odpovídající stávajícímu stavu.

4.4 Pěší a cyklistické stezky.  
Vzhledem k charakteru navržené stavby nejsou pěší a cyklistické stezky řešeny. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

5.1 Terénní úpravy  
Nejsou navrženy.

5.2 Použité vegetační prvky  
Není předmětem návrhu.

5.3 Biotechnická opatření  
Vzhledem k charakteru navržené stavby nejsou předmětem dokumentace žádná biotechnická opatření

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

6.1 Vliv stavby na životní prostředí  
OVZDUŠÍ

Navržená přístavba není zdrojem znečištění ovzduší.

HLUK
Nebudou převyšovány stanovené maximální limity hluku.

VODA
Navržená stavba nemůže negativně ovlivnit kvalitu povrchových i podzemních v okolí stavby, v rámci 
stavebních prací není navrženo osazení žádného zdroje znečištění vod. Navržená stavba nebude vybavena 
kanalizací, likvidace splaškových odpadních vod není řešena.

ODPADY
Odvod dešťových vod ze střechy je navržen do stávajícího systému

PŮDA
Není předmětem návrhu.

6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu  
V navrhovaném stavu nebude provozována žádná činnost negativně ovlivňující životní prostředí. 
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Likvidace odpadů
Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, 

plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologický odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad 
(baterie, nepoužitelná léčiva, barvy, vyřazena elektrická zařízení, zářivky aj.). Tento odpad vzniklý užíváním 
přístavby bude likvidován spolu s komunálním odpadem vzniklým užíváním sociálních bytů. 

Ve stavebních konstrukcích není obsažen azbest. 

Stavební odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před 
nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.  
Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před
jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, 
kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo 
zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude 
odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Likvidace dešťových vod
Odvod dešťových vod ze střechy je navržen do stávajícího systému

Akustika

Nebudou převyšovány stanovené maximální limity hluku.

Ochrana ovzduší
Navržená přístavba není zdrojem znečištění ovzduší.

6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
Vzhledem k charakteru navržená stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
Navržený záměr nespadá dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ani do

kategorie I, která vyžaduje posuzování vlivů na životní prostředí, ani do kategorie II, vyžadující zjišťovací
řízení.

6.5 Návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle   
jiných právních předpisů

Navržená stavba nevytváří nároky na stanovení ochranných či bezpečnostních pásem, ani na jakákoliv 
omezení či podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou na navrženou stavbu kladeny žádné zvláštní nároky.

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Během stavebních prací bude pro výstavbu zřízen staveništní odběr silnoproudu. Odběr bude řešen ze 

stávajících rozvodů el. energie v objektu č.p. 400.

8.2 Odvodnění staveniště  
Potřeba odvodnění staveniště se nepředpokládá. 

8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Staveništní odběr médií bude zajištěn ze stávajících měřených vnitřních rozvodů stávajícího objekttu 

č.p. 400.
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8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
HLUK

Při stavebních pracích nebude překročena nejvyšší Ekvivalentní hladina akustického tlaku Laeq,T určené 
nařízením vlády č.272/2011. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré hlučné 
operace budou omezeny na minimum a budou prováděny výhradně v pracovní dny v denní dobu, tedy max od
6:00 do 22:00. Budou dodrženy limity podle nařízení vlády č.272/2011 Sb.

PRAŠNOST
Během stavebních prací budou přijata taková vhodná opatření, aby byla minimalizována prašnost během 
stavebních prací – vozidla stavby budou zaplachtována.

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

V rámci dopravní obsluhy je uvažován provoz dopravních prostředků pro přívoz a odvoz materiálu a
nářadí a využívání osobních případně malých nákladních vozidel typu pickup pro dopravu pracovníků
dodavatele a drobného materiálu a nářadí. Pro příjezd na staveniště budou používány veřejné
komunikace, jejíchž užívání podléhá podmínkám platných zákonů a vyhlášek. Používaná vozidla musí
svým technickým stavem a vybavením vyhovovat platným předpisům. Nákladní vozidla budou u
stavby přistavena pouze po dobu manipulace s dopravovaným materiálem a nářadím. V případě
znečištění stávajících vozovek zajistí zhotovitel stavby jejich čištění, a to při každém větším znečištění
nikoli pouze až po dokončení všech prací. V případě poškození stávajícího povrchu komunikací
provede zhotovitel stavby nápravu do původního stavu na své náklady.

8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby parc. č. 1335/1 k.ú. Hodslavice, o povolení 

zvláštního užívání komunikace nebude nutno žádat, ani o jakékoliv zábory – dočasné či trvalé.

8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
Bilance odpadů ze stavby objektu (předpokládaný výčet odpadů dle vyhl. č. 381/2001 Sb., příloha č.l, 
skupina katalogu odpadů č.17, stavební a demoliční odpady)
Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.

8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Není předmětem projektové dokumentace.

8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Kromě obecně platných podmínek nejsou na staveniště stanoveny další podmínky pro ochranu

životního prostředí ve výstavbě.
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví

jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:
a) uvolňování toxických plynů,
b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
c) emise nebezpečného záření,
d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy,
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých a kapalných odpadů,
f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora   
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů     

§15 zákona č. 309/2006 Sb.
(1) V případech, kdy při realizaci stavby
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 
1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu,
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je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli.

Případ dle bodu 1 a) a 1 b) nenastane, a proto zadavatel stavby není povinen doručit oznámení o 
zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím předpisem, stejně jako v případech podle 
odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby.

Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci seznámeni s platnými bezpečnostními 
předpisy a normami, zejména s bezpečnostními a technickými požadavky uvedených v ustanovení zák. č. 
262/2006 Sb. Zákoníku práce, ustanovení nař. vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, nař. vlády č.362/2005 Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, která upravuje způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na 
nichž jsou zaměstnanci vystavení nebezpečí pádu z výšky, nebo pádu do volné hloubky.

O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, se provede zápis do stavebního 
deníku. Veškeré zásady BOZP musí být dodržovány po celou dobu výstavby všemi pracovníky. Jedná se o 
všeobecná ustanovení (práva a povinnosti jednotlivých pracovníků podle jejich zařazení a zodpovědnosti), 
způsobilost pracovníků (zdravotní prohlídky, školení apod.) a jejich vybavení OOPP a to zejména pro stavební
práce spojené s montáží a demontáží konstrukcí a práce ve výšce je třeba dodržení zejména následujících 
paragrafů z Nařízení vlády, Zákonů a Vyhlášek a s nimi pak související ČSN:

Zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
-část pátá -BOZP:
-hlava I. - předcházení ohrožení života a zdraví při práci ...§§101 a 102 
-hlava II - povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance...§§ 103,104,105,106,108

část třináctá — společná ustanovení
-hlava I. - montážní práce a pracovní tempo ... §  300
-hlava II. - základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ...§§ 301 a 302

Nař vlády č.101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
zejména,  3+ příloha NV č. 101/2005 Sb. Článek 1 až 10

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

část l. - hlava I... §1 až §5,hlava II....§7,hlava III....§9,část III. §14 až §18

Nař. vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí — zejména příloha č. 1 a č. 2

Nař. vlády č. 362/2005 Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky §1,§3 odst. 1, odst. 2, odst.3,odst.4 a odst. 7, § 4+ 
příloha NV

Nař. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích

§§ 1, 2 3, 14,příloha č. 1
příloha č. 2 čl. Xl (montážní práce) a č. XVII (práce na údržbě a opravách) 
příloha č. 4 (náležitosti k oznámení o zahájení prací)
příloha č. 5 čl. 5 – práce, při nichž hrozí pád z výšky do volné hloubky
Nař. vlády č.495/2001 Sb. školení o způsobu používání jednotlivých osobních ochranným pracovních 

prostředků po práce ve výškách, jejich stanovení z hlediska rizik, návod výrobce pro používané OOPP
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8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Staveniště v době provádění prací bude zcela nepřístupné třetím osobám a nejsou nutné úpravy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření  
V rámci řešené stavby na vlastním pozemku investora, která nevyžaduje zřízení záborů veřejných 

komunikací, nejsou navržena žádná dopravně inženýrská opatření. 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby parc. č. 1335/1 k.ú. Hodslavice, o povolení 

zvláštního užívání komunikace nebude nutno žádat.
Pro zásobování bude využit stávající sjezd na pozemek.
Během realizace nebudou provedeny žádné zábory komunikace, a nebude ohrožena dopravní situace 

v lokalitě.
K realizaci nebudou potřeba žádné nadměrné náklady. Zásobování bude prováděno vozidlem 

s nosností do 7t.
Po celou dobu stavby bude umožněna dopravní obsluha a zajištěn přístup ke všem objektům dopravně 

napojeným na stavbou dotčené komunikace.
Během výstavby nedojde k omezení provozu na místních komunikacích.

8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,  
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou v rámci řešené stavby navrženy.

8.14 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Stavba bude probíhat podle harmonogramu, který zpracuje vybraný dodavatel stavby.
Předpokládaný termín zahájení stavby - do 1 roku po obdržení dotací.
Předpokládaná doba provádění stavebních prací – 1 rok.
Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny v denní dobu.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm                                                                                     ...........................
Prosinec 2017
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