

SMLOUVA O DÍLO

Obchodní jméno: **Obec Běloutín**
Sídlo - Adresa: Běloutín 151, 753 64 Běloutín
IČ: 00301019
DIČ: CZ00301019
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu/kód banky: 94-3713831/0710
Zastoupený: Mgr. Eduardem Kavalou, starostou obce

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Obchodní jméno: Elektroprogres Hranice, spol. s r.o.
Sídlo - Adresa: Mostní 689, 753 01 Hranice I - Město
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2980
IČ: 45196541
DIČ: CZ45196541
Bank. spojení: GE Money Bank, č.ú. 198697025/0600
Zastoupený: Ing. Martina Mikolášiková

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Zvýšení bezpečnosti v obci Běloutín - Bezpečný přechod s poptávkovým semaforem**, spočívající v realizaci úprav přechodu pro chodce na komunikaci I/47 u Kulturního domu čp. 213 v Běloutíně, zejména v osazení poptávkového semaforu dle projektové dokumentace „Zvýšení bezpečnosti provozu v obci Běloutín“ projektanta Ing. Obrdlíka (stavební objekt PS471) s využitím již instalovaných stožárů v místě realizace a stavebních úprav chodníků po obou stranách přechodu včetně osazení hmatových a sluchových opatření pro ulehčení pohybu hendikepovaným chodcům dle PD projektanta Ing. Dudíka (stavební objekt SO102); dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 794.331,- Kč (slovy sedmsetdevadesátčtyřtisícetřicetjedna) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 198697025/0600 vedený u GE Money Bank při předání a převzetí Díla.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.12.2015 (zhotovitel může navrhnout kratší termín dokončení a předání Díla).
Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci)
- Projektovou dokumentaci objektů PS471 a SO102, uvedenou v čl. 1 Smlouvy.

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5% z Ceny za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 10% za každých započatých 7 dní prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Bělotině, dne 28.7.2015

Objednatel



Zhotovitel

