

První sadba do připravené půdy ruční šterbinová

porost	množství (1000 ks)
--------	--------------------

XXXyXXX	53,15
---------	-------

První sadba do připravené půdy ruční jamky 25 x 25

XXXyXXX	2,90
---------	------

První sadba do nepřipravené půdy ruční jamky 35 x 35

XXXyXXX	15,50
---------	-------

Opakovaná sadba do připravené půdy ruční šterbinová

XXXyXXX	36,10
---------	-------

Opakovaná sadba do nepřipravené půdy jamky 25 x 25

XXXyXXX	20,85
---------	-------

Celkové počty sazenic na zalesnění v roce 2019-2021

dřevina	sazenice (kód)	množství (1000 ks)
SM	1250	3,50
SM	1260	3,40
JD	10260	4,00
BO	20240	39,80
BO	20255	3,00
MD	30260	5,95
MD	30255	1,20
DB	40250	8,00
DB	40260	11,25
BK	50250	19,00
BK	50260	7,95
BK	50255	4,00
KL	53270	1,90
KL	53275	1,50
LP	80270	2,70
LP	80280	8,15
OL	83260	3,20

Celkem: **128,50 ks**

Úklid klestu bez pálení

porost množství (m3)

XXXyXXX 2000,00m3

Úklid klestu včetně pálení

XXXyXXX 1900,00 m3

Dočišťování ploch po těžbě

porost množství (ha)

XXXyXXX 8,00 ha

Příprava půdy mechanizovaně pluhem

XXXyXXX 3,70 ha

Příprava půdy včetně úklidu klestu Menzi muckem

XXXyXXX 9,50 ha

Ochrana kultur proti zvěři nátěrem Nivus

porost množství (tks)

XXXyXXX 260,00

Ožínání kultur celoplošně

porost plocha (ha)

XXXyXXX 176,00

Oplocování kultur – oplocenky dřevěné Pacov 160/3

porost délka (km)

XXXyXXX 5,200 km

Oplocování kultur – oplocenky drátěné 160/3

XXXyXXX 5,600 km

Odstraňování škodících dřevin

porost plocha (ha)

XXXyXXX 12,00 ha

Prostřihávky jehličnaté + listnaté ručně

porost	plocha (ha)
--------	-------------

XXXyXXX	5,00 ha
---------	---------

Prořezávky mechanizovaně jehličnaté + listnaté

XXXyXXX	46,00 ha
---------	----------

Probírky do 40 let řezem

XXXyXXX	31,00 ha
---------	----------

Oprava oplocenek

porost	délka (km)
--------	------------

XXXyXXX	11,00
---------	-------

Likvidace drátěných oplocenek

XXXyXXX	1,800 km
---------	----------

Práce s JMP

porost	čas (hod)
--------	-----------

XXXyXXX	190,0 hod
---------	-----------

Práce ruční

XXXyXXX	220,0 hod
---------	-----------

Práce s traktorem

XXXyXXX	40,00 hod
---------	-----------

Výkon lapače na kůrovce – instalace

porost	množství (ks)
--------	---------------

XXXyXXX	20,00 ks
---------	----------

Asanace kůrovcového dříví – chemická

porost	množství (m ³)
--------	----------------------------

XXXyXXX	1400,00 m ³
---------	------------------------

Asanace kůrovcem ohroženého dříví – chemická

porost	množství (m ³)
--------	----------------------------

XXXyXXX	1500,00 m ³
---------	------------------------

Celkový souhrn pěstebních prací dle výkonu a technických jednotek pro roky 2019-2021

První sadba do připravené půdy štěrbínová	53,15 tks
První sadba do připravené půdy jamky 25 x 25	2,90 tks
První sadba do nepřipravené půdy jamky 35 x 35	15,50 tks
Opakovaná sadba do připravené půdy štěrbínová	36,10 tks
Opakovaná sadba do nepřipravené půdy 25 x 25	20,85 tks
Úklid klestu bez pálení	2000,00 m ³
Úklid klestu včetně pálení	1900,00 m ³
Dočišťování ploch po těžbě	8,00 ha
Příprava půdy mechanizovaně pluhem	3,70 ha
Příprava půdy včetně úklidu klestu Menzi muckem	9,50 ha
Ochrana kultur proti zvěři nátěrem Nivus	260,00 tks
Ožínání kultur celoplošně	176,00 ha
Ochrana kultur proti buřeni Fusilade	-----
Oplocování kultur dřevěné Pacov 160/3	5,200 km
Oplocování kultur drátěné 160/3	5,600 km
Odstraňování škodících dřevin	2,00 ha
Prostřihávky jehličnaté + listnaté ručně	5,00 ha
Prořezávky JMP	46,00 ha
Probírky PÚ- 40 řezem	31,00 ha
Oprava oplocenek	11,000 km
Likvidace drátěných oplocenek	1,800 km
Práce s JMP	190,00 hod
Ruční práce	220,00 hod

Lapače na kůrovce – instalace	20,00 ks
Asanace kůrovcového dříví – chemická	1400,00 m3
Asanace kůrovcem ohroženého dříví – chemická	1500,00 m3
Práce s traktorem	40,00 hod