
D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických parametrů stávajícího objektu bytového 
domu č.p. 482 a 483 v Jilemnici. Stavebními úpravami nedojde k e změně užívání objektu.  
 

Kapacitní údaje: 

 počet podlaží – 1.PP + 4. NP - celkem 5 

 počet bytů 3 x 8 + 4 = 28 

 celková podlahová plocha   1.NP    = 360,67 m
2 
 

    2.a 3.NP = 367,04 

4.NP  = 222,12 m
2
 

     Celkem   = 1316,87 m
2
 

 

Konkrétně se jedná tyto stavební úpravy: 

 Zateplení fasád objektu včetně nového barevného řešení 

 Odvodnění základové spáry drenážemi a sanace zdiva v suterénu. 

 Zhotovení a oprava okapového chodníku a ostatních zpevněných ploch okolo objektu 

 Zateplení půdního prostoru a části krovu včetně výměny oplechování římsy, okapů a 
svodů. 

 Výměna okenních a dveřních výplní včetně nových venkovních a vnitřních parapetů 

 Úprava elektroinstalace a svody + zemnící soustava související se zateplením 
v rozsahu (demontáž a opětovná montáž přisazených svítidel s případným 
prodloužením kabelů, demontáž a opětovná montáž hromosvodu (prodloužení kotev), 
provedení zemnícího pásku, realizace topných kabelů ve žlabech a svodech včetně 
připojení a regulace) 

 

 
b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby  

Urbanistické a architektonické řešení 
 
Cílem tohoto investičního záměru je zlepšit tepelně technické parametry objektu a nutné 
sanace vlhkého zdiva v suterénu. 
 
Zájmové území se nachází v intravilánu města Jilemnice. Jedná se o klidnou lokalitu mezi 
rodinnými domy a bytovými domy, městským parkem a SPŠT. Stavba, která bude dotčena 
stavebními úpravami, se nachází na pozemku 767/1 a 768. 
 
Jedná se o objekt skládající se ze dvou totožných zrcadlově obrácených částí. Obě části mají 
čtyři nadzemní podlaží, podsklepení a půdu.  Vstup do objektu je ze západní strany. V každé 
části objektu jsou v  patře umístěny 4 bytové jednotky, v úrovni 4.NP pak 2 bytové jednotky 
vedle kterých se nachází půdní prostor. 
 
Na fasádě je užit zateplovací systém např. ETICS s minerální vatou tl. 120mm a 
paropropustnou fasádní omítkou béžovo růžového odstínu. 
   
 
 

  



Technické řešení 
 
Dispoziční řešení 
Vstup do objektu je ze západní strany. V patře 1. - 3. jsou umístěny 2x4 bytové jednotky, 
v úrovni 4.NP pak 2x2 bytové jednotky vedle kterých se nachází půdní prostor. V suterénu se 
nachází společné prostory. V objektu se nacházení dva druhy bytových jednotek 1+KK a 2+KK 
 
Menší bytová jednotka obsahuje: 
Předsíň 
Pokoj 
Toaletu 
Komoru 
koupelnu 
 
Větší bytová jednotka obsahuje: 
Předsíň 
2x Pokoj 
Toaletu 
Komoru 
koupelnu 
 
Konstrukční řešení 
 
Konstrukčně se jedná o zděný stěnový systém.  Stropy jsou v obytné části dřevěné. V místech 
sociálních zařízení jsou stropy železobetonové. 
Konstrukční výška nadzemních podlaží je 3,15 m. 
 

Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je stávající a není bezbariérově řešen.  

 
c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu se nenachází a ani nebude nacházet žádný firemní provoz ani technologie výroby.  
 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

d.1) Příprava, demolice 
V rámci přípravy na stavební úpravy bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských 
sítí jednotlivými správci z důvodů zemních prací pro vyhotovení drenáží a uzemnění.  
 
Stávající objekt bude dotčen bouracími a zemními pracemi v následujícím rozsahu: 

 odbourání okapních chodníků a přilehlých zpevněných ploch v rozsahu nutném pro 
prováděné úpravy, včetně předsazených kamenných stupňů schodišť  

 provedení výkopů podél stěn budovy pro zateplení soklu pod úrovní terénu  

 demontáž okenních a dveřních výplní 

 demontáž stávajícího oplechování parapetů, okapů a svodů 

 demontáž vnitřních parapetů  

 odstranění stávajících podhledů v místě schodiště v podkroví a v sociálních zařízení 
v místech kde bude provedena nová vzduchotechnika 

 demontáž prvků kotvených k fasádě budovy (držáky na vlajky, 2ks markýz, sušáky na 
prádlo apod., svody a zemnící soustava) 

 
 d.2) Zemní práce: 

V rámci tohoto projektu nebyl proveden geologický průzkum. 



Nejprve bude v potřebné ploše rozebrána stávající dlažba.  Dále budou pro drenáže a 
uzemnění vyhloubeny rýhy do hloubky dle projektové dokumentace.  Je nutné, aby 
 základová spára byla u drenáží v patřičném sklonu, nutno ručních dokopávek. V základové 
spáre drenáže je třeba zřídit podkladní prostý beton ve spádu od objektu min 3%, pro 
zajištění odtoku. Beton užitý pro spádovou vrstvu je navržen třídy C12,5/15 (B15), X1, tl. 
50mm a šíře min. 0,5m. Viz. Výkres č. D1.1 – 9. Nesmí dojít k zatečení vody do podzákladí 
objektů, a to ani v prováděcím stádiu, ani v provozním stádiu.  
Hutněné násypy na úroveň upraveného terénu budou z části z tříděného stěrku fr. 16-32 a 
z části se použije výkopek. Zásyp rýhy pro zemnící pásek bude proveden zcela z výkopku a 
řádně hutněn po vrstvách na hodnotu původní zeminy. 
 

 d.3) Základové konstrukce: 
Během stavby nebude zasahováno do konstrukce základů. 
Extrudovaný polystyren bude vytažen min. 300 mm nad úroveň přilehlého terénu a zatažen 
500 mm pod úroveň přilehlého terénu. Sokl zaběhne pod zakládací lištu hlavního 
zateplovacího systému vrchní stavby. Výška úrovně soklu viz pohledy. 
 

 d.4) Svislé nosné konstrukce: 
Svislé obvodové konstrukce jsou stávající z plných pálených cihel na vápenocementovou 

maltu. 
Nově je navrženo kontaktní zateplení. Před zhotovením kontaktního zateplení dojde ke 
zkouškám povrchu zejména stanovení soudržnosti podkladu přídržnosti lepící hmoty k 
podkladu DLE ČSN EN 1542 a stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení podkladu dle 
ETAG 014. V případě nevyhovujících výsledků bude přehodnocena skladba, styl, množství a 
druh kotev. Na kontaktní zateplení bude použito systémového řešení např. ETICS s veškerými 
doplňky a lištami. 
 
Před započetím prací bude dodavatelem proveden průzkum stavu zděných konstrukcí. Bude-li 
třeba, tak se před zateplováním provede vyrovnán – MVC/MC.  

 
Před započetím prací bude po postavení lešení dodavatelem proveden průzkum stavu 
zděných konstrukcí včetně zjištění skrytých poruch.  
Případná sanace zdiva a upřesnění statického zajištění (dokotvení, …) bude řešeno na 
základě provedeného průzkumu. 
 
Konstrukce budou zbaveny nečistot, prachu a mastnoty.  
Budou odstraněny všechny nesoudržné části fasády, případně i zdiva. V případě zdiva by bylo 
nutno doplnit odstraněné části reprofilací. 
Stávající zateplovací systém na fasádě bude demontováno. Dále se demontují všechny prvky 
kotvené zvenčí na fasádu objektů a po dokončení stavebních prací se opět namontují. 
 
Budou dozděny otvory nad okny do soc. zařízení.  
Celý povrch zdiva bude opatřen penetračním zpevňujícím nátěrem. 
 
Během stavby nedojde k zásahu do nosných konstrukcí budovy. 

 
 
d.4.1) Sanace zdiva v úrovni 1.PP 

 
Před realizací sanačních prací bude proveden podrobný průzkum specializovanou firmou, 
která upřesní technologický postup prací. Bude proveden kompletní certifikovaný systém 
sanace. 
V celém prostoru 1.PP budou osekány vnitřní omítky. 
Bude provedena hydroizolační clona, pomocí navrtávek a injektáže silikonovou mikroemulzí 
s použitím těsnící malty na povrchu zdiva. 



Zdivo bude ponecháno co nejdelší dobu bez omítek vysychat – nutno zajistit dostatečné 
větrání prostoru. 
Na závěr bude proveden systém sanačních omítek doplněný malbou vhodnou na tyto omítky. 
 

d.4.2) Tepelná izolace spodní stavby 
 

Soklová část objektu bude zateplena extrudovaným polystyrenem v tl. 80 mm.  
Před prováděním zateplení bude třeba provést vyrovnání podkladu cementovou omítkou a 
svislá hydroizolace zdiva – doporučujeme silnovrstvou stěrkovou izolaci tl. 3 mm, provedenou 
2 x. Desky tepelné izolace (extrudovaný polystyren) budou lepeny asfaltovým lepidlem.   
Přes polystyren bude přetažena ochranná nopová folie – otočena nopy ven. 
Podél části objektu bude zhotovena drenáž z potrubí DN 100. Drenážní potrubí bude uloženo 
ve spádu 0,5%.   K vytvoření spádu bude sloužit podkladní beton B15. 
Drenážní potrubí bude obsypáno drceným kamenivem frakce 16-32 (bez prachových částic). 
Obsyp bude obalen geotextílií, která bude vytažena přes nopovou folii. Zásyp výkopu bude 
proveden zeminou. Výjimku v zásypu zeminou tvoří výkop provedený ve zpevněné ploše, kde 
bude proveden hutněný zásyp z drceného kameniva. 
   
Sokl bude zakončen mozaikovou dekorativní omítkou, středně zrnný . 

 
 d.4.3) Kontaktní zateplovací fasádní systém 

 
Na objektu je navržen kontaktní zateplovací systém s izolantem z minerální vaty dle 
požadavků vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení. Základní tloušťka izolantu na 
panelovém objektu je 120 mm. Ostění, nadpraží a parapety budou zatepleny izolantem 
v tloušťce 40mm. 
Před zhotovením kontaktního zateplovacího systému bude povrch očištěn – zbaven obkladu, 
nesoudržných částí, prachu, mastnot, nečistot, plísní, … V případě nerovností bude 
vyspraven. 
 
Na čistý, suchý, rovinný povrch bude aplikována následující systémová skladba: 

   - lepící stěrka  
 - minerální vata 
 - stěrkový tmel vyztužený sklotextilní síťovinou 
 - základní nátěr  
 - tenkovrstvá silikonová omítka  
 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden dle technologického předpisu výrobce (tzn. 
příprava podkladu, zásady lepení, zásady kotvení, zásady provádění základní vrstvy, konečné 
povrchové úpravy atd.). Požadavky na rovinnost ( podklad i povrch ) budou provedeny dle 
platných ČSN. 
 
Pro provedení budou dále použity typové detaily výrobce. Založení fasádním soklovým 
profilem s okapničkou – tl. plechu min. 0,8 mm, hrany budou vyztuženy, vodorovné hrany 
budou opatřeny ukončovacím profilem s okapničkou, obalení říms izolantem, řešení zateplení 
kolem okenních a dveřních otvorů apod. 
 
 
Požadavky na dilataci dle předpisu výrobce.  
 
Barevné řešení fasády se předpokládá jednoduché – fasáda bude mít barvu béžovo růžovou. 
Sokl bude obložen keramickými pásky imitujícími režné zdivo. Pásky budou zataženy i dovnitř 
otvorů až k rámu výplně. 
 

Před finální úpravou budou provedeny barevné vzorky min. 3 odstínů na fasádě pro 
posouzení barevného řešení projektantem. 

 
d.5) Vodorovné nosné konstrukce: 
 



 d.5.1)   Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce stávající bez stavebních úprav.  
 
 
 
Zateplení stropu nad posledním podlažím 
Nad stropem posledního podlaží je v současnosti položena topinková dlažba. Na ni bude 
provedena kontaktní parozábrana na bázi asfaltových pásů s hliníkovou vložkou a minerální 
tepelná izolace tl. 260 mm. Přes ni bude provedena nová konstrukce podlahy – prkna na 
dřevěném roštu. V části půdy nad 4.NP není dostatečná výška pro montáž podlahy. Krajní pás 
izolace u obvodové stěny bude proveden o tloušťce 120 mm. 
Strop schodiště v posledním nadzemním podlaží bude zateplen také minerální vatou tl. 260 
mm. Stávající podhled v místě střechy nad schodištěm bude demontován, bude provedena 
tepelná izolace s parozábranou a následně zhotoven nový sádrokartonový podhled.  

 
 
 d.5.2) Překlady a průvlaky: 

Stávající bez stavebních úprav a zásahů. 
 
d.5.3) Ztužující věnce: 

Stávající bez stavebních úprav a zásahů. 
 
 d.6) Střešní konstrukce: 

Střecha je sedlová, tvořená dřevěným krovem. Střešní krytinu tvoří plechová krytina. Nosná 
konstrukce střechy zůstane zachována. Při zateplování v prostoru půdy minerální tepelnou, 
budou jednotlivé dřevěné prvky prohlédnuty, v jakém technickém stavu se nachází. V případě 
závažných poruch či viditelném napadení dřevokaznými houbami budou jednotlivé prvky 
opraveny případně vyměněny. 
Celý dřevěný krov bude chemicky ošetřen proti dřevokaznému hmyzu a houbám, nátěr 
(nástřik) proveden 2x. 
 

 d.7) Příčky: 
Stávající bez stavebních úprav a zásahů. 
 

  d.8) Výplně otvorů: 
 
 d.8.1) Vnější výplně otvorů: 

Veškeré stávající venkovní okenní a dveřní výplně budou demontovány. Nově budou do 
otvorů osazeny plastová okna a hliníkové vchodové dveře.  Rámy oken budou vyztuženy 
pomocí ocelových pozinkovaných tvarovaných profilů. Barva rámu bude bílá. Vchodové dveře 
do 1.PP budou provedena plastová plná, dveře do půdy budou provedeny dřevěné masivní 
s požární odolností EW 15 DP3. 
 
Před výrobou bude dodavatelem výplní provedeno přeměření otvorů !!! 
 
Nové výplně budou provedeny z plastových pětikomorových profilů bílé barvy. 
Okna budou zasklena tepelně izolačním sklem s Ug=1,1, celková Uw = max. 1,2, úrovni 1.PP 
možno celková Uw = max. 1,3 – kromě bytu. 
 
Připojovací spára oken bude z venkovní strany zakryta speciální páskou, která plní funkci 
hydroizolace a z vnitřní strany páskou, která plní funkci parozábrany. 
 
Dodavatel okenních výplní doloží způsob zajištění minimální hygienické výměny vnitřního 
vzduchu pasivním způsobem po dobu 24 hodin denně v souladu s hygienickými požadavky 
(n=0,5/h) a ČSN 730540 (bez vlivu lidského faktoru) – tj. předloží návrh řešeni ,,spárového 
větráni’’ a doloží splněni výše uvedeného hygienického požadavku (např. děrované těsněni, 



,,speciální větrací lišta v rámu’’,…) pozn. nejedna se o mikroventilaci zajištěnou 4polohou na 
kování – tedy ,,pootevřením okna’’ – infiltrace musí byt zajištěna i při zcela zavřeném okně. 

Výplně budou osazeny na vnějším líci zdiva. 

V souvislosti s výměnou výplní bude třeba zednicky dozdít a začistit z vnitřní strany stavební 
otvory po vybourání původních špaletových oken. Vždy celá obvodová stěna bude 
vymalována. 

. 
 
 d.8.2) Vnitřní výplně otvorů: 

Dveře do sociálního zařízení jednotlivých bytů (záchod, koupelna a předsíň) budou nově 
opatřeny ventilační mřížkou.  

 d.9) Úprava povrchů: 
 

Omítka tenkovrstvá silikonová, zrno do 1,5 mm. Barevné provedeni fasády viz. pohledy. 
Přesný barevný odstín bude vybrán investorem u dodavatele omítky. 
Na sokl bude použita omítka vhodná pro úpravu soklu – voděodolnost, mechanická 
odolnost,… 
Stávající předměty (svítidla, cedule, vypínače,…) umístěné na fasádě budou před zateplením 
demontovány a po zatepleni opět namontovány. Přesné opětovné umístěni na fasádu po 
dohodě s investorem. 

 
 d.9.1) Podlahy: 

Není součástí PD. 
 

 d.9.2) Vnitřní stěny a stropy: 
Vnitřní stěny budou opatřeny štukovou omítkou. Štukové povrchy stěn budou natřeny bílou 
barvou. 
V dalších prostorech (specifikováno ve výkresové části PD) bude podhled tvořen 
sádrokartonovým podhledem na dvojité ocelové konstrukci  - desky tl. 12,5 mm, 
ze sádrokartonových desek impregnovaných. 
V rámci řešení interiérů je nutné v podhledech koordinovat osazení svítidel a výustků VZT 
navzájem mezi sebou.  
V podhledu je nutné zhotovit revizní otvory dle požadavků jednotlivých projektů instalací.  
Vše kde budou provedeny stavební úpravy bude vymalováno. 

 

 d.9.3) Vnější stěny 
Z exteriéru budou stěny zatepleny kontaktním fasádním zateplovacím systémem. Povrch bude 
tvořit tenkovrstvá silikonová omítka. 

 
Kontaktní zateplovací fasádní systém – z minerální vlny s podélným vláknem 

 
Stěny objektu budou zatepleny kontaktním fasádním zateplovacím systémem s tl. izolantu 120 
mm. V celém rozsahu kontaktního zateplovacího systému bude použita minerální vlny.   
V úrovni suterénu a pod terénem bude použit extrudovaný polystyren.  
 
Na čistý, suchý, rovinný povrch bude aplikována následující systémová skladba: 
              - penetrace 

   -  lepící stěrka  
 - fasádní izolant - (lepený / kotvený) 
 - lepící stěrka se sklotextilní síťovinou 



 - základní nátěr  
 - tenkovrstvá silikonová omítka celoplošně probarvena/ dekorativní mozaiková omítka 
 

 Bližší popis viz příloha č.6. 
 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden dle technologického předpisu výrobce (tzn. 
příprava podkladu, zásady lepení, zásady kotvení, zásady provádění základní vrstvy, konečné 
povrchové úpravy, ….)  
Pro provedení budou dále použity typové detaily výrobce. Hrany budou vyztuženy, vodorovné 
hrany budou opatřeny ukončovacím profilem s okapničkou. 
Ve všech konstrukcích (zateplení, oplechování apod.) je nutné zachovat stávající dilatační 
spáry mezi objekty. 
Je nutné dodržovat dilatační spáry v zateplovacím systému dle pokynů výrobce, tak aby bylo 
minimalizováno riziko vzniku trhlin v obvodovém plášti. V tomto případě budou na 4 místech 
fasády provedeny dilatace. 
Ostění, nadpraží a parapet budou zatepleny izolantem tl. 40 mm z minerální vaty.  

 

 d.9.4) Vnitřní parapety 
Parapety  v místnostech budou provedeny z PVC desek s laminopovrchem a postformingovou 

úpravou. 
 
 d.10) Hydroizolace 

 
 d.10.1) Hydroizolace spodní stavby 

Během realizace nebude zasahováno do hydroizolace stavby. Případné poškození bude 
opraveno. 
 

 d.10.2) Hydroizolace v mokrých provozech 
Během realizace nebude zasahováno do hydroizolace stavby. Případné poškození bude 
opraveno. 
 

 d.10.3) Hydroizolace střechy 
Během realizace nebude zasahováno do hydroizolace stavby. Případné poškození bude 
opraveno. 

 

 d.11) Tepelné izolace: 

d.11.1) Spodní stavba: 

Během realizace nebude zasahováno do hydroizolace stavby. Případné poškození bude 
opraveno. 
 
d.11.2) Obvodové svislé konstrukce: 

Tepelná izolace obvodového zdiva je zajištěna dodatečným zateplením z minerální vlny 
s podélným vláknem tl. 120 mm. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. 
Viz skladby konstrukcí, příloha č. 6. 
 
d.11.3) Střecha: 

Během realizace nebude zasahováno do skladby střechy. Případné poškození bude 
opraveno. Předpokládá se výměna 3m3 řeziva.  Na střešní konstrukci budou doplněny 
sněhové zábrany, žlaby, svody, nové oplechování závětrných hran po zateplení. 
 
Bude provedena nová skladba střech nad bočními výběžky – Viz skladby konstrukcí, příloha č. 
6. skladba G. 



  
d.12) Klempířské konstrukce: 

Venkovní parapety budou nově provedeny z lakovaného plechu, dekor červený. Parapety 
budou provedeny ve spádu 5% směrem od okna. 
Nově bude provedeno oplechování okapu - okraje střechy, prodloužení v místě kde bude 
zateplena římsa tepelnou izolací tl. 100 mm. Bude doplněno oplechování na bocích mírnější 
části střechy – závětrná lišta. 
Budou provedeny nové dešťové svody a žlaby včetně háků. 
Do dešťových žlabů a svodů bude doplněn topný kabel proti zamrzání včetně systému 
regulace. Přívod N.N. pro topné kabely bude zajištěn z rozvaděče společné spotřeby 
v chodbě. 
Nad žlaby strmé části střechy budou na falcech krytiny nově osazeny tyčové sněhové zábrany 
až ve třech řadách. 
Bude nově provedeno oplechování na plochých stříškách bočních výčnělků – okapnice, 
závětrné lišty, oplechování zdiva. 
Bude vyměněna plechová krytina na stříškách nad vstupy. V místě napojení oplechování na 
stěnu – typový detail. Bude osazen pás s menší tl. Izolace (120 mm), do zářezu bude osazeno 
oplechování. 
Všechny klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu šedé barvy. 
Oplechování bude provedeno dle klempířské ČSN a doporučených detailů pro ETICS. 
 
OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE KLEMPÍŘSKÉ NORMY ČSN. 
 

 d.13) Truhlářské výrobky 
- Stávající vnitřní parapety budou v celém objektu nahrazeny novými plastovými parapety. 

viz příloha č. 3 
 

 d.14) Vybavení nábytkem a ostatní výrobky 
 
 Není předmětem projektové dokumentace. 
 
 
 d.15) Venkovní zpevněné plochy 
 

Okolo objektu bude zhotoven nový okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50mm. 
Dlažba bude uložena do štěrkového a pískového lože tl. min 150mm. Okapový chodník bude 
ohraničen parkovými obrubníky v betonovém loži. 
Nově budou vytvořena předsazená schodiště – zpětně osazeny dříve odstraněné stupně.  
Stávající zpevněný povrch z betonové dlažby bude v místech, kde probíhaly výkopové práce 
uveden do původního stavu.  
Před vstupy do objektu budou ve zpevněné ploše osazeny rámečky s čistící ocelovo pryžovou 
rohoží. 
Uvnitř budou za vstupními dveřmi osazeny textilní čistící rohože. 

 
 d.16) Sadové úpravy 

 
Po skončení veškerých terénních úprav bude prostor mimo zpevněné plochy očištěn, srovnán, 
ohumusován a oset travním semenem určeným pro parky.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 d.17) Jímací zařízení 
 

Stávající jímací zařízení na střeše bude zachováno. Svody budou nové, řešeny jako přiznané 
po cca 15 metrech také drátem AlMgSi ø 8 mm. Připojeny budou přes zkušební svorky 
s uzemňovací soustavou. 
 
Uzemňovací soustava 
Uzemňovací soustava bude provedena jako obvodová, provedená tuhým páskem FeZn 30x4 
mm. 
Pásek bude uložen do výkopu do hloubky 1 metr a minimálně 0,8 metrů od obvodových zdí. 
Zemní odpor se doporučuje 10 Ohmů. 
Po přeměření je nutné doplnit u některých svodů 4 ks zemnící tyče. 
 
Před započetím výkopových prací je nutné provést vytyčení veškerých podzemních sítí. 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími 
vyhláškami a normami. 
 

 d.18)  Upevnění předmětů na fasádě 
 

Na fasádě budou opětovně osazena svítidla,  tabule s označením apod.. 
Ukotvení těchto předmětů koordinovat s prováděním zateplovacího systému (kotvit před 
lepením izolantu nebo dodatečně). 

 
 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí stavební fyzika – tepelná 
technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření 
energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna splněním všech dotčených vyhlášek a 
 norem. Projektová dokumentace splňuje hygienické a další (požární apod.) požadavky na 
ochranu zdraví a pracovní prostředí. Stavba není ve zvýšené míře dotčena negativními účinky 
vnějšího prostředí.  

f) požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených 
materiálů a o požadované jakosti provedení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno v samostatné složce – D.1.3 Požárně- 
bezpečnostní řešení. Posuzovaná projektová dokumentace splňuje požadavky vyhl. 246/2001 
Sb. a platných ČSN na požární bezpečnost staveb. 

 
g) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 
 V rámci stavby nebudou použity žádné netradiční postupy. 

 
h) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 Tato dokumentace je vypracována ve stupni pro provádění stavby  a nenahrazuje zcela 
 ani  v  jednotlivých částech výrobní a dílenskou dokumentaci. 
 

i) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem 

 Nejsou specifikovány žádné speciální kontroly zakrývaných konstrukcí nad rámec povinných. 
 
 V Turnově       


