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D.1.1.2 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA 

OBJEKT A JEHO STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 
 

Veškerá navrhovaná řešení musí splňovat platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, ČSN dále 

musí být dodržené technologické předpisy a postupy dané jednotlivými výrobci/dodavateli. Veškerá navrhovaná řešení musí 

splňovat platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, ČSN dále musí být dodržené technologické 

předpisy a postupy dané jednotlivými výrobci/dodavateli.  

Textová, výkresová i tabulková část dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázený celek. V případě rozporů 

nebo nejasností mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel PD, který poskytne 

vysvětlení/technickou pomoc. 

Některé výrobky jsou specifikovány konkrétním výrobkem případně výrobcem. Takovéto příklady/odkazy jsou pro tuto stavbu 

závazným standardem, pokud investor po dohodě s autorským dozorem nerozhodnou jinak. Výrobky v tomto standardu musí 

být také generálním dodavatelem oceněny ve výkazu výměr. 

Jednotliví účastníci výběrového řízení na generálního dodavatele případně jiní potenciální dodavatelé se musí seznámit 

s dokumentací v návaznosti na výkaz výměr/soupis prací a na základě těchto kompletních informací části díla ocenit. Dále je 

potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 

položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních 

přechodových lišt atd.) Na případné rozpory bezodkladně upozornit v rámci výběrového řízení zpracovatele PD, který 

poskytne vysvětlení. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel. 

Po vybrání konkrétních dodavatelů a prvků musí být zpracována podrobná koordinace veškerých rozvodů stavby. 

Veškeré materiály ovlivňující estetické a užitné vlastnosti stavby podléhají odsouhlasení/vzorkování s architektem a 

investorem projektu. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 

stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité 

materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené platných zákonů. 

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou předány 

investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců 

výrobků a materiálů.  

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, 

provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a 

norem.  

Legislativní, příp. normové podklady zmíněné v příslušných částech souhrnné technické zprávy  

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 

stavby v hlavním městě Praze  

-  Vyhláška 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
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- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Předepsané zkoušky: 

- ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

- ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

- ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

- ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 

a) objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost 

a propojení 

 

V rámci stávajícího objektu základní školy je jedná pouze o vestavbu podkroví pod značením 1.2.0.4_101 Vestavba 

podkroví. Nově navržené podkroví je napojeno na všechny stávající rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky, topení, 

silnoproud a slaboproud.  

Stavebními úpravami nedochází ke změně dopravního řešení a jeho okolí – zůstává stávající, tj. vstup z ul. V Zahrádkách, 

dopravní obsluha z ul. Na Chmelnici. V souvislosti s vestavbou podkroví je potřeba zajistit min. 1 parkovací stání. 

 

b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu 

nebo výroby; dispoziční řešení, technické a bezpečnostní 

parametry - popis a výpočet, 

 

Hlavní vstup do areálu, resp. do budovy školy je z ul. V Zahrádkách, zásobování (především kuchyně) je ze severu z ul. Na 

Chmelnici. Budova školy je situována v severozápadním rohu areálu, souběžně s ulicí Na Chmelnici a při západní straně je 

umístěna tělocvična se zázemím. Takřka paralelně s ul. Pod Lipami je umístěn přízemní objekt školní družiny, který tak spolu 

s hlavními objekty školy vymezuje dvorní prostranství. 

Hlavní budova školy, v jejímž půdním prostoru bude zřízena vestavba, tvoří dvoj-trakt, jehož chodbová část je orientována 

k severu. ZŠ Jarov je školou pro žáky prvního stupně (1. – 5. ročník). Ve škole jsou 2 paralelní třídy, tj. celkem 10 tříd. 

Kmenové učebny se nacházejí v 1. a 2. patře hlavní budovy, v přízemí je kuchyně s jídelnou, dvě učebny školní družiny a 

dvě menší odborné učebny (jazyková a počítače). Předmětné stávající podkroví se nachází nad hlavním objektem ZŠ 

(souběžným s ulicí Na Chmelnici) a má půdorysný rozměr cca 64 x 13 m. V současnosti je nevyužívané. 

Podkroví bude se stávajícím prostorem školy propojeno dvouramenným schodištěm, které navazuje na současné schodiště 

školy. Bude ovšem užší s ohledem na pozici plné vazby krovu. Původní jednoramenné schodiště, které vede do podkroví, 

bude zbouráno.  

Koncepce dispozičního řešení  

Provozně se jedná o dvoutrakt s chodbou na sever a učebnami orientovaných na jih. Zde budou umístěny šatní skříňky. Na 

koncích chodby se nachází hygienické zázemí. Půdní vestavba není uvažována jako bezbariérová. Krov je navržený jako 

nový z důvodu požadavku na úplné uvolnění dispozice, ale kopíruje původní tvar střechy. 

Návrh obsahuje: 
- 5 „plných“ víceúčelových kmenových učeben pro max. počet 30 žáků (I. stupeň ZŠ), výjimečně až 32 žáků (je splněn 

požadavek 1,65 m2/1žáka – viz. Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávaní dětí a mladistvých, zároveň je zajištěno 5,3 m3/žáka) 

- 1 kabinet pro 5 učitelů 
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- záchody pro chlapce a dívky, hygienická buňka (dle výše zmíněné vyhlášky je navrženo: 1 umyvadlo/20 žáků, 1 záchodová 

kabinka na 20 děvčat, 1 hygienická kabinka na 80 děvčat, 1 pisoár na 20 kluků a 1 záchodová kabinka na 80 kluků) 

- úklidová místnost 

- společné záchody pro učitele 

- šatny pro daný počet žáků jsou řešeny skříňkami na společné chodbě, tedy principiálně shodné řešení, jako ve stávající 

části školy (je splněn požadavek 0,25 m2/1žáka – viz. Vyhláška č. 410/2005 Sb.) 

 

c) popis architektonického, výtvarného, materiálového, 

stavebně technického, konstrukčního a technologického 

řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu, 
 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení nového stavu 

Navrhovanou stavební úpravou podkroví není měněn tvar a výškové řešení střechy objektu vč. říms. V rovině střechy jsou 

nově střešní okna zajišťující denní osvětlení podkrovních prostor, dále výdechy a nasávání VZT (sdružené komínky), 

odstraněny jsou stávající nefunkční komíny. 

Střešní krytina – stávající prejzy jsou nahrazeny velmi podobnou keramickou krytinou režnou pálenou. S největší 

pravděpodobností se jedná o krytinu, která je použita na střeše objektu tělocvičny (jižní křídlo ZŠ). Obě střechy tak budou se 

shodnou střešní krytinou. 

režná pálená krytina (referenční obrázek) 

 

Na jižní straně je část fasády v úrovni římsy řešena nově – barevné pojednání bude shodné, jako na spodní části objektu. 
Vzhledem k tomu, že návaznost ploch bude v lomu nad římsou, nebude různé stáří materiálu tolik viditelné. Předpokládáme, 
že se časem vlivem povětrnostních podmínek a míry zašpinění povrchy zcela sjednotí. 
Stavebně technické a konstrukční řešení nového stavu 

Stávající strop nad 3.np není dostatečně únosný pro vestavbu učeben, proto bude nad tímto stropem proveden nový 

samostatný strop. Nový strop bude ocelobetonový a bude tvořen ocelovými válcovanými nosníky a vyztuženou 

nabetonávkou uloženou do trapézového plechu. Stropní nosníky budou osazeny cca 30 mm nad stávající ponechaný strop 

pro umožnění průhybu. Stropní deska bude uložená na ocelové nosníky IPN a HEB.  

Vysoká půdní nadezdívka bude nahrazena novou (nižší podezdívka bude zachována). Na jižní straně je nová nadezdívka 

navržena jako železobetonová konstrukce, která je spřažená s ocelovou konstrukcí stropu a krovu a zajišťuje rovnoměrné 

roznesení zatížení nad velko-rozponovými okny v nižších podlažích. Nadezdívka na východní a severní straně bude zděná z 

keramických dutinových tvárnic.  

Nově navržený valbový krov je kombinací ocelové a dřevěné nosné konstrukce. Sklon střechy je 45°. Zastřešení na rozpětí 

přibližně 11,2 m … 12,2 m je navrženo pomoci zalomených plnostěnných ocelových nosníků z válcovaného profilu HEB200, 

které jsou uložené v obvodových stěnách a doplněné o střední sloupek nad středovou nosnou zdí. Osová vzdálenost rámů 

je maximálně 4,73 m. Stojky rámu jsou kotveny v úrovni horní hrany stropní desky k ocelovým nosníkům. Proti vybočení ze 

své roviny jsou rámy zajištěny vaznicemi z válcovaného profilu 2xUPN160 
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Krokve budou zaklopeny DHF deskami, na nich bude umístěna difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Pomocí 

kontralatí bude vytvořená větraná mezera a na laťování bude položena střešní krytina z pálených střešních tašek. Střecha 

bude zateplená minerální vatou mezi a pod krokvemi (160 + 160 mm 

Nové schodiště mezi 3.np a 4.np bude dvouramenné s 15 stupni v každém rameni. Sklon schodiště je cca 24°. Šířka 

schodišťového ramene je 1300 mm. Výška stupně je 142 mm a jeho šířka 320 mm.  

Příčky jsou navrženy montované sádrokartonové. Všechny příčky jsou navrženy jako dvojitě opláštěné. Příčky budou 

splňovat požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost (viz sklady konstrukcí). Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s kročejovou izolací z elastifikovaného polystyrenu a roznášecí desky z 

cementového potěru. Nášlapná vrstva bude protiskluzná podlahová krytina na bázi PVC a v hygienickém zázemí keramická 

dlažba. Podrobněji viz skladby konstrukcí.   

V učebnách pod sádrokartonovým podhledem je navržený akustický podhled pro snížení doby dozvuku. V hygienickém 

zázemí jsou navrženy kazetové podhledy (v rovné části). Nad chodbou je navržený sádrokartonový podhled bez požární 

funkce (tu zajišťuje průběžný šikmý sádrokartonový podhled střechy). Podrobněji viz skladby konstrukcí. 

Výčet technických a technologických zařízení 

rozvody vody – studená, teplá, cirkulační, požární 
rozvody kanalizace 
vzduchotechnika 
Zařízení č. 1 – Rovnotlaké větrání učeben 
Zařízení č. 2 – Podtlakové větrání sociálního zařízení 
Zařízení č. 3 – Větrání CHÚC 
rozvody tepla – napojení na stávající zdroj 
rozvody chladu – multisplit jednotky 
silnoproudé rozvody vč. záložního zdroje (UPS) 
slaboproudé rozvody (předpoklad – bude upřesněno v dalším supni PD) 
strukturovaná kabeláž (SK) 
domácí rozhlas s nuceným poslechem 
 
Parametry objektu 

Zastavěná plocha podkroví:    cca 790 m2 
Obestavěný prostor podkroví cca 3 000 m3 
5 kmenových tříd                 294,01 m2 

 

 

d) provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení 

včetně řešení ochrany obyvatelstva, 

 

Pro bezpečné užívání stavby musí být zajištěna pravidelná údržba stavby předepsaná výrobci zabudovaných materiálů a 

technických zařízení stavby Za dodržování bezpečnosti provozu jednotlivých vedení inženýrských sítí zodpovídá majitel 

příslušné části. Veškeré rozvody podléhají revizi, případně zkouškám před uvedením do provozu. Bezpečnost a ochrana 

zdraví žáků je dána školním řádem. Stavba bude provedena dle platné legislativy a ČSN.  

Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu 

jako nevhodnou pro vybudování IÚ. 
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e)  řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených 

opatření - zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, 

vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, 

informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, 

únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z 

hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 

stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných 

zájmů, 

 

Stavebními úpravami nedochází ke změně dopravního napojení a bezbariérového užívání – zůstává stávající, tj. vstup z ul. 

V Zahrádkách, dopravní obsluha z ul. Na Chmelnici. Hlavní vstup do areálu, resp. do budovy školy je z ul. V Zahrádkách, 

zásobování (především kuchyně) je ze severu z ul. Na Chmelnici. Budova školy je situována v severozápadním rohu areálu, 

souběžně s ulicí Na Chmelnici a při západní straně je umístěna tělocvična se zázemím. Takřka paralelně s ul. Pod Lipami je 

umístěn přízemní objekt školní družiny, který tak spolu s hlavními objekty školy vymezuje dvorní prostranství.  

Kmenové učebny se nacházejí v 1. a 2. patře hlavní budovy, v přízemí je kuchyně s jídelnou, dvě učebny školní družiny a 

dvě menší odborné učebny (jazyková a počítače). Předmětné podkroví se nachází nad hlavním objektem ZŠ (souběžným 

s ulicí Na Chmelnici) a má půdorysný rozměr cca 64 x 13 m. Podkroví bude se stávajícím prostorem školy propojeno 

dvouramenným schodištěm, které navazuje na současné schodiště školy. Bude ovšem užší s ohledem na pozici plné vazby 

krovu. Součástí návrhu je i vytvoření chráněné únikové cesty v objektu pro zajištění požární bezpečnosti. Půdní vestavba 

není uvažována jako bezbariérová. 

 

Návrh obsahuje: 

- záchody pro chlapce a dívky, hygienická buňka (dle výše vyhlášky je navrženo: 1 umyvadlo/20 žáků, 1 záchodová kabinka 

na 20 děvčat, 1 hygienická kabinka na 80 děvčat, 1 pisoár na 20 kluků a 1 záchodová kabinka na 80 kluků) 

- úklidová místnost 

- společné záchody pro učitele 

- šatny pro daný počet žáků jsou řešeny skříňkami na společné chodbě, tedy principiálně shodné řešení, jako ve stávající 

části školy (je splněn požadavek 0,25 m2/1žáka – viz. Vyhláška č. 410/2005 Sb.) 

 

 

f)   zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení, 

 

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby nevyžadující zemní práce.  

 

g)   zajištění výkopů, 

 

Viz. část f). 
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h) založení stavby - návrh, výpočet a popis, se 

zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů 

 

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby nevyžadující založení stavby.  

 

i)   konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukčních částech 

stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé 

nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, 

schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, 

střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové 

úpravy apod., 

 

Zděné konstrukce 
Obvodové zděné konstrukce jsou navrženy z broušených keramických tvarovek P+D, v tl. 300 mm, součinitel tepelné 

vodivosti cca 0,172 W/mK, pevnost zdícího prvku 15 MPa, laboratorní vzduchová neprůzvučnost 47 dB, zděno na 

systémové tenkovrstvé malty (třída pevnosti M10) určené pro chráněné zdivo obvodových stěn s dodatečnou tepelnou 

izolací. 

Sádrokartonové konstrukce  
Budou provedeny jako systémové certifikované skladby. Pro kvalitu materiálů a provedení jsou rozhodující ustanovení 

příslušných norem a prováděcí směrnice a technologické postupy výrobce. Konstrukce budou s jednoduchým nebo dvojitým 

opláštěním provedeny včetně nosné konstrukce odpovídající tloušťce stěn nebo podhledů. V místnostech se zvýšenou 

vlhkostí budou použity impregnované sádrokartonové desky. Vlastní desky budou v provedení půlkulatá hrana. Nosný 

systém ze systémových kovových profilů. Rovinatost a provedení SDK konstrukcí je požadována dle exponovanosti 

prostředí v následujících kvalitativních parametrech, musí odpovídat příslušným normám a předpisům a je definována 

zvláště prováděcími předpisy výrobce. Při tmelení a stěrkování spár bude aplikována penetrace a celoplošně koneční 

přetmelení spár. Je požadována kvalitativní třída Q2. Při provádění nesmí teplota vzduchu klesnout pod 10°C resp. teploty 

povrchu nesmí klesnout pod +5°C. 2 dny po tmelení nesmí dojít k prudkým změnám teploty nebo vlhkosti. Následné 

povrchové úpravy se smějí provádět až po zatuhnutí a vyschnutí stěrkové hmoty. V následujícím stavebním kroku je nutné 

nanést základní penetrační nátěr, který je vhodný jako podklad pro následující povrchovou úpravu. Požadavek na rovinatost 

pro všechny SDK konstrukce je min. 5 mm / 2 m. Pro obklady, zákryty a kapotáže budou použity konstrukce převážně s 

jednoduchým jednostranným opláštěním, včetně systémového kovového roštu, s odpovídající tepelnou nebo zvukovou 

izolací. V případě aplikace keramického obkladu na SDK opláštění je nutné provést profily nosného roštu. SDK konstrukce 

budou opatřeny systémovými Al rohy. K ohraničujícím masivním stěnám (zdivo, beton) budou příčky kotveny na zatmelený 

styk dle typového řešení v technologických prováděcích příručkách výrobce. 

Izolace  
Střešní plášť tvoří valbová dvouplášťová střecha s tepelně izolační vrstvou z minerální vlny, součinitel tepelné vodivosti 

0,035 W/mk, objemová hmotnost 40 kg/m3 (min). Skladbu ze strany interiéru uzavírá parotěsná zábrana ekvivalentní difůzní 

tloušťky 300 m (min.) a ze strany exteriéru doplňková hydroizolační vrstva difůzně otevřená. Pro jednotlivé vrstvy střech 

budou dodavatelem použity předepsané  doplňkové typové výrobky a montážní pomůcky. Do dodávky střech je nutné 

zohlednit i materiál a nutné úkony na zajištění a ochranu jednotlivých vrstev a prvků střechy v průběhu výstavby, 

technologických přestávek, nepříznivých povětrnostních podmínek atd. (např. provizorní ochrana jednotlivých vrstev, 

provizorní kotvení vrstev, pomocné konstrukce pro montáž apod.). Musí být splněny požadavky uvedené v požárně 
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bezpečnostním řešení.  Musí být splněny požadavky na podkladní vrstvy dle použitých materiálů, a to zejména na pevnost, 

únosnost, vlhkost, prašnost, očištění. Dilatace budou prováděny v souladu s požadavky a doporučeními výrobců použitého 

materiálu a systémových prvků. Napojení konstrukcí, dilatace, ukončení, rohy, separace materiálů, prostupy apod. budou 

realizovány dle typových detailů, požadavků a doporučení výrobců jednotlivých materiálů a s použitím všech odpovídajících 

komponentů. Při realizaci parozábran je nutné dbát na těsnost a kvalitu provedených detailů.  

Zateplení obvodových stěn je navržen certifikovaný kontaktní zateplovacím systémem z fasádní minerální vlny s 

deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti min. λD=0,035 W/mK, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 a 

pevností v tahu kolmo k rovině desky min. 10 kPa (tř. TR10) dle EN 1607. Jedná se o venkovní systém s upevněným 

tepelným izolantem k podkladu, výztužnou vrstvou a konečnou povrchovou úpravou s tenkovrstvou minerální omítkou a 

profilovanou omítkou. Systém nemá provětrávanou vzduchovou mezeru, má výztužnou vrstvu a následnou konečnou 

úpravu, aplikovanou kontaktně na tepelný izolant. Způsob provedení a veškerá nutná opatření při návrhu a realizaci budou 

respektovat technologické požadavky a systémová řešení výrobce – všechny komponenty musí být v uceleném systému 

včetně izolace a hmoždinek.   

Uchazeč výběrového řízení je povinen dodržet níže popsaný systém produktů ve své cenové nabídce s konkrétním 
pojmenováním daného výrobku a budou současně přiloženy dokumenty prokazující kvalitu uvažovaného systému. Součástí 
cenové nabídky bude doložení technických listů všech naceněných produktů. Výběrová komise následně zkontroluje 
technické parametry nabízeného systému.  
 
Systém musí splňovat několik podmínek:  

• Musí být splněna min. kritéria kvalitativní tř. A dle kritérií CZB. Toto bude dokladováno certifikátem vydaným CZB 

(Cech pro zateplování budov). 

• Musí být doloženy podklady potvrzující splnění základních požadavků na stavební výrobky (Evropské technické 

schválení, Prohlášení o vlastnostech, ES certifikát shody). 

• Uchazeč musí doložit technologický předpis montáže pro nabízený systém, pokyny pro údržbu a užívání pro daný 

systém a licence prokazující zaškolení pracovníků zodpovědných za realizaci stavby (minimálně stavbyvedoucí) 

• Pro zateplení je navržena systémová skladba s použitím minerální tepelné izolace. 

• Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 732901, vč. Přílohy A  

• systém musí mít odolnost proti mechanickému poškození (také proti rázu) minimálně kategorie II. 

 

Všeobecné podmínky pro výběrové řízení: 
Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné obecně 

závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, 

odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. Obecně je nutné 

postupovat podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek.  

Právní předpisy: 
Zateplovací systém s minerální vlnou musí být certifikovaný podle EAD podle článku 66 odstavce 3 (Nařízení (EU) č. 

305/2011) s třídou reakce na oheň minimálně A2-s2,d0 s indexem šíření plamene is=0,00 m/min. Vyrovnávají nerovnosti v 

rozmezí ± 10 mm/2 m. Větší nerovnosti (do 20mm) se vyrovnají jádrovou omítkou s cementovým podstřikem.  

Odolnost proti vzniku trhlin: 
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi s vlákny.  

Minerální armovací vrstva s vodícím zrnem a vyztužena vlákny s armovací síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 

vykazovat žádné trhliny.  

Kročejová izolace  

V konstrukcích podlah bude na nosné konstrukci položena kročejová izolace z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm. 

Podlaha bude dilatována i od svislých konstrukcí proti zabránění šíření kročejového hluku. Požadavky dle ČSN 73 0532 na 

zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov budou respektovány. Z povahy zděného konstrukčního systému není 

potřeba stěny doplňovat o dodatečnou izolaci proti šíření zvuku stěnami. Všechny zdroje pro přenos hluku konstrukcemi 

musí být pružně uloženy. 
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Izolace protipožární 
Součástí dodávky jednotlivých profesních částí jsou veškeré požární ucpávky průchodů rozvodů požárně dělícími 

konstrukcemi v objektu. Budou odpovídat svým provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

Výkaz těchto ucpávek – viz výkazy výměr jednotlivých profesí. Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost 

v minutách, jaká je předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu stavební konstrukce, 

kterou utěsňují. Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou certifikovanou firmou 

s potřebným oprávněním a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační dokumentaci ucpávek s jejich soupisem 

(označení druhu, umístění, minut odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. Jako podklad pro vypracování 

výrobní dokumentace ucpávek slouží požární zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých 

profesí, resp. skutečné provedení rozvodů a prostupů. Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a 

v místech zakrytých či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. V celém objektu 

budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. V případě, že prostorem CHÚC prochází jakékoli rozvody TZB, 

musí být na základě podmínek stanovených v požární zprávě požárně zaizolovány (kapotování SDK). 

Výplně otvorů 
Obecné požadavky 

• Výška podkladního profilu bude navržena dodavatelem oken po přesném zaměření tvaru parapetu okna a musí 

umožnit zateplení vnějšího parapetu izolantem tl. min. 40 mm; musí být stanoveno před zadáním oken do výroby.  

• Šířka rámu musí umožnit zateplení ostění, nadpraží a parapetu TI tl. min. 40 mm.  

• Vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou a zednicky zapraven.  

• Zvenku bude tepelný izolant tl. min. 40 mm doražen na rám přes komprimační pásku, která je součástí začišťovací 

tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován.  

• Vnější styk rámu okna s ostěním a nadpražím se ošetří ochrannou difúzní páskou.  

• Osazení nových výplní otvorů musí být provedeno dle ČSN 73 0540. Zejména poloha pevných rámů vůči ostění 

musí umožnit překrytí pevného rámu okna či dveří tepelně izolační vrstvou vnějšího zateplení ostění /včetně 

parapetu 

• Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů.  

• Kotvení výplní bude probíhat na základě předpisu výrobce, bude splněn zejména bod 3 § 9 vyhl. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby.  

• Provedení oken musí vyhovovat ČSN730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se  zákonem 502/2000 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací.  

• Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 - 2012, z hlediska kritických povrchových  teplot na styku 

rám okna a ostění. 

• Pokud bude na stavbě zjištěna výrazně odlišná velikost otvoru, než je uvedeno v projektu, bude toto konzultováno 

s projektantem a investorem a bude navrženo nové řešení.  

• Skutečné parametry, otevíravost křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy dodavatelem a 

odsouhlaseny investorem. 

• Osazovací spára výplně musí být trvale vodotěsná a vzduchotěsná. 

• Vzorkování podléhá schválení investora, generálního projektanta a technického dozoru. 

• Zasklení oken bez parapetu bezpečnostním lepeným sklem ze strany interiéru 

• Součástí dodávky je veškeré montážní příslušenství a boční krytky v barvě parapetu. 

Další požadavky na výplně otvorů 

• Tepelně technické a ostatní parametry výrobků musí vyhovět požadavkům této dokumentace, požadavkům 

platných předpisů a norem a jejich doložení musí být součástí nabídky uchazeče. 

• Okna budou splňovat minimální hodnotu součinitele prostupu tepla uváděné v Průkazu energetické náročnosti 

budovy. 

• Výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a 

kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů, prahových spojek a 

prahů, vnitřních a vnějších parapetů, opravy souvisejícího pásu podlahoviny ap., uchazeč předloží statický výpočet 

vyztužení nejčastěji se opakujícího okna. 

• Výrobky osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem systému. 
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• U křídel otvíravých a sklápěcích kování celoobvodové, dva bezpečnostní body proti vypáčení hřibovitého tvaru, 

pojistka chybné manipulace (pojistka proti současnému otevření a  sklopení křídla),přizvedávač křídla, 4 polohy 

kování s mikroventilací. Ovládání z úrovně obsluhy, čtyřpolohové  čtvrtá ventilační, všechna okna musí mít kování 

oken doplněno samoseříditelným  bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. 

• Nepřerušené těsnění spar, opatření pro odvod kondenzátu 

• Kotvení oken, dveří a jejich sestav musí být provedeno - rámy - ocelo-hliníkovými  pozinkovanými  rámovými 

kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Součástí nabídky musí být statický návrh kotvení 

nejčastěji se opakujícího okna.   

• Kotvení bude prováděno do 200mm od každého rohu výrobku a pak každých  max. 700 mm. 

• Osazovací spáry musí být na interiérové straně parotěsně uzavřeny /kryty parotěsnou páskou/ a na vnější straně 

opatřeny proti zatékání srážkové vody /kryty difúzně propustnou páskou/ - v systémovém provedení  

• Pokud bude zajištěna přirozená výměna vzduchu okny musí být navržená opatření realizována tak, aby 

nezhoršovala tepelně-technické a zvukově izolační parametry oken. V případě použití ventilačních klapek musí být 

tyto umístěny mimo funkční spáru okna, rámové a křídlové profily tak, aby nezhoršovaly tepelně-technické a 

statické vlastnosti oken. 

Stavebník před realizací bude blíže specifikovat speciální požadavky (jako barevnost, odolnost, případně průhlednost). 

Výplně před samotným zadáním do výroby musí být zhotovitelem zaměřeny a upřesněny přímo na stavbě. 

Dveře  
Vnitřní dveře jsou navrženy s ocelovou zárubní, křídla dřevotřískové s povrchovou úpravou z HPL laminátu. Dveře do 

učeben jsou navrženy s nadsvětlíkem, bezpečnostní třída RC2, Rw = min.32 dB, s požární odolností. Dvoukřídlé dveře mezi 

CHÚC a chodbou v 1NP, 2NP a 3NP budou hliníkové prosklené s odolností proti nárazu, Rw = min.30DdB. Vybrané dveře 

na hranici požárních úseků budou splňovat požadovanou požární odolnost. Protipožární dveře mezi CHÚC a chodbou budou 

doplněny o dveřní lištu s magnety, které budou dveře držet otevřené při provozu. Při signálu o požáru nebo při výpadku 

proudu se dveře automaticky zavřou. Dvoukřídlé dveře budou vybaveny koordinátorem zavírání. Vybrané stávající dveře v 

nově vzniklé CHÚC v 1NP, 2NP a 3NP musí být vyměněny za protipožární včetně zárubní. Podrobnější specifikace dveří – 

viz Kniha dveří. Požární odolnost – viz část požárně bezpečnostní řešení a viz Kniha dveří.  

Okna  
Střešní okna jsou navržena kyvná typového rozměru 780x1180 mm a 780x980 mm. Jsou navrženy okenní dvojsestavy a 

čtyřsestavy. V okenních sestavách bude mezi okny použita systémová krokev od výrobce střešních oken. Okna budou 

zasklena izolačním trojsklem, součinitel prostupu celého okna bude max. 1,0 W/m2K. Vnitřní sklo bude bezpečnostní lepené, 

venkovní sklo tepelně tvrzené. Třída zvukové izolace 3 (vážená neprůzvučnost Rw = 35 dB). Střešní okna budou dřevěná s 

bezúdržbovou vnitřní povrchovou úpravou vrstvou polyuretanu a bílým lakem.  Montáž bude provedena jako standardní (ne 

zapuštěná) se zateplovacím rámem. Okna v učebnách na jižní a východní stranu budou opatřena protisluneční elektricky 

ovládanou markýzou, která odráží většinu slunečního záření a přitom propustí část denního světla. Vybraná střešní okna 

budu mít možnost motorového dálkového ovládání. Vybraná střešní okna na chodbě budou sloužit pro požární odvětrání 

CHÚC. Součástí návrhu jsou i dva zateplené střešní výlezy. Do učebny m.č. 4.10 je navrženo vnitřní okno směrem z chodby 

pro lepší osvětlenost učebny. Okno bude mít požadovanou požární odolnost. Podrobnější specifikace oken – viz Kniha oken. 

Požární odolnost – viz část požárně bezpečnostní řešení a viz Kniha oken.  

 

j) řešení netradičních technologických postupů a 

zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 

konstrukcí; 

 

V objektu se neuvažuje s řešením netradičních technologických nebo zvláštních postupů a požadavků na provádění.  
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k)  v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění 

stavby - statické posouzení a posouzení stability, postup 

prací, případně technické podmínky bourání, opatření při 

nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, 

dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k 

dalšímu využití apod., 

 
 

Před zahájením bouracích prací bude zpracována zhotovitelem stavby v rámci dodávky stavby dodavatelská dokumentace 

bouracích prací. Bourací práce budou pouze na vlastním objektu. Stávající krov bude kompletně demontován z důvodu 

požadavku na volnou dispozici. Vzhledem k tomu, že krov je v dobrém stavu, předpokládá se odprodej původních prvků 

krovu. Budou ubourány všechny komíny včetně komínových náběhů nad úrovní podlahy půdy. Vysoká půdní nadezdívka 

včetně římsy bude ubourána. Nižší podezdívka bude zachována a její římsa bude před demontáží krovu staticky zajištěna 

podepřením. Bude vybouráno stávající schodiště na půdu. Pro nové schodiště bude vybourán nový otvor ve stropě. Budou 

ubourány příčky a zděné sloupy krovu na půdě.  

Předpokladem je postupný způsob demolice od střešní krytiny, nosných části střechy, demontáže podlah až po demolice 

stěn a části stropní konstrukce. Mobilní oplocení bude opatřeno textilii proti prašnosti. V navazující dokumentaci v rámci 

přípravy území se bude uvažovat s odstraněním stávajících zpevněných ploch a revitalizaci zeleně.   

Obecný postup bouracích prací: 

1. Odpojení objektu od stávajících médii. 

2. Odstrojení objektu – dodržení roztřídění bouraných materiálů. 

3. Demolice pomocí mechanizace – práce jsou prováděny shora dolů s ohledem na stabilitu demolovaného 

objektu. Demolice probíhá postupně, tak aby bylo možné zajistit třídění jednotlivých materiálů, které bude 

možné dále recyklovat. Nedílnou součástí demolice je kropení, tak aby bylo zabráněno nadměrné prašnosti 

v okolí objektu. 

4. Dokončovací práce – jednotlivé roztříděné materiály z demolice budou odvezeny do příslušných zařízení 

určených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. recyklační zařízení, zařízení 

k energetickému využití odpadů, skládka odpadů příslušné skupiny). Plocha po zdemolovaném objektu bude 

srovnána do roviny. 

Konkrétní postup bouracích prací: 

 

1. Střešní krytina 

Ruční rozebírání jednotlivých vrstev střešní konstrukce: plechy, hydroizolace, tepelná izolace, montážní 

latě 

2. Výplně otvorů 

Demontáž výplní otvorů. 

3. Svislé konstrukce 

Ruční, popřípadě strojní rozřezání věnců a rozebírání obvodového zdiva 

4. Podlahy  

Bude provedeno odstranění jednotlivých skladeb podlah. 

 

Při bouracích pracích je nutné počítat s odvozem bouraných konstrukcí na patřičnou skládku. Při stavbě bude v maximální 

možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných 

inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 

technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, a to zejména dodržováním těchto 

zásad: 
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• nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství 

• bourání provádět ručním způsobem a taky za pomoci těžké techniky bez použití trhavin 

• suť třídit a průběžně odvážet do příslušných zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií 

odpadu (např. recyklační zařízení, zařízení k energetickému využití odpadu, skládka odpadů příslušné 

skupiny) 

• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem: 

- Chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací 

pod vodní clonou 

• Ochrana proti hluku: 

- Stavební práce budou prováděny po celý týden v době od 07.00 do 21.00 h v pracovní  

dny (pondělí–pátek) a v době od 8.00 do 21.00 h mimo pracovní dny.  

- Hlučné operace budou trvat po dobu max. 10 hodin denně – po zbytek pracovní doby budou probíhat 

přípravné  

a dokončovací práce. 

- Určujícím ukazatelem hluku je (podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část čtvrtá: Hluk v chráněných 

vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru, § 

12: Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru), 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).  

- Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona č. 258/2000 Sb., 

ve znění novely tohoto zákona:  

- Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 

lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a 

venkovních pracovišť.  

- Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich 

obvodového pláště, významným z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru 

bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro 

zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.  

- Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovený 

dle vztahu části B přílohy č. 3 nařízení vlády 272/2011 Sb.:   

Hygienický limit (7 - 21h): LAeq,T = 65 dB 

• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v 

dohodnutých termínech  

• dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit 

• vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• zabránit exhalacím z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

• zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst 

znečištěných oleji a ropnými produkty 

• zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací 

k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit 

• před zahájením prací v rámci staveniště musí dodavatel prací zajistit vytyčení všech stávajících inženýrských 

sítí, neboť výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat jejich přesnou polohu a nelze zcela vyloučit i 

možnost lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých 

inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, respektovat 

stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních komunikací 

místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.  O vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, 

nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru 

s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 
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• Mobilní oplocení bude opatřeno textilii proti prašnosti. 

 

l)  při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, 

dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance), 

 
Stávající stav  

Byl proveden stavebně technický průzkum, kde bylo zjištěno.  

Ze statického hlediska se jedná převážně o podélný stěnový nosný systém se dvěma trakty. V západní části směrem od 

schodiště se jedná pravděpodobně o kombinovaný nosný systém. Základové konstrukce jsou provedeny jako betonové 

základové pasy. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva – z cihel plných pálených na maltu 

pravděpodobně vápennou nebo vápenocementovou. Vodorovné nosné konstrukce nad chodbami jsou provedeny jako 

železobetonové trámové stropy s rovnými betonovými podhledy (tzv. moniérkami). Nad třídami jsou vodorovné nosné 

konstrukce provedeny jako dřevěné trámové stropy ukládané do ocelových I nosníků. Ze spodní strany jsou dřevěné 

trámové stropy opatřeny prkenným bedněním a rákosovou omítkou. Nášlapné vrstvy podlah v 1.PP jsou z PVC nebo 

betonové mazaniny, v nadzemních podlažích je ve třídách nejčastěji PVC, na chodbách je většinou keramická dlažba, která 

je místy překrytá PVC. Stávající krov je dřevěný vaznicový s 1 vrcholovou a 2 (resp. 3) mezilehlými vaznicemi. Konstrukci 

krovu dále tvoří sloupky, vzpěry, věšadla a další prvky, které zasahují do dispozice podkroví. Půdním prostorem procházejí 

původní již nevyužívaná komínová tělesa. Stávající strop mezi 3.NP a půdou je dřevěných trámů vložených do ocelových I 

nosníků. Na prkenném záklopu stropu je násyp a betonová mazanina.  

KOTVENÍ PODHLEDU VE 3NP  

Abychom zajistili maximální bezpečnost, je nutné odstranit stávající skladbu stropu nad 3.NP, a to pouze části nad 

podhledem. Vzhledem k požadavku PBŘ je nutno ze spodního líce instalovat protipožární . podhled. Zavěšení tohoto 

podhledu doporučujeme provést do stávající nosné konstrukce stropu nad 3.NP teprve ve fázi, kdy bude zrealizována celá 

plánovaná nástavba stropu a střechy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození podhledu v místě spojů vlivem 

probíhající stavby. Prováděcí firma zajistí při odkrytí skladby stropu nad 3.NP zjištění stavu stávající nosné konstrukce. Na 

základě toho bude rozhodnuto, zda bude kotvení protipožárního podhledu provedeno do stávající konstrukce (předpoklad 

dřevěné trámy), nebo do nově budované konstrukce. V případě kotvení do nově budované konstrukce je třeba způsob 

kotvení předem schválit statikem! 

Bourací práce  

V rámci bouracích prací objektu se bude provádět rozebrání stávajícího krovu s krytinou, ubourání stávajících říms a 

nefunkčních komínů a stavební úpravy chráněné únikové cesty CHÚC. Před zahájením bouracích prací bude zpracována 

zhotovitelem stavby v rámci dodávky stavby dodavatelská dokumentace bouracích prací. 

Nový stav 

Nový stav řeší výstavbu podkroví s učebnami, hygienickým zázemím a dále stavební úpravu chráněné únikové cesty, dále 

jen CHÚC dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. V rámci profesních části se budou doplňovat a upravovat rozvody 

vody, kanalizace, topení, vzduchotechniky, silnoproudu a slaboproudu. 

Byl proveden vypočet tepelné stability v letním období v programu DEKSOFT Komfort. Úkolem vypočtu bylo posoudit 

tepelnou stabilitu místnosti. Posuzované místnosti se přehřívají v jarních měsících. Místnost třidy nesplňuje normové 

požadavky dle ČSN 73 0540-2 (pro den 21.8.). Podrobně viz samostatný elaborát – Výpočet tepelné stability v letním 

období, DEKPROJEKT s.r.o., 02/2022. Závěrem posudku je doporučení na instalaci strojního chlazení.  

Projekt závěry respektuje, součástí je technologie chlazení – viz odst. B.2.7.a) – Rozvody chladu. 
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m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, 

aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při 

návrhu změny stavby, 

 

Kominický průzkum  

 

Rok 1995 

V r. 1995 byl v rámci přípravy DSP zpracován kominický průzkum s těmito závěry: byly nad střechu vyústěny 3 funkční 

komínové průduchy, které jsou vyvločkované a byly napojené na plynové spotřebiče v přízemí objektu. Ostatní průduchy 

jsou neprůchozí a nepoužívané. Zbývající tělesa jsou ventilační a v úrovni nasávání zaslepená a tím nefunkční. 

 

Doplňující doměření a stavebně technický průzkum 

V rámci přípravy DSP v r. 1995 byla ověřena konstrukce krovu a skladba podlahového souvrství podkroví. Konstrukci 

podlahy tvoří tzv. trámy do traverz. Nad rozpětím 6,6m jsou v osové vzdálenosti cca 2m ocelové válcované nosníky I 240, 

šířka příruby 130 mm. Na spodní příruby jsou uloženy dř. trámy 10/15 cm zakryté překládaným záklopem z prken tl. 3 cm. 

Na nich je zásyp ze stavební suti a betonový potěr cca 4-5cm. 

 

 

V r. 2020 bylo firmou Zero atelier zpracováno zaměření podkroví. Na podkladu zaměření je zpracována aktuální DSP. 

Současnost 

V r. 2014/2015 byla provedena rekonstrukce kuchyně –byly zrušeny spotřebiče využívající stáv. komínové průduchy. V r. 

2022 bylo ředitelem školy potvrzeno, že žádný komínový průduch není v současné době využíván, max. pro vertikální vedení 

slaboproudých instalací v rámci objektu, jinak jsou zaslepeny. V podkroví je vše nefunkční. 

 

Aktuálně březen 2025  

Firmou Průzkumy staveb s.r.o byl proveden stavebně technický průzkum stavby, kde bylo zjištěno.  

Ze statického hlediska se jedná převážně o podélný stěnový nosný systém se dvěma trakty. V západní části směrem od 

schodiště se jedná pravděpodobně o kombinovaný nosný systém. Základové konstrukce jsou provedeny jako betonové 

základové pasy. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva – z cihel plných pálených na maltu 

pravděpodobně vápennou nebo vápenocementovou. Vodorovné nosné konstrukce nad chodbami jsou provedeny jako 

železobetonové trámové stropy s rovnými betonovými podhledy (tzv. moniérkami). Nad třídami jsou vodorovné nosné 

konstrukce provedeny jako dřevěné trámové stropy ukládané do ocelových I nosníků. Ze spodní strany jsou dřevěné 
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trámové stropy opatřeny prkenným bedněním a rákosovou omítkou. Nášlapné vrstvy podlah v 1.PP jsou z PVC nebo 

betonové mazaniny, v nadzemních podlažích je ve třídách nejčastěji PVC, na chodbách je většinou keramická dlažba, která 

je místy překrytá PVC. Stávající krov je dřevěný vaznicový s 1 vrcholovou a 2 (resp. 3) mezilehlými vaznicemi. Konstrukci 

krovu dále tvoří sloupky, vzpěry, věšadla a další prvky, které zasahují do dispozice podkroví. Půdním prostorem procházejí 

původní již nevyužívaná komínová tělesa. Stávající strop mezi 3.NP a půdou je dřevěných trámů vložených do ocelových I 

nosníků. Na prkenném záklopu stropu je násyp a betonová mazanina. 

 

Stávající krov je dřevěný vaznicový s 1 vrcholovou a 2 (resp. 3) mezilehlými vaznicemi. Konstrukci krovu dále tvoří sloupky, 

vzpěry, věšadla a další prvky, které zasahují do dispozice podkroví. Půdním prostorem procházejí původní již nevyužívaná 

komínová tělesa. Stávající strop mezi 3.NP a půdou je dřevěných trámů vložených do ocelových I nosníků. Na prkenném 

záklopu stropu je násyp a betonová mazanina. 

 

KOTVENÍ PODHLEDU VE 3NP  

Abychom zajistili maximální bezpečnost, je nutné odstranit stávající skladbu stropu nad 3.NP, a to pouze části nad 

podhledem. Vzhledem k požadavku PBŘ je nutno ze spodního líce instalovat protipožární . podhled. Zavěšení tohoto 

podhledu doporučujeme provést do stávající nosné konstrukce stropu nad 3.NP teprve ve fázi, kdy bude zrealizována celá 

plánovaná nástavba stropu a střechy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození podhledu v místě spojů vlivem 

probíhající stavby. Prováděcí firma zajistí při odkrytí skladby stropu nad 3.NP zjištění stavu stávající nosné konstrukce. Na 

základě toho bude rozhodnuto, zda bude kotvení protipožárního podhledu provedeno do stávající konstrukce (předpoklad 

dřevěné trámy), nebo do nově budované konstrukce. V případě kotvení do nově budované konstrukce je třeba způsob 

kotvení předem schválit statikem! 

 

n)   popis řešení stavební fyziky, 

 

Po konzultaci s Hygienickou stanicí hl.m.Prahy (Ing. L. Kubátová) jsou kabinety posuzovány jako prostor, kde zaměstnanci 

nejsou v průběhu dne více než 4 hodiny; kabinety pro pedagogy tedy nepodléhají zvláštním požadavkům na denní 

osvětlení a dobu dozvuku. 

Prostorová akustika 

V posuzovaných učebnách byla navržena akustická opatření pro splnění požadavků dle ČSN 73 0527. Ve všech učebnách 

je navržen akustický obklad s hloubkou odsazení 200 mm bez vložené minerální izolace. V některých učebnách je navržen 

obklad. Podrobně viz samostatný elaborát – Řešení prostorové akustiky, DEKPROJEKT s.r.o., 02-03/2022. 

Denní osvětlení 

Ve studii bylo provedeno posouzeni denního osvětleni v pěti učebnách půdní vestavby základní školy Jarov v ulici V 

Zahrádkách 1966/48 v Praze 3 – Žižkov. Všechny učebny jsou z hlediska denního osvětleni vyhovujici dle požadavků ČSN 

EN 17037. Pro možnost regulovat průnik přímého slunečního světla jsou v učebnách navrženy exteriérové rolety před okny. 

Bude tak zajištěna ochrana proti případnému oslněni uživatelů těchto místností a proto je navržené řešeni stínících prvků z 

hlediska doporučeni k oslněni dle ČSN EN 17037 vyhovující. Podrobně viz samostatný elaborát – Studie denního osvětlení, 

DEKPROJEKT s.r.o., 02/2022. 

Teplo 

Klimatické podmínky 

Dle ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění leží objekt v oblasti s následujícími parametry (normální 

krajina, nechráněná budova v krajině, osaměle stojící): 

Základní údaje: 

- Venkovní výpočtová teplota: te = -12°C 

Vnitřní výpočtové údaje 

- Pobytové místnosti 20 °C 

- Sociální zařízení 24 °C 
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Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty byly spočteny dle ČSN EN12831 pro dané klimatické hodnoty. Všechny obalové stavební konstrukce splňují 

hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540. Za těchto předpokladů je, při dodržení tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí dle projektu stavby, tepelná ztráta objektu cca 21 kW. 

 

o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové 

a dopravní kapacity, odpady a pod.) ve vztahu k technické 

infrastruktuře - popis a technické podmínky, 

 

Stávající výměníková stanice (kapacita) 

Stávající výměníková stanice v objektu byla realizována v roce 2001. Následně došlo k výměně oken a tím ke snížení 

tepelných ztrát objektu. Tepelné ztráta původních oken činila cca 39 kW. Stávající okna (nově instalována) mají tepelnou 

ztrátu cca 17 kW. Výsledný rozdíl (úspora) 22 kW je dostatečný pro pokrytí tepelných ztrát nové půdní vestavby (tepelná 

ztráta 21 kW) – velikost výměníkové stanice vyhovuje. 

PENB 

Objekt je navržen v souladu se zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií v aktuálním znění.  

Splněny budou zejména požadavky vyhl. č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě 

tepla v budovách a vyhl. č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné 

ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných 

zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy je doloženo průkazem energetické náročnosti budovy. 

 

V souvislosti s vestavbou podkroví je potřeba zajistit min. 1 parkovací stání. 

V souladu s §83 je řešena výjimka z §31 odst. 1 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m.Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky 

na využívání území a technické požadavky stavby v hl.m.Praze (PSP) v aktuálním znění. V lokalitě nejsou prostorové 

možnosti dodatečného vymezení nových prakovacích stání. Nicméně v docházkové vzdálenosti v ul. V Zahrádkách a v ul. 

Koněvova jsou smíšené parkovací zóny. Povolením zmíněné výjimky z požadavku na umístění minimálního počtu 

parkovacích stání nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby.  
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Změnou užívání podkroví není měněna bilance HPP, nicméně dochází ke změně využití podkroví, z toho důvodu je 

posouzena potřeba parkovacích stání. 

Základní počet stání               

účel užívání HPP 
HPP m2/ 

1 stání 

zákl. počet 

stání 
vázaná návštěvnická 

5a Školství  790 m2 250 m2 3,2 30% 0,9 70% 2,2 

Stanovení minimálního a maximálního počtu stání podle přepočtu v území 

    Zóna 04             

Minimální počet stání               

    přepočet pro: 
zákl. počet 

stání 

min. požadovaný 

počet 

celkem 

zaokrouhleno 
    

    Návštěvnická stání bydlení 0,0 

50% 

0,0 
1 

    

    Návštěvnická stání ostatních účelů užívání 2,2 1,1     

    Vázaná stání ostatních účelů užívání 0,9 0,5 0     

    Vázaná stání bydlení 0,0 90% 0,0 0     

Maximální počet stání               

    přepočet pro: 
zákl. počet 

stání 

max. požadovaný 

počet 

celkem 

zaokrouhleno 
    

    Návštěvnická stání bydlení 0,0 

90% 

0,0 
2 

    

    Návštěvnická stání ostatních účelů užívání 2,2 2,0     

    Vázaná stání ostatních účelů užívání 2,9 0,9 1     

POŽADOVANÝ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ - SOUHRN  

      min max           

    Návštěvnická stání 1 2           

    Vázaná stání ostatních účelů užívání 0 1           

    Vázaná stání bydlení 0 -           

    Celkem 1 3           

 

Na pozemku ZŠ jsou umístěny 2 sběrné nádoby velikosti 1.100l na směsný odpad, dále nádoby na tříděný odpad – papír, 

plast. V případě potřeby zajistí vlastník objektu u svozové společnosti navýšení objemu sběrných nádob na směsný odpad 

v souladu s právním předpisem Hl. m. Prahy č. 5/2007, vyhl. o odpadech v platném znění. 
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p) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti 

hluku a vibracím během provozu, 

 

Hluk ze stacionárních zdrojů 

V hlukové studii bylo provedeno posouzeni vlivu hluku ze stacionárních zdrojů hluku na chráněny vnitřní prostor stavby 

základní školy. Bylo provedeno posouzeni vlivu hluku ze vzduchotechnických jednotek na chráněn vnitřní prostor 

navrhovaných učeben. Navržena jednotka AM 900 HD výpočtově splňuje hygienicky limit hluku v interiéru učeben. 

V hlukové studii bylo provedeno posouzeni vlivu hluku ze stacionárních zdrojů hluku na chráněn venkovní prostor stavby 

základní školy a na chráněn venkovní prostor staveb nejbližší obytné zástavby. Ve studii byla stanovena nejvyšší možná 

hladina akustického výkonu výdechů a sani vzduchotechnických jednotek pro větraní učeben a výdechů vzduchu potrubí pro 

větraní hygienického zázemí. Tato hodnota byla stanovena na LwA = 65 dB. Při dodrženi teto hladiny akustického výkonu na 

výdeších a saních jednotlivých jednotek a ventilátorů bude hygienicky limit hluku v chráněném venkovním prostoru stavby 

všech posuzovaných objektů výpočtově dodržen. 

q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před 

technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a 

tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a 

ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt 

metanu), 

 

Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav neřešeno. 

 

Ochrana před technickou seizmicitou  

Zdrojem technické seizmicity v objektu mohou být zejména VZT jednotky umístěné na střechách objektů, jednotky chlazení, 

ventilátory, čerpadla (předávací stanice tepla, místnost TUV), motory a stykače výtahové technologie. Pro zamezení přenosu 

strukturálního hluku a vibrací do objektu bude veškeré zařízení, které může být zdrojem strukturálního hluku a vibrací, 

ukotveno pomocích bodových izolátorů, nebo pomocí betonových základů uložených na trvale pružném materiálu. 

 

Ochrana před hlukem  

Posouzení hluku ze stavební činnosti 

Součástí dokumentace je akustická studie, DEKPROJEKT s.r.o., 02/2022, zde uveden závěr. 

V hlukové studii bylo provedeno posouzeni vlivu hluku ze stavební činnosti při realizaci půdní vestavby objektu základní 

školy Jarov v ulici v Zahrádkách 1966/48 v Praze 3 – Žižkov na chráněný venkovní prostor staveb nejbližších objektů. 

Hygienicky limit hluku pro stavební činnost dle nařízeni vlády č. 272/2011 Sb. bude v posuzovaných fázích výstavby u všech 

okolních objektů dodržen. Při provádění prací je nutné provádět všechny stavební práce provádět pouze v intervalu 7 – 21 

hodin. Dále je nutné informovat uživatele okolních objektů o provádění hlučných stavebních prací a o době jejich trvaní, 

omezit chod hlučných strojů na rozumnou mez, neponechávat hlučné stroje v chodu naprázdno, to se tyká i nákladních 

automobilů při nakládce, a používat pouze stroje a zařízeni v dobrem technickém stavu a správně seřízené. 

 

Protipovodňová opatření 

Nejedná se o záplavovou oblast. 

 

Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nejedná se o poddolovanou oblast.  
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r) popis řešení požadavků požární ochrany (například 

požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární 

ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně 

bezpečnostního řešení, 

 

Součástí dodávky jednotlivých profesních částí jsou veškeré požární ucpávky průchodů rozvodů požárně dělícími 

konstrukcemi v objektu. Budou odpovídat svým provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

Výkaz těchto ucpávek – viz výkazy výměr jednotlivých profesí. Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost 

v minutách, jaká je předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu stavební konstrukce, 

kterou utěsňují. Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou certifikovanou firmou 

s potřebným oprávněním a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační dokumentaci ucpávek s jejich soupisem 

(označení druhu, umístění, minut odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. Jako podklad pro vypracování 

výrobní dokumentace ucpávek slouží požární zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých 

profesí, resp. skutečné provedení rozvodů a prostupů. Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a 

v místech zakrytých či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. V celém objektu 

budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. V případě, že prostorem CHÚC prochází jakékoli rozvody TZB, 

musí být na základě podmínek stanovených v požární zprávě požárně zaizolovány (kapotování SDK). 

Požárně bezpečnostní řešení je komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace – Požárně bezpečnostní 

řešení. Do dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky na požární odolnosti konstrukcí a požárních uzávěrů, stejně 

tak zakreslení odstupových vzdáleností a respektování šířky únikových cest 

 

s) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně 

bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, 

silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, 

nátěry, izolace, měření a regulace apod.), 

 

Výčet technických a technologických zařízení 

rozvody vody – studená, teplá, cirkulační, požární 

rozvody kanalizace 

vzduchotechnika 

Zařízení č. 1 – Rovnotlaké větrání učeben 

Zařízení č. 2 – Podtlakové větrání sociálního zařízení 

Zařízení č. 3 – Větrání CHÚC 

rozvody tepla – napojení na stávající zdroj 

rozvody chladu – multisplit jednotky 

silnoproudé rozvody vč. záložního zdroje (UPS) 

slaboproudé rozvody (předpoklad – bude upřesněno v dalším supni PD) 

strukturovaná kabeláž (SK) 

domácí rozhlas s nuceným poslechem 

 

Kanalizace 

Projekt vnitřní kanalizace řeší odvod splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů z půdní vestavby. Odvod 

splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů z nové půdní vestavby bude napojeno na stávající svislá potrubí. 

Vzhledem k úpravě půdního prostoru dochází ke kolizi nové dispozice patra a stávajících „stoupaček“ kanalizace – nutno 

zhotovit přeložky (viz výkresová část PD). 
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Vodovod 

Projekt vodovodu řeší přívod studené vody, teplé vody a cirkulace k jednotlivým zařizovacím předmětům v projektované 

půdní vestavby. Pro nové patro bude zhotovena kompletně nová větev rozvodu SV, TV a cirkulace, které budou napojeny na 

stávající rozvody v technické místnosti objektu. Umístění stoupacího potrubí je patrné z výkresové části PD. 

 

Příprava TV 

Ohřev teplé vody zajišťuje stávající topný zdroj. 

 

Plyn 

Do objektu je zaveden, nicméně do rozvodu není nijak zasahováno. 

 

Vzduchotechnika 

Předložená projektová dokumentace řeší rovnotlaké větrání učeben, podtlakové větrání sociálního zařízení půdní vestavby a 

větrání CHÚC v Základní škole Jarov.  

Multisplit jednotky 

Pro chlazení objektu byl navržen systém Multisplit. Bude užito vnitřních nástěnných jednotek a potrubní nízkotlaké jednotky.  

Klimatizace bude naplněna ekologickým chladivem určeným pro daný typ klimatizační jednotky R32. 

 

Silnoproudé instalace 

Objekt ZŠ a MŠ Jarov je napojen na veřejnou distribuční síť prostřednictvím stávající pojistkové skříně v pilířku umístěném v 

oplocení. Z této skříně je následně napojen elektroměrový rozvaděč. 

Stanovení potřeby ochrany  

V rámci přístavby bude stávající systém ochrany před bleskem zachován 

 

Slaboproudé instalace 

Dle požadavku PBŘ bude schodiště větráno (v případě požáru) ventilátorem se záložním zdrojem s dobou běhu 45minut. 

Spínání odvětrání bude pomocí tlačítek u vstupu na schodiště, hlavního vchodu a čidly kouře umístěnými v každém patře. 

U vstupu do objektu bude umístěno tlačítko Total a Central stop. 

Domácí rozhlas s nuceným poslechem  
V půdní vestavbě a v prostoru CHÚC typu B bude instalován domácí rozhlas s nuceným poslechem dle § 23 odst. 7 vyhl. č. 

23/2008 Sb., neboť je škola určena pro více jak 100 osob. V souladu s čl. 9.17 ČSN 73 0802 se domácím rozhlasem rozumí 

zařízení dle ČSN EN 60849 (nahrazena ČSN EN 50849). Jedná se tedy o nouzový zvukový systém dle ČSN EN 50849 pro 

vyhlášení poplachu.  

 

Všechny trasy včetně koncových prvků profesních části jako je zdravotechnika (ZTI), vzduchotechnika (VZT), topení (UT), 

silnoproud (SIL) a slaboproud (SLP) jsou zkoordinovány, viz výkresová část koordinační výkresy.  

Povrchové úpravy  

Stěny v hygienickém zázemí budou obloženy keramickým obkladem do výšky 1,5 m. 

Na vyspravení stávající omítky CHÚC je navržená vápenocementové omítka tl. cca 15 mm. Sádrokartonové stěny boudou 

tmeleny včetně přetmelení spár.  

Nátěry  

Stávající prostory budou nově vymalovány interiérovou malbou a do výšky 1,5 m je navržen matný omyvatelný nátěr 

s odolnou povrchovou úpravou proti zašpinění a hydrofobní schopnosti pro snadnou údržbu a odstranění skvrn.   

V místnostech učeben 3NP vznikl požadavek na podhledy a stým taky spojená nová výmalba stěn. 

Ocelové konstrukce jsou upraveny antikorozními nátěry s ochranou před vlhkostí.  

Dřevěné krokve jsou chráněny kvalitní impregnaci s ochranou před dřevokazným hmyzem a zamezení vniknutí vlhkosti do 

konstrukce. Bližší specifikace viz. skladby konstrukcí. 

 
Izolace protipožární 

Součástí dodávky jednotlivých profesních částí jsou veškeré požární ucpávky průchodů rozvodů požárně dělícími 

konstrukcemi v objektu. Budou odpovídat svým provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 
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Výkaz těchto ucpávek – viz výkazy výměr jednotlivých profesí. Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost 

v minutách, jaká je předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu stavební konstrukce, 

kterou utěsňují. Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou certifikovanou firmou 

s potřebným oprávněním a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační dokumentaci ucpávek s jejich soupisem 

(označení druhu, umístění, minut odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. Jako podklad pro vypracování 

výrobní dokumentace ucpávek slouží požární zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých 

profesí, resp. skutečné provedení rozvodů a prostupů. Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a 

v místech zakrytých či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. V celém objektu 

budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. V případě, že prostorem CHÚC prochází jakékoli rozvody TZB, 

musí být na základě podmínek stanovených v požární zprávě požárně zaizolovány (kapotování SDK). 

t)   ostatní výpočty, 
 

V rámci projektu se neuvažuje s ostatními výpočty.  

u) kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a 

zkoušky nad rámec povinných kontrol podle 

technologických předpisů a norem, 
 

V místech potřebných revizí a měření budou osazeny revizní dvířka do sádrokartonové stěny nebo podhledu. V prostoru 

CHÚC, konkrétně v požárních stěnách a podhledech jsou navrženy revizní dvířka z požární odolnosti. 

 

v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, 

zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující 

její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a 

zpracování, 

 

Návrhová životnost stavby rozhodujících konstrukcí závisí od kvality provedení jednotlivých konstrukčních částí. 

Ocelové konstrukce s návrhovou životnosti: 80-100 let v případu dodržení opatření jako povrchová úprava antikorozními 

nátěry s ochranou před vlhkostí.  

Dřevěné krokve s návrhovou životnosti: 50-80 let v případu provedení kvalitní impregnace s ochranou před dřevokazným 

hmyzem a zamezení vniknutí vlhkosti do konstrukce.   

Keramická pálená krytina s návrhovou životnosti 50-70 let (garantuje dodavatel) v případu kvalitně provedené podkladní 

konstrukce, správné montáže dle technologického postupu dodavatele a pravidelné kontrole s výměnou poškozených části 

krytiny.  

Životnost zateplení z minerální vaty s průměrnou návrhovou životnosti 50-70 let v případu správného provedení / zabudovaní 

do skladby konstrukce střechy. Skladba musí být dostatečně utěsněná s dodržením správného pořadí vrstev, difuzní a 

parotěsné fólie. Dále musí být taky ochrana před mechanickým poškozením při realizaci.  

Návrhová životnost podlahy závisí od kvalitního provedení dané skladby. Kročejová izolace z elastifikovaného polystyrenu s 

průměrnou životnosti: 30-50 let. Roznášecí deska z cementového potěru s průměrnou životnosti: 50-80 let za předpokladu: 

dostatečné návrhové tloušťky, použité správné kvality navrhovaného materiálu, ochranou před zabudovanou vlhkosti a 

mechanickým namáháním po požadovaném času na zatvrdnutí, dle dodavatele. PVC podlahová krytina s průměrnou 

životnosti 15-25 let s faktorem ovlivňující životnost: kvalita materiálu, správná intenzita provozu, údržba a mechanické 

namáhání. Keramická dlažba v hygienickém zázemí má průměrnou návrhovou životnost: 30-50 let za podmínek dlouhodobé 
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funkce: kvalitní lepení a spárování dle technologického postupu výrobce a dodržení doporučené odolnosti proti vlhkosti a 

mechanickému poškození.  Pro zachování jakosti podlahy je nutný dělat pravidelné kontroly, dbát na šetrné užívání a 

včasné opravy dílčích vrstev.   

Životnost podhledů: 

Akustický děrovaný sádrokartonový podhled s průměrnou návrhovou životnosti 25-40 let ovlivňují faktory jako: kvalita 

materiálu, vlhkost prostředí, mechanické namáhání způsob instalace a pravidelná údržba.  

Kazetové podhledy v hygienickém zázemí s průměrnou návrhovou životnosti 30-50 let odplyňují faktory jako: použitý materiál 

kazet, odolnost proti vlhkosti, kvalita montáže, intenzita provozu a údržba. 

Životnost sádrokartonové příčky s průměrnou návrhovou životnosti 25-40 let ovlivňují faktory jako: kvalita materiálu, vlhkost 

prostředí, mechanické namáhání způsob instalace a pravidelná údržba. Dvojité opláštění zvyšuje stabilitu, zlepší zvukovou 

neprůzvučnost a potenciálně zvýší životnost. 

 

Průměrná návrhová životnost výplní otvorů jako jsou dveře a okna je standardně 20-30 let v závislosti od ovlivňujících 

faktorů jako: kvalita materiálu, způsob instalace, klimatické podmínky a pravidelná údržba. Na elektrické komponenty jako 

motorické ovládání je návrhová životnost 10-15 let vzhledem na kvalitu elektromotorů, frekvence používání a údržbu 

Návrhová životnost technologii závisí od použitého výrobku, kterou garantuje dodavatel.  

1. Elektrické rozvody:  

Průměrná návrhová životnost: 30-50 let, faktory ovlivňující životnost: kvalita materiálu, způsob instalace, provozní podmínky, 

pravidelné revize 

 

2. Vzduchotechnické zařízení 

Průměrná životnost: 15-25 let, klíčové faktory: intenzita provozu, pravidelná údržba, klimatické podmínky 

 

3.Zdravotechnické instalace 

- Vodovodní rozvody: 30-50 let 

- Kanalizační potrubí: 40-60 let 

Faktory ovlivňující životnost: materiál potrubí, kvalita vody, provozní tlak a pravidelná údržba 

 

4. Vytápěcí systémy 

- Vzduchotechnické jednotky a ventilátory: 15-25 let, klíčové vlivy: pravidelný servis, intenzita používání 

 

5. Slaboproudé rozvody 

Datové sítě: 10-15 let, zabezpečovací systémy: 10-20 let. Faktory ovlivňující životnost: technologický vývoj, kvalita instalace, 

pravidelný update 

 

6. Řídicí systémy 

Průměrná životnost: 10-15 let, klíčové faktory: softwarový update, hardwarová kompatibilita 

 

Poznámka: Uvedené životnosti jsou orientační a mohou se lišit podle konkrétních podmínek a kvality provedení.  Celková 

životnost závisí na kvalitě použitých materiálů, způsobu instalace, provozních podmínkách a pravidelné údržbě. 
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W) specifikace výrobků a jejich požadovaných 

charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) 

včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové 

užívání, 

 

Zámečnické výrobky  

V rámci realizace nového schodiště vznikl požadavek na nové ocelové zábradlí / madlo s povrchovou úpravou práškovým 

lakem. Podrobně řešeno v části projektové dokumentace, viz, Výpis zámečnických výrobků. 

Klempířské výrobky 

V rámci realizace nové střechy vznikají požadavky na nové klempířské výrobky jako okapy, napojení svodů, olemování oken 

atd. z ocelového plechu žárově zinkovaného (pozink). Podrobně řešeno v části projektové dokumentace, viz Výpis 

klempířských výrobků. 

Ostatní výrobky 

V rámci projektu vnikli požadavky na nové výrobky. Podrobně řešeno v části projektové dokumentace, viz Výpis ostatních 

výrobků. 

Přístupnost a bezbariérovost 

Jedná se o vestavbu podkroví a stavební úpravy CHÚC. Stavebními úpravami tak nedochází ke změně dopravního napojení 

a bezbariérového užívání – zůstává stávající, tj. vstup z ul. V Zahrádkách, dopravní obsluha z ul. Na Chmelnici.  

 

X) položkový výkaz výměr. 
 

Viz samostatní příloha součásti dokumentace. 

 

 

 V Brně  04/2025     Ing. Roman Kyška, Ing. Hana Marková a jednotlivé profese 
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