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Tloušťky obvodových zdí převzaty z archivních výkresů.

V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta
Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Měřeny vnitřní rozměry místností (včetně omítek).

Otvory byli měřena z interiéru a je kótován stavební otvor (proto jsou kóty uvnitř půdorysu, včetně omítek), 
díky šikmému ostění jsou rozměry oken o několik centimetrů menší než otvor na vnitřním líci zdi (viz naznačení v půdorysu).

Poznámky
Před zahájením bouracích prací bude zpracována zhotovitelem stavby v rámci dodávky stavby dodavatelská dokumentace bouracích prací.

Zapravení povrchu v podlaze 3NP maltou VPC, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).
Zapravení povrchu ve stropě 3NP maltou VPC, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).

Vybourání prostupu do stropní konstrukce 3NP z důvodu vedení  potrubí VZT pro požární odvětrání CHÚC.

Vybourání železobetonového schodiště. Rozměry: šířka 1000 mm, délka 3935 mm. Stupně - 20 ks 195x250 mm.
Demontáž a odstraněni stávajícího osvětlení.

Vybourání sádrokartonové stěny, včetně odstranění konstrukce z tenkostěnných profilů z pozinkované ocele.
Odpojení a demontáž osoušeče rukou.

Označení Popis

04a

07a
Demontáž a odstraněni plných jednokřídlých dveří včetně ocelové rámové zárubně, dřevěného prahu, kování a vyvěšení křídla.
Rozměry: 900 x 1970 mm.
Zapravení povrchu ve zdi maltou VPC, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).18a

Vybourání stávajícího dveřního ostění z cihly plné pálené.

22a Osekání stávající omítky tloušťky cca. 20 mm do výšky cca. 2,5 m.
23a Podchycení stávajícího překladu pomocnou konstrukci.

Výkaz bouracích prací

Odpojení a demontáž vypínače.26a
27a
28a
31a

Vybourání stěny z cihel plných pálených včetně pohodhozu, omítek a malby.32a
33a
34a
35a
36a
56a Vybourání prostupů v stropní konstrukci pro rozvody ZTI jádrovým vrtáním.
61a Odstraněni stávající PVC podlahy, včetně lepidla a vybroušení povrchu.
62a Odstraněni stávající keramické dlažby, včetně lepidla a vybroušení povrchu.
55a Vybourání mozaikového obkladu včetně cementového lepidla
63a  Vybroušení stávajícího povrchu podlahy.
20a Odstraněni dřevěného madla kulatého, průměr cca 50 mm, včetně kotvení.
21a Odstraněni dřevěného obkladu zrcadlové stěny schodiště, tloušťka. cca 40 mm.
61a Vybourání zábradlí z cihel plných pálených včetně omítky.
58a Vybourání prostupu pod stropem a u podlahy do stěny z cihel plných pro vedení trasy SIL a SLP.
66a Vybourání prostupu pod stropem pro vedení trasy ZTI.
67a Vybourání drážky pod stropem pro vedení trasy ZTI.

Název Plocha
[m²] Podlaha

Legenda místností
Číslo

místnosti

Stávající PVC

Keramická dlažba

3.01 -

3.02 35.94

3.03 24.01

3.04 3.48

3.05 196.38

3.06 65.46

3.07 65.22

3.08 65.26

3.09 65.30

3.10 66.02

3.11 18.24

3.12 17.82

3.13 30.08

Neobsazeno

Kabinet

Kabinet

Sklad

Chodba

Učebna

WC chlapci

WC dívky

Schodiště

Učebna

Učebna

Učebna

Učebna

Stěny Strop

Stávající bez úprav Stávající bez úprav

Odstraněni mozaiky

Stávající bez úprav

Stávající PVC

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Osekání stáv. VPC omítky

Osekání stáv. VPC omítky

Keramická dlažba

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Osekání stáv. VPC omítky

Stávající bez úprav

Osekání stáv. VPC omítky

Osekání stáv. VPC omítky

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

Stávající bez úprav

33a

32a

07a

07a
04a

32a

07a

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce v řezu

Bourané konstrukce v pohledu

Legenda značení
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