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protisněhové háky, cca 1,8 ks/m2 (schéma kladení C)
plocha části pláště 205 m2 , celkem cca 115 ks

protisněhové háky, cca 1,8 ks/m2 (schéma kladení C)
plocha části pláště 750 m2 , celkem cca 420 ks

protisněhové háky, cca 1,8 ks/m2 (schéma kladení C)
plocha části pláště 25 m2 , celkem cca 15 ks

odvětrávací tašky, cca 25 ks/ 100m2 
(cca v každém mezikrovekním poli v 2-3 řadě pod hřebenem/nárožím - provedení hřebene/ nároží "na sucho")

plocha části pláště 205 m2 , celkem cca 50 ks

odvětrávací tašky, cca 25 ks/ 100m2 
(cca v každém mezikrovekním poli v 2-3 řadě pod hřebenem/nárožím - provedení hřebene/ nároží "na sucho")

plocha části pláště 750 m2 , celkem cca 190 ks

odvětrávací tašky, cca 25 ks/ 100m2 
(dtto)

plocha části pláště 25 m2 , celkem cca 10 ks
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POZNÁMKY:
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů
při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN, konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN budou provedeny 
dle požadavků platných ČSN nebo dle postupů dodavatele, který prokazatelně doloží jejich funkčnost

dodavatel garantuje veškeré vlastnosti prvků (způsob kotvení prvků, materiály prvků a technologie provádění)
atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem, v případě rozporů mezi jednotlivými částmi PD nutno kontaktovat zpracovatele PD

bezpečtnostní systém pro pohyb na střeše bude opatřen systémovými prostupkami vhodnými pro použitý typ krytiny
záchytný systém je možné poprvé použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí pouze náležitě poučené osoby s 
vhodným vybavením
kotvení vodiče hromosvodu bude pomocí systémových střešních držáků (hřebenových a v ploše se vzpěrami) v certifikovaném systému
součástí dodávky střechy budou i příponky a veškerý kotevní materiál oplechování
oplechování kolem střešních oken je součástí dodávky oken včetně všech dalších prvků napojení střešních oken na střešní plášť
veškeré konstrukce a prvky je nutné provádět v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby které je nedílnou součástí dokumentace
umístění koncových prvků VZT a ZTI je nutno koordinovat a v případě nejasností se obrátit na zpracovatele PD

před prováděním konstrukcí je nutné ověřit večkeré rozměry v návaznosti na již provedené konstrukce
tolerance přesností konstrukcí je dána technickými normami, případně předpisy dodavatelů technologie či upřesněny v jednotlivých částech PD
tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
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