



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

Ve Spáleném Poříčí dne 3. 5. 2019

Vysvětlení (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Cyklostezka Plzeň – Brdy, část Vlkov – Spálené Poříčí

Veřejný zadavatel: *Město Spálené Poříčí*

Vážení účastníci,

I.

zadavatel obdržel žádost o informace, na základě které tímto vydává v pořadí první vysvětlení zadávacích podmínek.

Přesné znění žádosti:

V příloze ZD „C.6 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, 2.část“, je v km 0,860 00 zakreslena ocelová svodnice délky 4 m. V příloze „07 Soupis prací, stavební objekt SO102“ není obsažena položka pro ocenění této svodnice. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o položku pro ocenění výše uvedené svodnice.

Stanovisko zadavatele:

Viz upravený výkaz výměr v příloze.

Přesné znění žádosti:

V příloze „07 Soupis prací“ jsou ve stavebních objektech SO101, SO102, SO103, SO105 a SO106 obsaženy položky pro vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m, stejně jako položky pro uložení sypaniny na skládky. Nikde však v těchto stavebních objektech nejsou obsaženy položky pro ocenění poplatku za skládkovné přebytečného výkopku. Žádáme zadavatele o informaci, zda disponuje úložištěm kam bude možné výkopek v požadovaném objemu bezplatně uložit (cca 4100 m3), případně sdělení jednotkové ceny za skládkovné výkopku. Pokud zadavatel vhodným úložištěm nedisponuje, žádáme o doplnění položek pro vyčíslení nákladů na poplatek za skládku do soupisu prací.

Stanovisko zadavatele:

Viz upravený výkaz výměr v příloze.

Přesné znění žádosti:

V příloze „07 Soupis prací SO103“ je položka č.11 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm v ploše 4,5 m2. Vzhledem k tomu, že plocha obrusné vrstvy ACO11 tl. 50 mm je 1000 m2, jeví se nám plocha vyrovnávek neúměrně malá. Navíc je obvyklé vyrovnávky uvádět v tunách nebo v m3. Žádáme zadavatele o informaci, zda trvá na ocenění položky č.11 tak, jak je uvedena v soupisu prací nebo bude tato položka upravena.

Stanovisko zadavatele:

Položka je správně, jedná se o doplnění podkladní vrstvy v místě nového překopu pro trubní propustek.

II.

Zadavatel rozšiřuje znění zadávací dokumentace, odst. 3.6.7:

- **Změna rozsahu prací**

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona o ZVZ vyhrazuje právo na změnu rozsahu zakázky:

- a) v případě, že neobdrží plánovanou související dotaci. Objem změny bude stanoven v závislosti na finančních rozpočtových možnostech zadavatele, zadavatel může s vybraným dodavatelem jednat o provedení pouze vybraných stavebních oddílů nebo zakázku v souladu s odst. 11.6. Smlouvy o dílo;
- b) v případě, že nabídková cena přesáhne předpokládanou hodnotu, bude zadavatel oprávněn jednat s vybraným dodavatelem o dílčích změnách rozsahu stavebních prací (méně pracích) tak, aby došlo k provedení celého díla, avšak bez vybraných zbytných částí nebo nedošlo k úplnému provedení celého stavebního díla, bez celých vybraných stavebních oddílů.

III.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **22. 5. 2019 do 10:00 hodin**. Současně s tímto prodloužením dochází k prodloužení ve shodném rozsahu i všech souvisejících termínů a lhůt.

Příloha: DI_I_07 - Cyklostezka Plzeň - Brdy, část Vlkov - Spálené Poříčí [zadání] - 2.5.2019

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky