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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:    Tuchlovice, společná stezka – Dřevěnkov 

Místo stavby:   Obec Tuchlovice [532983], poz. 1119/1, k.ú. Tuchlovice [771317] 

       Předmět dokumentace:   Vybudování společné stezky pro cyklisty 

 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  

Název:    Obec Tuchlovice 

Adresa:    Tuchlovice, U Staré školy 83 

IČ:     00235041 

 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Hlavní projektant PFProjekt s.r.o. 

Sídlo Soukenická 64/22, 274 01 Slaný 

IČ 07071353 

Tel: +420 736 436 342 

@ Pavel.kolar@pfprojekt.cz 

Hlavní inženýr projektu Ing. Petr Fojt (ČKAIT: 0013761) 

Projektoval Bc. Pavel Kolář 

 

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY  

SO 101   Stezka k parkovišti 

SO 102   Parkoviště a zpevněné plochy 

SO 401   Elektro a veřejné osvětlení 

SO 801   Sadové úpravy   
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A.3. VSTUPNÍ PODKLADY A POUŽITÉ ZKRATKY 

Podklady 

Geodetické zaměření a informace o průběhu sítí 

Volně dostupné mapové podklady jako je územní plán obce včetně mapy katastrálních údajů 

Zákony 

183/2006 stavební zákon 

13/1997 o pozemních komunikacích 

361/2000 zákon o provozu na pozemních komunikacích s prováděcími předpisy 

239/2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

Vyhlášky 

146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  

499/2006 o dokumentaci staveb 

398/2009  o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Normy 

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 

ČSN 73 6133 Provádění zemního tělesa 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silnicích 

ČSN 73 6108 Projektování lesních cest 

ČSN 73 6109  Projektování polních cest 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 

ČSN 01 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky, 

ČSN EN 1436  Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení 

Technické podmínky 

TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 

TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 

TP 83  Odvodnění pozemních komunikací, 

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 117 Zásady pro informační orientační značení pozemních komunikacích 

TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značeni na pozemních komunikacích 

TP 170 + dodatek Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 

Zkratky 

DOSS  dotčené orgány státní správy 

NV  národní vyhlášky 

TZÚS technický a zkušební ústav 

Legenda 

☒  
Platné údaje jsou zaškrtnuty 

např. provedení průzkumu…  v území se nachází… je dotčeno… aj. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183/zneni-20180901
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13/zneni-20181001
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20190101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239/zneni-20180101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146/zneni-20181201
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Dotčené území se nachází na katastrálních územích Tuchlovice, v obci Tuchlovice – Dřevěnkov. Řešený úsek 

začíná napojením na cyklostezku, která vede mezi Tuchlovicemi na rozhraní ulic Na Hradčanech a U Kapličky a 

obcí Lány kolem Pustinky. Úsek končí napojením na stávající společnou stezku, která vede kolem Tuchlovické 

haldy.  

Délka řešené společné stezky je 291,83m. U začátku úseku společné stezky pro chodce a cyklisty je navržena 

parkovací plocha pro osobní vozidla.  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navrhované řešení vyhovuje platnému územnímu plánu. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 

Viz následující odstavec. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 

stavebně historický průzkum apod. 

Pro danou akci nebyly zpracovány průzkumy.  

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záplavové území ☐ 

Poddolované území ☐ 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Současný stav nemá negativní dopad na své okolí.  

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanaci, demolici, kácení dřevin je součástí SO 801.  

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zasahuje do zemědělského půdního fondu (ZPF) ☒ 
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Zasahuje do pozemků k plnění funkce lesa (PUPFL) ☐ 

i) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Řešený úsek začíná napojením na cyklostezku, která vede mezi Tuchlovicemi na rozhraní ulic Na Hradčanech 

a U Kapličky a obcí Lány kolem Pustinky. Úsek končí napojením na stávající společnou stezku, která vede kolem 

Tuchlovické haldy. 

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Žádné podmiňující investice nejsou známy. 

k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Katastrální území: Tuchlovice    

Č.P. 
Druh 

pozemku 
Využití 

Katastrální 
území 

Vlastník 
Výměra 

(m2) 
Věcné 

břemeno 
Způsob 
ochrany 

1119/1 
ostatní 
plocha 

silnice 
Tuchlovice 
[771317] 

Obec Tuchlovice, U Staré  
školy 83, 273 02 Tuchlovice 

17 877 X 
chráněná 
ložisková 

území 

2052 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Tuchlovice 
[771317] 

Obec Tuchlovice, U Staré  
školy 83, 273 02 Tuchlovice 

434 X 
chráněná 
ložisková 

území 

2024 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Tuchlovice 
[771317] 

Obec Tuchlovice, U Staré  
školy 83, 273 02 Tuchlovice 

9 843 X 
chráněná 
ložisková 

území 

2071 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace   

Tuchlovice 
[771317] 

Obec Tuchlovice, U Staré  
školy 83, 273 02 Tuchlovice 

6 321 X 
chráněná 
ložisková 

území 

1119/9 
ostatní 
plocha 

silnice 
Tuchlovice 
[771317] 

Obec Tuchlovice, U Staré  
školy 83, 273 02 Tuchlovice 

60 X 
chráněná 
ložisková 

území 

1094 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace   

Tuchlovice 
[771317] 

Obec Tuchlovice, U Staré  
školy 83, 273 02 Tuchlovice 

1 885 X 
chráněná 
ložisková 

území 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Viz předchozí. 

m) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;  

Nová stavba 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude využívána jako stezka se společným provozem pro pěší i cyklisty. Na stezce není umožněno 

pojíždění jakékoliv automobilové dopravy.  V místě křížení se stávajícími vjezdy na soukromý pozemek je 

navržen přejezd ze zesílené skladby. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Na stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení či výjimky z technických požadavků. Stavba vyhovuje 

platným předpisům. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Navržené řešení bylo v rámci zpracování projektové dokumentace průběžné konzultováno s DOSS a jejich 

požadavky jsou respektovány a zapracovány. 

Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich 

správců v místě křížení s trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce a je nutné 

udržovat jej po celou dobu stavby! 

Ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována s ohledem na stanoviska jednotlivých dotčených 

správců sítí. Sítě budou v případě potřeby uloženy do chráničky po dohodě s majetkovým správcem. Průběhy 

sítí uvedené ve výkresové části PD jsou přeneseny ze zpřesněných elektronických formátů v souřadnicovém 

systému S-JTSK a byly poskytnuty jednotlivými správci. Poklopy, mříže nebo zakrytí šachtic kanálů, šoupat, 

uzávěrů všech sítí nacházejících se v zájmovém prostoru budou výškově vyrovnány s novým krytem komunikací 

a řešených ploch. Podrobnější podmínky určí jednotliví správci sítí při vytyčování a předávání. 

V dotčeném území se nenachází žádné zaměřené sítě. 

Plynovod ☒ Sdělovací sítě optické ☒ 

Vodovod ☒ Sdělovací sítě jiné ☒ 

Trasa NN ☒ Horkovod ☐ 

Trasa VN ☒ Kanalizace jednotná ☐ 

Trasa VO ☒   
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f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 

rychlost, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území 

apod. 

Délka trasy                                                                                 291,83 m 

Šířka stezky 3,0 m 

Nejvyšší návrhová rychlost (klesání větší jak 3 %) 30 km/h  

Základní šířka pruhu 1,5  m 

Šířka nezpevněné krajnice 0,5  m 

Povrch stezky bude, z důvodu stanovených požadavků asfaltový. Odtokové poměry v takto rozsáhlém území 

se vlivem liniové stavby stezky nemění. Stavba nemění charakter stávajícího terénu. K navrhované stezce bude 

nově navrženo veřejné osvětlení. 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

Jedná se o novou stavbu. 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje. Dešťová voda bude vsakována v celém území jako doposud. 

j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané trvání stavby bude upřesněno před realizací stavby. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 

postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 

zkušebního provozu) 

Stavba nevyžaduje předčasné užívání nebo zkušební provoz. 

Stavbu po jejím dokončení převezme do svého užívání, správy a údržby obec. 

l) orientační náklady stavby 

Bude upřesněno rozpočtem stavby. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Řešení respektuje stávající podmínky a snaží se o maximální začlenění stezky do území, minimalizaci zemních 

prací a pro co nejmenší narušení rázu krajiny. Stezka respektuje, co to jen lze, pozemkové uspořádání, což 
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v určitých místech vyžaduje vykácení drobné náletové zeleně (křoviny) bez nutnosti povolování, jež je řešeno 

v SO 801.  

B.2.2.2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Není řešeno speciální architektonické řešení. Stezka je co nejlépe zasazena do krajiny a je kladen důraz na 

maximální technickou funkčnost stavby. 

B.2.3. CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce technického řešení  

SO 101 Stezka k parkovišti  

Viz příloha D.1.1.1 – Technická zpráva  

SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy 

Viz příloha D.1.1.1 – Technická zpráva  

SO 401 Elektro a veřejné osvětlení 

Nově navržené komunikace a přilehlé zpevněné plochy budou osvětleny novými svítidly veřejného osvětlení 

umístěnými na ocelových sloupech, se vzdáleností líce sloupu od hrany pojížděné vozovky min 0,50m. 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Pro veřejné osvětlení komunikace jsou navrženy instalovat LED svítidla typu: 

- svítidlo typu A 

- světelný zdroj LED 

- světelný tok svítidla min. 2330 lm 

- výkon svítidla max. 21,0 W 

- měrný výkon min. 115 lm/W 

- teplota chromatičnosti max. 2700 K 

- stupeň krytí min. IP66 

- mechanická odolnost min. IK08 

Typové svítidla jsou výhradně LED svítidla pro osvětlení stezky, parkoviště a komunikací. Svítidlo umožňuje 

montáž přímo na sloup o průměru 0,06m. Svítidlo má robustní konstrukci z tlakově litého hliníku lakovaného 

antracitovou barvou. Krytí svítidla min IP 66. Mechanická odolnost min. IK08 svítidla by měli mít certifikát pro 

ověření vlastností ENEC+. Na každém osvětlovacím stožáru bude instalováno jedno svítidlo. Napojení svítidel 

na rozvod VO bude provedeno kabelem typu CYKY-J 3x1,5 mm2 v elektro výzbroji každého stožáru. 

Stožáry veřejného osvětlení: 

Pro instalaci svítidel osvětlení stezky je navržen instalovat osvětlovací stožár typu: - bezpaticový, sadový, 

kuželový, vetknutý do betonového základu – typu KK 6 - výška stožáru nad zemí – 6m – celková délka stožáru - 

6,8m – hloubka zapuštění do země - 0,8m – průměr stožáru ve spodní části - 0,133m – průměr stožáru v horní 

části - 0,06m – hmotnost stožáru - 50 kg – povrchová úprava – žárové zinkování – dodavatel – AMAKO, spol. 

s.r.o. 

Stožáry budou kotveny dle doporučení výrobce. 
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Umístění svítidel VO podél komunikací viz příloha C.3. Koordinační situace této dokumentace.  

SO 801 Sadové úpravy 

Sadové úpravy se zabývá úpravou zeleně v okolí navrhované společné stezky a parkovací plochy. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

c) celková spotřeba vody 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Stavba ve své finální podobě neprodukuje žádné odpady. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stezka je řešena jako společná pro chodce i cyklisty. Ohraničení stezky je osazeno varovnými pásy z hmatné 

dlažby š. 0,4m (dle vyhl. č. 398/2009Sb.). Vodicí linie řešená zvýšenou obrubou u kraje stezky je nevhodná, 

protože zužuje průjezdný profil. Za vodicí linii stezky lze považovat rozhraní povrchu stezky a rostlého terénu.   

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Při užívání stavby je třeba dbát především zásadám bezpečného pohybu ve vozovce a opatrnosti při řízení. 

Stavba je navržena tak, aby vyhovovala platným zákonům a normám, aby její uživatelé byli co nejvíce chráněni. 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Viz předchozí odstavce.  

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje. 

B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  
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B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY, PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Ve finální podobě stavby není třeba vyhovět speciálním požadavkům. Stavbou se prostředí nijak nemění. 

B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI VNĚJŠÍMI ÚČINKY  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

d) ochrana před hlukem 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

e) protipovodňová opatření 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

K navrhované stezce bude nově navrženo veřejné osvětlení, které je součásti SO 401.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje. Pro vedení VO je uvedeno v rámci objektu SO 401. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba je navržena jako společná stezka pro chodce a cyklisty a vyznačena svislým dopravním značením C9 

dle zásad TP 179. Bezbariérové úpravy pro nevidomé jsou navrženy.  

Za vodicí linii lze považovat rozdíl povrchů – stezka x zeleň. V místě křížení s vjezdy na soukromé pozemky je 

provedena zesílená konstrukce. 

U společné stezky je navržena parkovací plocha pro osobní automobily.   
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešený úsek začíná napojením na cyklostezku, která vede mezi Tuchlovicemi na rozhraní ulic Na Hradčanech 

a U Kapličky a obcí Lány kolem Pustinky. Úsek končí napojením na stávající společnou stezku, která vede kolem 

Tuchlovické haldy. 

c) doprava v klidu 

Parkovací plocha pro osobní automobily je řešeno v rámci SO 102. SO 102 se nachází u začátku společné stezky 

rekonstrukcí stávající plochy z žulové dlažby. Žulová dlažba bude využita při konstrukci parkovací plochy jako 

poklad pro vozovku.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Podrobně popsáno na výkrese dopravního řešení stavby v grafické části dokumentace a v odstavcích výše. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Zemní práce sestávají z odstranění nezpevněných povrchů cest a zeminy okolního terénu. Dále bude 

provedena skrývka ornice v minimální tloušťce 0,20m, která bude použita na konečné terénní úpravy 

ohumusování. Přebytečná ornice bude odvezena na deponii v majetku investora. Okolní svahy budou upraveny 

do požadovaného sklonu. Stávající vstupy inženýrských sítí budou výškově upraveny.  

Narušený rostlý terén (výkopy, svahování) je nutno bezodkladně ozelenit, jedině tak lze zamezit zbytečnému 

splavování zeminy.  

Pláň (ostatně i jako další konstrukční vrstvy) je nutno pečlivě zhutnit. Aktivní zóna bude tvořena 

nenámrazovými zeminami a musí zajišťovat dostatečnou únosnost pro konstrukční vrstvy vozovky. Pokud 

nebude na pláni nebo na stávající podkladní vrstvě při provádění statické zatěžovací zkoušky dosažena 

předepsaná hodnota modulu přetvárnosti Edef,2, bude o zlepšení vlastností podloží rozhodnuto na stavbě za 

účasti geologa a projektanta. 

Obecné požadavky 

Pro správnou konstrukci násypového tělesa i zajištění funkčnosti a únosnosti podloží vozovky je nutné 

postupovat dle normy ČSN 73 6133, která stanovuje přesné požadavky na zeminy pro podloží násypu či 

samotné násypové souvrství a vlastnosti zemin v aktivní zóně.  

Je nutné ověřit zrnitostní složení zemin a přizpůsobit návrh směsí tak, aby nedocházelo k pronikání jemných 

zrn zeminy do konstrukce – filtrační kritérium. Pokud by se prokázala nevyhovující zrnitost materiálu, je nutné 

zvolit jinou křivku zrnitosti příslušné vrstvy, či na rozhraní položit separační geotextílii. Norma ČSN 73 6133 

mluví o dalších kritériích, které zde nejsou uváděny, ale jejich splnění je rovněž vyžadováno. 

Vlastnosti zemin musí odpovídat minimálním požadavkům na neupravené zeminy dle ČSN 73 6133 tab. 10a. 

Nejedná se pouze o vlastnosti zemin v území, ale i zemin eventuálně použitých v násypovém tělese, tedy zemin 

dovezených.  
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Únosnost podloží je vhodné ověřit laboratorní zkouškou stanovení hodnoty CBR, samotná statická zatěžovací 

zkouška deskou po zhotovení pláně nemusí vždy stačit pro představu o komplexním fungování podloží, 

především pokud se provádí za příznivých podmínek. 

Předběžným průzkumem a dodržením správných technologických postupů při hutnění zeminy a zřizování 

konstrukčních vrstev lze předcházet drahým opravám a chybám, které se mohou projevit již při stavbě či po 

krátké době od jejího dokončení. 

b) použité vegetační prvky 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

c) biotechnická opatření 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

d) Zeleň 

Stavba bude vyžadovat kácení drobných náletových dřevin, křovin v blízkosti stezky. Souvislá plocha 

odstraňovaných křovin nepřesáhne 40,0 m2. V trase stezky nejsou žádné vzrostlé stromy, které by bylo nutno 

kácet a kácení povolovat. Nové svahy budou ohumusovány. Zeleň je řešena v SO 801. 

B.6. POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na své okolí. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje. V místě stavby se nenachází památné stromy ani rostliny či 

živočichové podléhající zvláštní ochraně.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění bude zajištěno podélnými a příčnými spády v obdobném rozsahu jako navržené řešení stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební práce budou prováděny tak, aby doprava vedená dotčenými pozemky, přístup a obslužnost 

stávajících pozemků zůstala po dobu stavebních prací zachována. Přes výkopy bude umístěn přejezd, překopy 

chodníků a pěších tras budou opatřeny lávkami a dopravní omezení bude řešeno přechodným dopravním 

značením. Okraje výkopů musí být předepsaným způsobem zajištěny, označeny a za snížené viditelnosti 

osvětleny. 

Stávající venkovní hydranty a uzávěry energií musí zůstat během výstavby přístupné. Při realizaci je nutno 

zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 

komunikací (zemina, bet. směs). U výjezdu ze staveniště bude proto situována oklepová plocha a plocha pro 

mechanické dočištění vozidel. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště, bude zajištěno 

průběžné čištění ulic mycími vozy. Průběžně bude prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro 

zajištění odtoku povrchových vod. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při provádění stavby bude nutno dbát na ochranu zeleně. Zachované stávající stromy v prostoru staveniště 

budou v průběhu stavby respektovány a vhodným způsobem ochráněny před poškozením dle 

ČSN 83 906 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování jejich užívání 

veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení výkopů apod.). Dočasný zábor veřejných 

ploch a veřejných komunikací pro potřeby stavby bude využit pouze v nezbytném rozsahu na omezenou dobu. 

Po ukončení jejich užívání budou uvedeny do požadovaného stavu. Zařízení staveniště bude umístěno převážně 

na pozemcích náležících stavbě, jiné pozemky by neměly být dotčeny. V případě nutnosti je nutné jiných 

pozemků dojednat s jejich vlastníky v předstihu.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Viz odstavec B.2.4. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S nově vzniklými odpady bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění a podle 

jeho prováděcí vyhlášky. Původce odpadu zajistí přednostní využití odpadu před jeho uložením na skládku a 

předá odpad pouze fyzickým či právnickým osobám, které jsou oprávněny s ním nakládat. 

Ukládání odpadu musí být prováděno na skládkách odpovídající kategorie. Odpad nesmí být svévolně 

ukládán zhotovitelem na místech, která k tomu nejsou určena smluvním vztahem s investorem. Celkové 

množství odpadu bude zhotovitelem prokázáno fakturami, vážními lístky či jinými dokumenty. Bez těchto 

dokumentů nemůže být vznesen nárok na proplacení nákladů. 

Součástí dokumentace je i zatřídění odpadu podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., a vyhotovení ”Katalog odpadů” 

dle č. 8/2021 Sb. K nalezení v dokladové části. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Přesuny hmot výkopů a náspů budou prováděny v maximální míře v rámci staveniště. Přebytečná zemina 

bude odvezena na místo dle určení investora, živičné hmoty do recyklačního centra. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí 

a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 

obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn přístup k 

přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby bylo vyhověno platným zákonům a dalším předpisům o 

ochraně zdraví především zákonu 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a nařízení 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Stroje mohou být obsluhovány jen osobami oprávněnými k jejich užívání dle nařízení 378/2001 Sb. 

O bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků zhotovitele na pracoviště, způsob označení a zabezpečení 

pracoviště bude stanoveno ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378
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Pracovníci se musí chránit příslušnými ochrannými prostředky při provádění prací i v případě pohybu po 

staveništi. Zvláštní pozor je nutné dbát v prostoru ochranných pásem inženýrských sítí či jiných technologií. 

Povinností stavebníka či mistra je poučení pracovníků o nebezpečích na staveništi i jak se proti nim chránit. 

Povinností pracovníků je řídit se těmito pokyny. Podmínky ochrany zdraví při práci stanovuje nařízení 

vlády 361/2007 Sb. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Viz odstavec B.2.4. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrské opatření bude zajištěno zhotovitelem stavby, předáno příslušnému správnímu 

orgánu a schváleno v dostatečném předstihu před zahájením stavby 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 

objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

V rámci stavby netřeba provádět speciální uzavírky či dopravně inženýrská opatření. Stavba se realizuje 

mimo prostor veřejné komunikace. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště bude umístěno dle možností a aktuálních potřeb zhotovitele. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude stanoveno zhotovitelem stavby, nejsou známy potřebné či podmiňující termíny 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Navržené řešení stavby toto nevyžaduje.  

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-361/zneni-20080101#Top
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

C.2. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

C.3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

D. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

D.1. STAVEBNÍ ČÁST 

D.1.1.2. SO 101 STEZKA K PARKOVIŠTI 

D.1.1.3. SO 102 PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.2.1. SITUAČNÍ VÝKRES 

D.1.1.2.2. PODÉLNÝ PROFIL 

D.1.1.2.3. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

D.1.1.2.4. PŘÍČNÉ ŘEZY 

D.1.1.2.5. SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

D.1.1.2.6. VLEČNÉ KŘIVKY 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1. STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

E.2. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

E.3. GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST  

E.4. OSTATNÍ STANOVISKA 

 

F. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

1. Po odkrytí svrchních krycích vrstev a původního souvrství vozovek bude provedena kontrola zemní 

pláně a provedení statických zatěžovacích zkoušek. K této prohlídce bude projektant vyzván písemně 

a emailem s předmětem „Kontrola zemní pláně“ 

 

2. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení stavebníka 

stavebnímu úřadu o užívání stavby dle §122 zákona 183/2006. 

 

 

 

 

V Slaném, Červenec 2024         Bc. Pavel Kolář 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183/zneni-20180901#p122-2

