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A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Zakladni identifikaéni udaje
Nazev stavby:  Tuchlovice, spoletna stezka - Dfevénkov

Misto stavby:  Obec Tuchlovice
k.0. Tuchlovice (okres Kladno) ; 771317
poz. p.€.2071, p.€. 2052, p.¢. 1119/1, a pozemek p.¢. 1094
v k.u. Tuchlovice

Investor stavby: Obec Tuchlovice
U Staré Skoly 83, 273 02 Tuchlovice

Projektant: Uniservis Hasek, s.r.o. — Projekce
Manz. Topinkovych 796
Kladno, 272 01
ICO 25719980, DIC CZ25719980
Autorizace — Frantiek Kral, CKAIT 0003764

Zakladni charakteristika a ucel stavby:

Jedna se o vybudovani nového rozvodu elektrické energie napétoveé hladiny NN 0,4kV pro
potfebu vefejného osvétleni ve stavajici lokalité v jizni ¢asti obce Tuchlovice - Dfevénkov.
Pfedmétem této stavby (stavebni objekt SO 401) je samotna vystavba stozaru véetné
novych svitidel VO pro zajiténi nasviceni stavajici ¢asti obsluzné ulice/ chodnikové Casti a
cyklostezky u obce Tuchlovice, v€etné pokladky novych kabelovych souborl v dimenzi
AYKY16 a fadného napojeni novych svitidel VO na novy a stavajici rozvod vefejného
osveétleni. Podminkou propojeni novych svitidel VO pro potfeby nasviceni ulic dot€éenych
stavebni Upravou je fadné nafazovani a zajisténi pfipojeni ze stavajiciho rozpojovaciho
bodu VO, ktery bude proveden ze stavajiciho svitidla 1S pfed €.p.521 na pozemku
parc.6.1094 v t&sné blizkosti stavaijici distribuéni rozpojovaci skiiné CEZd oznagenim
SR502 SJZ R1 dle vykresové Casti PD s naslednym propojenim pfes nové kabelové vedeni
VO obce Tuchlovice pro zajisténi spole€ného spinani VO z rozvadéce RVO 01 u skfiné
CEZ SR402 SJZ R13 pred &.p.509.

VSechny nové stozary se svitidly budou pospojeny spoleCnym zemnicim paskem/dratem
FeZn.

Soucasti této stavby je i napojeni na stavajici rozvod verejného osvétleni projektovaného
ze stavajiciho propoje odbogenim ze svitidla 1S do zemniho kabelového souboru pro
provedeni Fadného nafazovani a zajisténi spole¢ného spinaciho bodu Sirsi ¢asti obce
Tuchlovice - Dfevénkov spolu se stavajicimi svitidly ze stavajiciho kabelového napéjeni
rozvodné sité vefejného osvétleni.

2. Udaje o pozemcich dotéenych stavbou

Stavba bude realizovana na vefejnych a soukromych pozemcich. Na uloZeni novych
distribu€nich rozvodu elektro bude s majiteli dot€éenych nemovitosti uzaviena ,Smlouva o
budouci smlouvé na zfizeni vécného bfemene®.
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3. Provedené prazkumy

Stavajici distribucni zafizeni elektro

V prostoru stavby se nachazi stavajici podzemni kabelové vedeni NN a venkovni vedeni
VN v majetku CEZ Distribuce a.s..

Viykonova bilance
V PD se uvazuje i s rozSifenim novych svételnych mist podél budované cyklostezky
dotéené stavebnimi Upravami v ¢asti obce Tuchlovice - Dfevénkov.

Stavajici inZenyrské sité
V prostoru stavby nebo jeji blizkosti se nachazi trasy jinych inzenyrskych siti:

CEZ Distribuce a.s.  — kabelové vedeni NN a venkovni vedeni VN
CETIN - sdélovaci metalické a optické kabelové vedeni
GASNET - distribu¢ni plynovodni fad

VEOLIA - vodovodni fad, kanaliza¢ni sité

Obec Tuchlovice - verejné osvétleni

Pdadni podminky

V dotené trase kabelového podzemniho vedeni NN/VN se pfedpoklada vyskyt zeminy tf.3
misty tf.4. Pfesné urCeni skladby zeminy bude provedeno pfi zahajeni zemnich praci.

Ostatni prizkumy
Stavebné technicky prizkum byl proveden v potfebném rozsahu s ohledem na charakter
stavby ostatni prlzkumy provadény nebyly.

4. Pozadavky organu dotéenych stavbou

Stavba byla projednana s dotéenymi organy a jejich pfipadné podminky a pfipominky byly
zapracovany do projektové dokumentace. Podminky a pfipominky tykajici se realizace
stavby budou feSeny dodavatelem stavby. Jednotlivé vyjadieni organu statni spravy a
spravcu inZenyrskych siti jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace — viz. Dokladova
Cast.

5. Obecné pozadavky na vystavbu

Ochranna pasma energetickych zafizeni jsou dana zakonem ¢&. 469/2023 Sb. v platném
doplnéném znéni :

Ochranné pasmo pro kabelova vedeni VO je 1m a je vymezeno svislymi rovinami na
kaZdou stranu od krajniho kabelu.

Béhem vykopovych praci dojde k do€asnému zaboru pozemkl v mistech, kde budou
realizovany nové distribuéni rozvody elektro. Vykopy budou provadény strojné, v misté
ochranného pasma, blizkosti a kfiZzeni se stavajicimi inz. sit€mi vyhradné ruéné. Dotéené
povrchy budou po dokoné&eni stavby uvedeny do puvodniho stavu. Jiné naroky na uzemi a
Zivotni prostfedi stavba nema. Provoz elektroenergetického zafizeni nezhorsi Zivotni
prostfedi, ani nebude mit Zadné jiné negativni nasledky na okoli stavby.

B&hem stavby budou dodrzovany podminky Nafizeni vliady CR o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci €. 272/2011Sb Sb. Hladina hluku (akustického tlaku)
plsobeného stavbou ve venkovnim prostoru v dobé mezi 7. az 21. hodinou nesmi prekrodit
65 dB méfeno ve vzdalenosti 2 metry od fasad obytnych objekt(.

Ve vnitfnim prostoru nesmi byt v dobé mezi 7. az 21. hodinou pfekro¢ena hladina hluku
55dB. Za dodrzeni téchto podminek zodpovida dodavatel stavby.

Zemina potfebna pro zahoz bude ukladana podél vykopu, ale mimo vozovku, odvodriovaci
prikopy, rigoly, hydranty a trasy stavajicich inz. siti. PfebyteCna zemina vznikla zemni a
montazni praci bude odvezena na pfisluSnou skladku. Pfednostné bude pfebyteéna zemina
nabidnuta k rekultivacnim pracim obci/mésté nebo pouzita k terénnim Upravam v misté
stavby.
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Pfed zahajenim praci bude vytyCena stavba opravnénym geodetem. Pfed zahajenim praci
budou rovnéz vytyCeny stav. inZenyrskeé sité — viz Dokladova Cast. Zakresy navrhovanych
i stavajicich inzenyrskych siti v projektu jsou pouze informativni.

6. Soulad stavby s izemnim rozhodnutim nebo tizemnim / regulaénim planem
Projektova dokumentace je predkladana dle §10, odst.1/b, zdkona 283/2021 Sb.

7. Vécné a €asové vazby stavby

Stavba souvisi s planovanou rekonstrukci a stavebnimi Upravami mistnich komunikaci v ¢asti
obce Tuchlovice — Dfevénkov k vybudovani cyklostezky. Na tuto stavbu bude nasledné
navazovat vybudovani useku nové kabelové sité VO obce Tuchlovice a ukladka kabelového
vedeni VO s diferenéni stavbou.

8. Pfedpokladana doba vystavby
Doba vystavby se predpoklada v délce trvani cca 2 mésice od data zahajeni. Termin
zahajeni praci se pfedpoklada v roce 2024.

9. Statistické udaje o stavbé
- nova trasa podzemniho kabelového vedeni VO - 685 m

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Stavebné technické feseni stavby

a) Popis tuzemi stavby

Pozemky, kde bude realizovana stavba, se nachazeji v k.u. Tuchlovice (Kladno) ; 771317.
Stavba se nachazi v jizni ¢asti obce Tuchlovice — Dfevénkov.

Jedna se o komercni a soukromé pozemky k zaméru uloZeni kab. vedeni NN pro VO.

b) Urbanistické a architektonické feSeni stavby

Nova energeticka vedeni a zafizeni v dot€ené lokalité i mimo ni respektuji sou¢asnou
zastavbu v daném prostoru a okoli a neméni stavajici charakter pfedmétné oblasti, ani
nebudou mit zadny vliv na stavajici / budouci stav inZzenyrskych siti, komunikaci a objektu.

c¢) Technické reSeni stavby

Jedna se o vybudovani nového rozvodu elektrické energie napétové hladiny NN 0,4kV pro
potfebu verejného osvétleni ve stavajici lokalité v jizni ¢asti obce Tuchlovice - Dfevénkov.
Predmétem této stavby (stavebni objekt SO 401) je samotna vystavba stozart véetné
novych svitidel VO pro zaji$téni nasviceni stavajici obsluzné ulice a nové cyklostezky podél
stavajici FVE od Dfevénkoa smérem k obratisti BUS, v€etné pokladky novych kabelovych
souborl v dimenzi AYKY 16 a fadného napojeni novych svitidel VO na novy a stavajici
rozvod vefejného osvétleni. Podminkou propojeni novych svitidel VO pro potfeby nasviceni
ulic dotéenych stavebni upravou je fadné nafazovani a zajisténi pfipojeni ze stavajiciho
rozpojovaciho bodu VO, ktery bude proveden ze stavajiciho svitidla 1S pfed €.p.521 na
pozemku par.¢.1094 v t&sné blizkosti stavajici distribuéni rozpojovaci skfiné CEZd
oznacenim SR502 SJZ R1 dle vykresové ¢asti PD s naslednym propojenim pfes nové
kabelové vedeni VO obce Tuchlovice pro zajisténi spole¢ného spinani VO z rozvadéce
RVO 01 u skiing CEZ SR402 SJZ R13 pied &.p.509.
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VSechny nové stozary se svitidly budou pospojeny spole¢nym zemnicim paskem/dratem
FeZn.

Soucasti této stavby je i napojeni na stavajici rozvod verejného osvétleni projektovaného
ze stavajiciho propoje odbocenim ze svitidla 1S do zemniho kabelového souboru pro
provedeni fadného nafazovani a zajisténi spoleéného spinaciho bodu Sirsi ¢asti obce
Tuchlovice spolu se stavajicimi svitidly ze stavajiciho vrchniho a kabelového napajeni
rozvodné sité vefejného osvétleni.

Nové VO bude vytaZeno pfimo ze svitidla oznaéenim 1S po vyméné rozvodné odbocné
svorkovnice smérem do budované lokality ke svitidlu 1M a ukon&eni bude az v nové
umisténém svitidlu 22M v rozSifené odbocéné svorkovnici. Trasa kabelového vedeni VO je
zamyslena podél oploceni stavajicich parcelaci a to pfipadné majoritné pfipokladkou do
spole&né drazky se stavajicimi kabely NN / VN distribuéniho zatizeni CEZd, asfaltové
komunikace, zeleného pasu a podél chodnikové Casti ulice a budované cyklostezky
dotéené stavebni Upravou.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Zlstava stavajici. Dale feSeno v jiném stupni PD investora.

e) Vliv stavby na Zivotni prostfedi

Provozem noveého zafizeni distribu€ni soustavy nevznikaji Zadné skodliviny, které by
zhorSovaly Zivotni prostfedi.

Zemni prace a ukladani vykopku bude provadéno mimo odvodriovaci pfikopy, rigoly. Po
provedeni zemnich praci bude povrch uveden do plvodniho stavu a nebude narusen stav.
systém odvodu dest. vod.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou likvidovany v souladu se ,,Zakonem o
odpadech® ¢.541/2020 Sb v platném znéni.

PFi realizaci stavby musi byt rovnéz dodrzeny ustanoveni ,,Zakona o zivotnim prostiedi“
€. 17/1992 Sb. v platném znéni a “ Zakona o vodach“ €. 182/2024 Sh. v platném znéni.
V pfipadé zeminy se bude jednat o nekontaminovanou pfebyte¢nou zeminu z vykopovych
praci — skupina odpadu 17 ( 170504 — zemina ) dle ,Katalogu odpadi“ Vyhlasky &. 8/2021
Sb. Pfebyte¢na zemina bude uloZzena na skladku — odpovida dodavatel stavby.

V pfipadé prebyte€né zeminy muize byt zemina také tzv. vedlejSi produkt (VP), nabidnut
(obci, ob¢anovi apod.) a vyuzit pfip. i v misté jiné stavby (napf. stavebnim ufadem povolené
terénni upravy — jsou nutné rozbory dle vyhl. €. 541/2020 Sb. o podminkach ukladani
odpadll na skladky - pfiloha 10 a to za uéelem dokladovani kvality pfedaného VP, VP
nepodléha také evidencni povinnosti, protoZze neni odpadem).

Stavajici dfeviny v ramci feSené lokality spadaji do kategorie dfevin rostoucich mimo les.

Ty jsou dle § 3 odst. 1 pism. i) zdkona €. 114/1992 Sb. definovany jako stromy ¢i kefe
rostouci jednotlivé i ve skupinach ve volné krajiné i v sidelnich utvarech na pozemcich
mimo lesni padni fond. Maji nezastupitelnou funkci pro kvalitu Zivota obyvatel, zejména ve
méstech: zlepSuji mikroklima, zachycuji prach a skodliviny, tlumi hluk, zmiriuji vitr,
zachycuji srazkovou vodu a zabrariu;ji jejimu rychlému odtoku z uzemi. Nelesni zeler je
také biotopem fady druhl Zivo€ichl a rostlin. V zastavéném Uzemi je asto jedinym
utoCistém hmyzu a jinych bezobratlych, ptakd, netopyrd a dalSich drobnych savcui. Proto
jsou dreviny rostouci mimo les podle § 7 odst. 1 zakona ¢.114/1992 Sb. chranény pied
po$kozovanim a ni¢enim. Na zakladé vySe uvedeného organ ochrany pfirody doporucuje
zajisténi ochrany stavajicich stromud a kefu uvnitf a v blizkosti stavenisté pfed poSkozenim
a niéenim b&hem realizace zaméru podle CSN 83 90 61 Technologie vegetacnich tprav v
krajiné — ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

f) Re$eni bezbariérového pfistupu
Provedeni stavby se nezméni stav. povrchové a vySkové upravy stav. vefejnych ploch a
komunikaci => zpUsob jejich uzivani zistane zachovan.

5.
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g) Udaje o digitélnim zpracovéni stavby
Katastralni mapa je pouzita KMD se zaméfenym polohopisem.

h) Clenéni stavby
Projekt stavby je ¢lenén na nasledujici objekty v souladu s oznacenim a ¢lenénim
souvisejicich stavebnich objekta:

S0.401 - Kabelové vedeni VO

i) Vliv stavby na okoli

P¥i realizaci stavby dojde k ¢asteénému omezeni provozu na mistni obsluzné komunikaci.
Okoli stavby nebude negativné ovliviiovano. Po dokon&eni stavby bude pfebyteéna zemina
odvezena na pfislusnou skladku. Po uvedeni do bézného provozu nebude okoli
dokoncenou stavbou nijak ovlivhovano.

J) Zasady ochrany zdravi a bezpecénosti prace, souvisejici pfedpisy

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci musi byt zajisténa pfislusnymi technicko-
organizacnimi opatfenimi a dodrzovanim souvisejicich pfedpist a norem. Béhem
elektroinstalanich praci a pfi nasledném uvadéni do provozu, provozu, obsluze a udrzbé
zafizeni je nutno dodrZzovat zejména:

. Nafizeni Komise (EU) &. 2019/2020, kterym se stanovi pozadavky na ekodesign
svételnych zdroji a samostatnych predfadnych pfistrojd, ve znéni pozdéjsich
predpis(

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011, kterym se stanovi

harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh, ve znéni
pozdéjsich predpist

. zakon €. 250/2021 Sb., o bezpec€nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon(

. zakon €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich
dodavani na trh, ve znéni pozdéjSich predpisu

. zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl

. zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

. zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpist

. zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu

. zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

. nafizeni viady €. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

. nafizeni vliady €. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecénosti

. nafizeni vliady €. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych
pro pouzivani v urc€itych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

. nafizeni vlady €. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobku z hlediska
elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjSich
predpisu

. nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist

. vyhlasku €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve

znéni pozdéjSich predpisl
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. vyhlasku €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpisu

. predpisy k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zhotovitele a

provozovatele

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemni komunikace je podle § 25 zdkona ¢€.13/1997
Sb. Zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni a podle § 77, § 124 zakona &.
361/2000 Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych
zakonu, v platném znéni zapotfebi mit zpracované dopravné inzenyrské opatieni (DIO).

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stozary VO budou usazeny do ,pouzder dle vykresové dokumentace. Hloubka zalozeni
pouzder pro jednotlivé typy stozarl je v souladu s poZadavky na hloubku zalozeni
jednotlivych typu stozart udavanych vyrobcem. Kabelové vedeni NN/VO 1KYV je ulozeno
v zemi dle CSN 33 2000-5-52 ED3. Mechanicka odolnost a stabilita je garantovana
dodrzovanim CSN a vyrobcem udavanych montaznich a pracovnich postupt pfi pokladce.
Venkovni vedeni NN 0,4kV je navrhovano a bude zfizeno dle normy PNE 33 3301.
Mechanicka odolnost a stabilita je garantovana dodrzovanim této PNE a vyrobcem
udavanych montaznich a pracovnich postupt pfi montazi.

3. Pozarni bezpec¢nost

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzet ustanoveni zakona ¢.133/1985 Sb. (o pozarni ochrané)
v platném znéni a vyhlagky &.246/2001 (o poZarni bezpe&nosti) a platnych norem CSN
( zejména CSN 730802).

Kabely jsou ulozeny v zemi v hloubce 0,8-1,1m a pfi jejich poruSse nemlze dojit k Sifeni
pozaru. Pfi realizaci stavby je tfeba dodrzet podminky Hasi¢ského zachranného sboru
StfedocCeskeého kraje.

Po dobu provadéni stavby nebude omezen pfijezd pro pozarni vozidla a bude zachovana
moznost evakuace osob a zvifat.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Provozem zafizeni pro vefejny rozvod elektfiny nevznikaji zadné Skodliviny, které by
zhorSovaly zivotni prostfedi, ohroZovaly ochranu zdravi a zhorSovaly pfislusné hygienické
parametry.

5. Bezpecnost pfi uzivani

Bezpecénost vybudovaného zafizeni pfi jeho nasledném provozovani bude zajiSténa tim, Ze
obsluhu budou provadét zaméstnanci provozovatele s pfedepsanou kvalifikaci podle NV
€.194/2022 Sb.. Pristup neopravnénych osob k energetickému zafizeni pod napétim je
znemozneén pouzitim energetickych zamku na skfinich a trafostanicich, které jsou navic
oznaceny vystraznymi tabulkami a vystraznym bleskem na dvefich. P¥i provozovani
zarizeni budou z dlivodu zachovani bezpec€nosti provadény pravidelné prohlidky a revize

v terminech danych Radem preventivni udrzby provozovatele.

6. Ochrana proti hluku
Stavba po uvedeni do bézného provozu nebude zdrojem nadmérného hluku. Kabelové
vedeni je uloZeno v zemi a zadna jeho ¢ast nemulze byt zdrojem hluku.

7. Uspory energie a ochrana tepla
Stavba po uvedeni do béZného provozu bude slouZit k napajeni el. energii na urovni VN.
PFi provozovani vznika zanedbatelna vlastni spotfeba el. energie a tepla.
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8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

Stavba pfi realizaci a po uvedeni do bézného provozu nebude v mistech, kterych se stavba
tyka, omezovat ani ménit moznosti pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Stavba je chranéna ochrannym pasmem viz bod A.5. této PD. Podminky, které je nutno
dodrzovat v ochranném pasmu, jsou dany zakonem €.469/2023 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisU.

10. Ochrana obyvatelstva
Stavba je umisténa na pfedem projednanych nebo v pfipadé stavajiciho zafizeni na
stavajicich pozemcich a svym provozem neohrozuje bezpe€nost obyvatelstva.

11. Povinnosti dodavatele pied realizaci stavby — obecné :

Zhotovitel zajisti vykopové povoleni, vydani dopravné inzenyrského rozhodnuti a uzavie
smlouvy s dot€¢enymi organizacemi (napf. drazni organy atd.).

Zhotovitel zajisti vytyCeni inZenyrskych siti u organizaci uvedenych v projektové
dokumentaci ¢i stavebnim povoleni.

Zhotovitel pfeda objednateli smlouvy doklady, které zajistil v prlibéhu pfipravy realizace
stavby. Oznami objednateli, oblastnimu technikovi a poruchové sluzbé zahajeni stavby
nebo po dohodé s oblastnim technikem a objednatelem provede pochutzku po stavenisti a
pfedani a prevzeti stavenisté do stavebniho deniku.

Vstupy na pozemky musi byt pfedem oznameny vlastnikim pozemkau.

12. Povinnosti dodavatele v priibéhu realizace stavby:

PFi stavbé& budou dodrzovany podminky Natizeni vliady CR o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci €. 217/2016 Sb. Hladina hluku (akustického tlaku)
plUsobeného stavbou ve venkovnim prostoru v dobé mezi 7. az 21. hodinou nesmi pfekrodit
60 dB méreno ve vzdalenosti 2 metry od fasad obytnych objektd. Ve vnitfnim prostoru
nesmi byt v dobé mezi 7. az 21. hodinou pfekro¢ena hladina hluku 55dB. Za dodrzeni
téchto podminek zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel realizuje stavbu podle projektu stavby.

Veskeré zmény konzultuje s objednatelem, nebo projektantem a provadi o nich zapis do
stavebniho deniku.

Soucasné je povinen dodrzet vyjadfeni spravcu podzemnich siti, dot€enych organua statni
spravy a podminky stavebniho povoleni.

Pfipadné zmény proti projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny projektantem a
investorem stavby.

Zhotovitel zajiStuje koordinaci vSech u€astnikl vystavby a dotéenych organizaci. Vypinani
VN v dostateéném predstihu projedna se zastupcem spol. CEZ Distribuce, a.s..
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B. TECHNICKE ZPRAVY INZENYRSKYCH OBJEKTU

SO 401 — Verejné osvétleni

1. Ugel stavby
Jedna se o nové verejné osvétleni, které bude osvétlovat verejné vzniklé cyklostezky a
chodnikové ¢asti ulice v jizni ¢asti obce Tuchlovice - Dfevénkov.

2. Zakladni technické udaje

2.1. Napét'ova soustava:

VN: 3 ~ 50Hz 22kV / IT, nepfimo uzemnény uzel pfes tlumivku
zbytkovy kapacitni a svodovy proud — le 30A

NN: 3PEN ~50Hz 400V/ TN-C

2.2. Ochrana pied urazem el. proudem:

Ochrana za normalnich podminek (ochrana pfed dotykem Zivych €asti):
polohou, zabranou, krytem a izolaci

Ochrana pfi poruse (ochrana pred dotykem neZivych ¢asti):

dle PNE 33 0000-1:

VN: Zemnénim v sitich IT (Zkratovy vykon v sitich VN Sys — do 400 MVA)
NN: Automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN

3. Stanoveni zakladnich vnéjsich vliva dle PNE 33 0000-2 ed.5

Vnéjsi vlivy plsobici na rozvodna zafizeni distribu¢ni soustavy ve vnéjSim prostiedi jsou
stanoveny nasledovné:

AA8,AB8,AD4,AE3,AQ3,AN3,AS2,AT2,BB2,BC3. Ostatni vnéjsi vlivy jsou hodnoceny
jako xx1. Prostor je hodnocen jako prostor VI, prostor nebezpecény.

4. Svételné technické reseni

Svételné-technické feSeni je provedeno dle CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich
komunikaci, ¢ast 1: Vybér tfid osvétleni a dale dle CSN EN 130201-2, &ast 2: Pozadavky a
Cast 3. Vypocet.

Navrh svételné—technickych parametru byl proveden pro svitidlo typ Bellatrix 25, 25W
3625Im, 4000K na stozarech typu K6.

5. Pouzité kabelové vedeni

typ a priarez zatizitelnost maximalni | minimalni polomér ohybu ( mm)
kabelu v zemi jisténi pfi pokladce konecny
AYKY 4 x 16 mm 81A 50 A 20xd 15xd

Zatizitelnost kabelu je dana dle souboru CSN 33 2000 s ohledem na uloZeni,
pocet kabell v trase a cyklu zatéZovani. Déle jsou prifezy kabell dimenzovany tak, aby
hodnoty impedanéni smyéky vyhovély CSN 33 2000-4-41 ed.2. Kabely se oznaduji

VO
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6. Misto napojeni a ovladani

Nové rozvody VO budou propojeny od stavajiciho svitidla 1S na parc.¢.1094 pred €.p.521
Stavajici svitidlo 1S bude dovybaveno novou odbo&nou svorkovnici.

Spoleény spinaci bod VO je z rozvadéée VO RVO 01 u skiing CEZ SR402 SJZ R13 mezi
Nemovitostmi €.p.510 a €.p.509.

7. Ochrana pred bludnymi proudy
Ochrana je pasivni celoplastovymi kabely, vyskyt bludnych proudd se nepfedpoklada.

8. Ochrana proti prepéti
Vzhledem k vedeni pouze kabely nebudou osazeny svodice prepéti.

9. Uzemnéni

Soubézné s kabelem vefejného osvétleni bude taZzen zemnici drat FeZn 10 mm, ktery se
uloZi na dno vykopu pod kabelové loZze. Zemnici drat musi byt uloZen na rostly terén
vykopu. Ktomuto dratu se pfipoji vSechny stoZary verejného osvétleni. Uzemnéni bude
pfipojeno na stozar pomoci zemnici svorky.

10. Usazeni stozara VO

Stozary VO budou osazeny do obetonovaného ,futra“z PVC o @ 220 mm, které bude
zalozeno do hloubky pfedepsané vyrobcem pro dany typ stoZaru. Detail feSeni zakladu
stozaru viz vykresova €ast PD.

11. Popis technického reseni verejného osvétleni

Vzhledem k zaméru stavebni Upravy komunikace a vystavby nové cyklostezky v ¢asti obce
Tuchlovice — Dfevénkov projektujeme v jizni ¢asti obce novy kabelovy rozvod NN pro
potfeby provozu VO, ktery je patrné z vykresoveé ¢asti souboru SO 401 - 124114 D.1.2.x.
V ramci vybudovani tohoto nového kabelového rozvodu NN-VO bude provedena nasledné i
vystavba a rozmisténi novych ocelovych stozaru véetné novych svitidel vefejného
osvétleni. Rozsah zésahu bude v celé délce upravy komunikace podél nové cyklostezky.
Trasa nového kabelového vedeni VO v hladiné NN 0,4kV bude majoritné pfi polozena
vedle / do spole¢né kabelové drazky se stavajicim distribuénim rozvodem silového NN za
podminky respektovani CSN 73 6005. Dotéené trasy novych kabelovych soubort jsou
patrné z vykresové ¢asti PD. Nové kabelové vedeni vefejného osvétleni bude provedeno
v dimenzi AYKY 4x16, pfipadné muze byt v provedeni CYKY 4x10. Pfechody komunikaci
trasy vedeni kabelu VO mezi svitidlem 1M, 2M a 3M bude proveden prekopem, taktéz pro
ukladku kabelu mezi svitidly 11M a 12M, svitidly 17M, 19M a 20M az 22M.

Kabelové vedeni VO bude uloZeno pfed provedenim finalnich zadlazeb a vyhotoveni
definitivnich povrcha.

Jednotlivé svételné body podél celé nové lokality budou sloZeny z navrzenych stozara typu
Kooperativa K-6-133/89/60 a svitidel VO typu Bellatrix 25 s hodnotami 25W / 3625Im a
tepelnym tokem az 4000K. Soustava svitidel osvétleni hlavnich prdjezdovych komunikaci
bude urena maximalni vzdalenosti mezi stozary 25m, respektive 33m.

Pfesah svételného bodu pro rozte€ do 25m je uréen na 0,50m, v pfipadé rozmisténi do
33m je 0,40m. Natoceni svitidel se uvazuje pod uhlem 90°. Nutné dodrzet podminky
navrha silniéniho osvétleni dle provedeného vypoctu EN 13201 jenz je soucasti této PD.

Ureni VO je nasledujici: osazeni celkem 22ks novych svitidel VO na dvaadaceti novych

stoZzarech, jejichZ rozmisténi je patrné z vykresové ¢asti souboru SO 401 - D.1.2.1-3. V€.
zemniciho strojeného dratu FeZn, jimz budou v8echny stoZary VO pospojeny.

10.
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Nové kabelové vedeni vefejného osvétleni bude provedeno v dimenzi AYKY 4x16 a bude
vyvedeno pfimo z propoje ze stavajiciho svitidla pfed budovou ¢.p. 521.

UlozZeni kabelaze NN vcetné kabell pro VO v zemi bude provedeno dle v§ech ustanoveni
CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 73 6005 a dle TMP-104 V1 — pfiloha tech. zpravy —
minimalni vzdalenosti kfizeni a soub&ht dle CSN 73 6005 a podminek protokolu o
provedenych vypoétech dle EN 13 201.Uzemnéni bude provedeno podle PNE 33 3301-1.
Uzemnéni soustavy stozard VO bude provedena pospojovanim kazdého svételného bodu
pomoci strojeného zemnice FeZn. VeSkeré dalSi nové prvky distribuéni soustavy budou
feSeny prostfednictvim dalSiho stupné projektové dokumentace distributora. Realizaci této
stavby bude fesit distributor prostfednictvim vlastnich dodavatelskych firem.

Stozary VO budou instalovany do pouzdrovych trubek v betonovych zakladech podél
komunikace ve vzdalenosti (méfeno mezi vnéjSimi povrchy — lici) minimalné 0,5 m od hrany
obrubniku (dle CSN 73 6005). V misté vetknuti stozaru do zemé bude na dFiku stozaru
instalovana plastova ochranna manzeta OMP jako zvySena ochrana proti korozi. Instalace
stozard bude provedena dle CSN 73 6005. Zemni prace budou provadény po predchozim
vyty€eni podzemnich siti jejimi spravci. Povrchova Uprava stozard a vyloznikua - zarovym
zinkovanim. Stozary budou vyzbrojeny stozarovymi rozvodnicemi SR721-27/N (1x pojistka
E27) resp. SR722-27/N (2x pojistka E27) pro kabely do 35 mm2. Ve stozarech s
odbocenim 3 kabell budou instalovany odboc¢né stozarové rozvodnice SR721-27/N-O resp.
SR722-27/N-O (s rozSifenymi pfilozkami). Stozarové rozvodnice budou vybaveny kryty —
IP20. Spole¢né s napajecim kabelem vefejného osvétleni bude poloZzen zemnici pasek
FeZn 4x30 mm (pasek bude ulozen na dné vykopu pod piskovym lozem ve vzdalenosti
min. 100 mm od kabelu). Z uvedeného zemniciho pasku budou vodi€¢em FeZn 10 mm
uzemneény jednotlivé osvétlovaci stozary, rozvadé¢ RVO a pojistkové pilife. Spoje v zemi
budou provedeny jako dvoijité a chranény pfed korozi obalenim jutou a zalitim asfaltem.
Novy zemnici vodi¢ bude propojen s pfipadnym stavajicim uzemnénim.

Veskeré kontakty a dvifka stozarovych svorkovnic budou namazany tukem a jednotlivé
kabely budou ve svorkovnicich stozar( oznaceny stitky, kde bude vyznacen smér a typ
kabelu. Stozar bude umistény dvifky proti sméru jizdy.

Kabel VO bude uloZen ve vykopové ryze ve smyslu souboru CSN 33 2000 a CSN 73 6005.
Veskeré dotcené povrchy budou po ukonéeni montaznich a zemnich praci uvedeny do
puvodniho a fadného stavu. Rozsah stavby a trasy kabell NN jsou patrné z vykresu
situaci.

12. Popis stavebniho Feseni kabelové trasy

12.1. Uklddéni kabelii — soubéh s trasou kabeli NN — CEZ :

Kabely jsou v zemi ukladany dle CSN 33 2000-5-52. Kabely budou ve vykopové ryze
umistény pfevazné v chodniku a v mistech kfizeni i v komunikacich. Trasa VO je v dil€ich
mistech v soub&hu s kabely NN spol. CEZ

12.2. Pfechody komunikaci:

Dle vykresové ¢asti PD 124098 D.1.2.1-3

PFechody komunikace trasy vedeni VO mezi jednotlivymi svitidly v upravované lokalité
podél celé cyklostezky bude provedeno polozenim ochranné trubky do kabelové drazky
Vv ramci prekopu, pfipadné v soubé&hu se stav. distribuénim kab. vedenim NN - CEZd.

A dale dle podminek a pozadavkl spravce komunikace — obec Tuchlovice !!!

11.
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12.3. Vykopy a uprava terénu:

Pro vykopy v chodnicich, zel. pasech apod. je uvazovano s primérnou tfidou zeminy 3, v
komunikacich s tfidou 4. Zahoz kabelu se dlkladné po vrstvach udusa a povrch se upravi:
Veskeré dotcené povrchy budou uvedeny do pavodniho stavu a v pfipadé komunikaci a
chodnikl apod. v&etné obnoveni jejich skladeb.

Hutnéni vykopl bude provadéno a za suchého pocasi po max. 20 cm vrstvach. Skladby
dot&enych komunikaci, vjezdu a chodnik( budou odpovidat TP 146 ,"Povolovani a
provadéni vykopu a zasypu ryh pro inz. sité ve vozovkach pozemnich komunikaci" nebo
dle konkrétniho pozadavku majitele komunikace/chodniku.

12.4.Mechanické namahani kabeli:

Odvijeni a pokladku kabelu Ize provadét pouze pfi teploté kabelu vys8i nez +4°C. Je-li
minimalné 24 hodin, nebo ohfivanim pod plachtou apod.

PFi tazeni a instalaci kabelt musi byt zachovan nejmensi dovoleny polomér ohybu kabelu
dle CSN 33 2000-5-52. Minimalni polomér ohybu zatahovaného kabelu CYKY je 20-ti
nasobek praméru kabelu. Minimalni polomér ohybu poloZzeného kabelu AYKY je potom 15-
ti nasobek priméru kabelu. Pfi zatahovani do plastovych trubek a chrani¢ek se doporucuje
snizit tfeni specialnimi mazadly. Pfi vSech zpusobech pokladky kabelu je nutno jeho
zaCatek i konec zajistit proti vniknuti vody pfi taZeni. Pokud se pokladky zuc€astni
nekvalifikovani pracovnici dodavatele musi byt pfed zapodetim praci prokazatelné pouceni
o pracovnich postupech pfi pokladce kabelll a o $kodé, pfipadné vadach, které mohou
vzniknout jejich nedodrzenim. PFi pouziti taznych mechanismd s dynamometrem nebo
stfihovou pojistkou a pfi pouziti kabel. punochy pro kladeni kabell jsou dovolené sily pro
kabely ve velikosti 120ti nasobku priméru kabelu. P¥i tazeni kabelu za Zily je dovolena sila
ve velikosti 40 ti nasobku souctu prarezd jader kabelu.

PFi pouziti taznych mechanismid musi byt mezni tahové sily kontrolovany analogovym
tahomérem instalovaném bud pfimo v kabelovém zatahovaci, nebo se pfes tahomér
zakotvi pohyblivé ulozeny navijak. Pfi tazeni musi byt kazdopadné zajisténo preruseni
taZeni stfihovou pojistkou pfi pfekro¢eni dovolené tazné sily.

Kabel ulozeny ve vykopu ma tvofit mirné meandry, které umozni kompenzaci zmény jeho
délky vlivem tepelnych cykll pfi zatéZovani. Hodnoty minimalnich polomérd ohybu
navrzenych kabell jsou uvedeny v tabulce v odstavci ,Pouzité kabelové vedeni*.

12.5. KfiZeni a soubéhy s ostatnimi inz. sitémi — obecné :
PFi kfizeni / soub&hu s inz. sitémi budou dodrzeny minimalni odstupové vzdalenosti dle

»PFiloha &.1 Tech. zpravy — minimalni vzdalenosti kfizeni a soubéha dle CSN
73 6005%.

Pokud bude vzajemna vzdalenost takova, Zze bude nutné uloZit kabely do kabelovych
chranicek / Zlaba budou chranicky / pastové Zlaby obetonovany v celé délce kfizeni
soub&hu + 1m na kazdou stranu. PFi pouZiti betonovych Zlabti KZ neni nutné Zlaby
betonovavat.

Poznamky :

- Sdélovaci kabely budou uloZzeny vZdy nad kabely silovymi.

- V pripadech soubéhu a kfizeni s hromosvodem bude kabel uloZen v nejmens$i vzdalenosti
0,5m, pricemz kabel ma byt uloZzen nad vedenim hromosvodu.

12.
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12.6. Min. vzajemné vzdalenosti kabelu elekto do napét. hladiny 22 kV — obecné :

Silové kabely do : 1kv

Silové kabely do 1 kV 0,05 m
Silové kabely do 22 kV 0,20 m
Sdélovaci kabely energetiky 0,15 m

12.7. Vzdalenost kabelu od stavebnich objektii — obecné :

Vzdalenost krajniho kabelu od stavebniho objektu ma byt podle CSN 33 2000-5-52 alespori
0,6 m. V trasach vedenych podél budov, jez maji podlazi pod urovni terénu, maze byt
vzdalenost krajniho kabelu mensi, minimalné v§ak 0,3 m. P¥i vykopu podél stavebnich
objektl musi dodavatel vykopovych praci zjistit sondou hloubku zakladu stavebniho
objektu. Je-li hloubka zakladu mensi nez hloubka vykopu a hrozi-li nebezpedi poSkozeni
zakladd musi byt v tomto misté zastavena prace, upozornén investor a projektant, ktery
navrhne opatfeni k zabezpeceni zakladu objektu. Umisténi kabell v trasach musi zasadné
odpovidat CSN 73 6005, tab. ¢. 4.

13. Kontroly , zkousky a znac¢eni ulozenych kabelu

Kontrola prohlidkou se provede po pokladce. Zjisténé zavady se musi neprodlené odstranit
a o provedené kontrole musi byt proveden zapis do stavebniho deniku.

Ve spolupraci s provozovatelem zafizeni provede dodavatel stavby pfed jejim ukoncenim
sfazovani ve vSech koncovych bodech novych kabell .

Veskeré zabudované kabelové soubory budou oznaceny S§titky.

14. Bezpeénost prace
Viz ,Uvodni éast — B.1.j.“

15. Ochranna pasma

Kabely NN ( VO ) jsou podle zakona ¢.458/2000Sb. (energeticky zakon) chranény
ochrannym pasmem 1m kolmo na kazdou stranu od krajniho kabelu. Ochranné pasmo a
podminky, které je nutné dodrzovat v ochranném pasmu jsou dany zakonem ¢.458/2000 a
ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfi soub&hu a kfizeni s ostatnimi podzemnimi zafizenimi je
nutno respektovat jejich ochranna pasma, dana pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Pfi provadéni stavby je tfeba dale respektovat ochranna pasma ostatnich inZenyrskych siti,
tak jsou uvedena ve stavebnim povoleni.

Ochranna pasma vybranych inzenyrskych siti :

kabelové vedeni VN 22kV - 1m na kazdou stranu od povrchu kabelu
stfedotlaky plynovod - 1m na kazdou stranu od povrchu potrubi
vodovod - 1,5m na kazdou stranu od povrchu potrubi
kanalizace - 3m na kazdou stranu od okraju kanaliza¢ni stoky
telekomunikaéni vedeni - 1,5m na kazdou stranu od povrchu kabelu

Pfipadné soubéhy / kfiZzeni v mistech vySe uvedenych ochrannych pasmech budou feSeny
v souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni*.

13.
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16. Postup stavebnich a montaznich praci.

a/ pfedani stavenisté

b/ vyty€eni podzemnich siti

c/ pfekopy vjezdu na pozemky, zaloZeni a zabetonovani chranicek,
stozarovych pouzder a zahoz a Uprava povrchu vjezd(

d/ vykopy trasy kabell VO, provedeni pfekopu/protlaku pfechodt komunikaci

e/ pokladka kabell VO

f/ vystavba stozar( a zapojeni kabelt VO

g/ provedeni funkénich zkousek, revize

h/ definitivni apravy povrchli, dokonCovaci prace

i/ pfedani stavby investorovi

j) kolaudace

17. Dusledky stavby na zivotni prostredi a bezpe¢nost prace.
Toto je feSeno v Uvodni asti — B. Souhrnna technicka zprava

18. Povinnosti dodavatele pred realizaci stavby:

Zhotovitel zajisti vykopové povoleni, vydani dopravné inZzenyrského rozhodnuti a uzavre
smlouvy s dot€enymi organizacemi (napf. drazni organy atd.).

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti u organizaci uvedenych v projektové
dokumentaci ¢&i stavebnim povoleni. Objedna u opravnéného geodeta zakresleni
skute¢ného provedeni trasy kabelll pfipadné umisténi zapinaciho bodu

Zhotovitel pfeda objednateli smlouvy doklady, které zaijistil v prabéhu pfipravy realizace
stavby.

Vstupy na pozemky musi byt pfedem oznameny vlastnikim pozemkau.

19. Povinnosti dodavatele v priibéhu realizace stavby:

PFi stavbé budou dodrzovany podminky Nafizeni viady CR o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci €. 217/2016 Sb. Hladina hluku (akustického tlaku)
plsobeného stavbou ve venkovnim prostoru v dobé mezi 7. az 21. hodinou nesmi prekrodit
60 dB méfeno ve vzdalenosti 2 metry od fasad obytnych objektd. Ve vnitfnim prostoru
nesmi byt v dobé& mezi 7. az 21. hodinou pfekroCena hladina hluku 55dB. Za dodrzeni
téchto podminek zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel realizuje stavbu podle projektu stavby.

Veskeré zmény konzultuje s objednatelem, nebo projektantem a provadi o nich zapis do
stavebniho deniku.

Soucasné je povinen dodrzet vyjadfeni spravcu podzemnich siti, dotéenych organul statni
spravy a podminky stavebniho povoleni.

Pfripadné zmény proti projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny projektantem a
investorem stavby.

Zhotovitel zajiStuje koordinaci vSech ucastnikl vystavby a dotéenych organizaci. Vypinani
VN v dostateéném predstihu projedna se zastupcem spol. CEZ Distribuce, a.s..

14.
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20. Technické udaje

Navrh vefejného osvétleni:
Typy kabelu:
AYKY 4x16 délka vedeni cca

Ostatni material:
Stozar Kooperativa K-6-133/89/60 - sadovy tfistupriovy — 6m

- stozarova vyzbroj + svorkovnice
- spojovaci material

Vyloznik zinkovy SK-1 —1000
CYKY 3x1,5mm délka vedeni
zemnici pasek FeZn / zemnici drat
chranicka KORUFLEX DN63

trubka PVC - DN200

=782 m

22 ks

22 ks

=198 m
[=716m
[=738m

| =33m

124114

Svitidlo Bellatrix 25 s hodnotami 25W / 3625Im a tepelnym tokem az 4000K - v poctu 22 ks.

21. Popis bodu

1S

- protazeni kabelového vedeni VO od nového montazniho bodu 1M, ke stavajicim

svitidlu verejného osvétleni ozna¢enim 1S

- ve stavajicim svitidlu 1S bude vyménéna svorkovnice za novou odbo¢nou

stozarovou rozvodnici typu SR721-27/N-O resp. SR722-27/N-O, na tuto novou
svorkovnici ve stoZaru VO Cislo 1S bude ukon€en novy kabelovy soubor AYKY
vytazeny z nového svitidla v lokalité s oznacenim 1M pro zajisténi spole¢ného
spinani z rozvadéce RVO1 stavajici napajeci sité vefejného osvétleni

obce Tuchlovice
- instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

15.
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1M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova Cast PD SO 401 — 124114 D.1.2.3.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,3 - 0,4m obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 6,6m od rohu parcelace p.¢.1090

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

2M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.3.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,3 - 0,4m obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 7,6m od rohu parcelace p.¢.1098/2

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natogeni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silnicniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

3M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.3.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 18,3m od rohu parcelace p.¢.1098/1

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

IAM

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.3.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 37,1m od rohu parcelace p.¢.1098/1

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoCeni vylozniku kolmo do ulice.

- protaZeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukoneni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloZnik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoltu osvétleni , Navrh silni¢niho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201
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5M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova Cast PD SO 401 — 124114 D.1.2.3.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 4,2m od rohu parcelace p.¢.1098/1

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

6M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.3.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 10,8m od rohu parcelace

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natogeni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silnicniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

™

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.3.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 23,4m od rohu parcelace p.¢. 1112/1

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

8M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.3.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 9,6m od rohu parcelace p.¢. 1112/1

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoCeni vylozniku kolmo do ulice.

- protaZeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukoneni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloZnik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoltu osvétleni , Navrh silni¢niho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201
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oM

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova Cast PD SO 401 — 124114 D.1.2.2.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 42,7m od rohu parcelace p.¢. 1112/1

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

10M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.2.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 75,7m od rohu parcelace p.¢. 1112/1

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natogeni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silnicniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

11M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.2.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1094, zhruba 4,3m od rohu parcelace p.¢. 1119/9

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

12M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.2.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.€.1119/1, zhruba 15,8m od rohu parcelace p.¢. 1119/9

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoCeni vylozniku kolmo do ulice.

- protaZeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukoneni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloZnik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoltu osvétleni , Navrh silni¢niho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201
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13M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova Cast PD SO 401 — 124114 D.1.2.2.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.€.1119/1, zhruba 47,8m od rohu parcelace p.¢. 1119/9

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

14M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.2.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1119/1, zhruba 79,8m od rohu parcelace p.¢. 1119/9

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natogeni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silnicniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

15M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.1.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1119/1, zhruba 4,6m od rohu parcelace p.¢. 1119/8

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

16M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.1.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.€.1119/1, zhruba 36,6m od rohu parcelace p.¢. 1119/9

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoCeni vylozniku kolmo do ulice.

- protaZeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukoneni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloZnik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoltu osvétleni , Navrh silni¢niho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201
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17M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova Cast PD SO 401 — 124114 D.1.2.1.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1119/1, zhruba 5,0m od rohu parcelace p.¢. 1112/5

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

18M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.1.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1119/1, zhruba 32,1m od rohu parcelace p.¢. 1112/5

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natogeni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silnicniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

19M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.1.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.1119/1, zhruba 58,6m od rohu parcelace p.¢. 1112/5

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

20M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.1.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.€.1119/1, zhruba 7,6m kolmo od parcelace p.¢. 1112/5

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoCeni vylozniku kolmo do ulice.

- protaZeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukoneni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloZnik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrZeni specifikaci obsazené ve vypoltu osvétleni , Navrh silni¢niho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201
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21M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova Cast PD SO 401 — 124114 D.1.2.1.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,4 - 0,5m od obruby na
pozemku p.¢.2052, zhruba 4,9m kolmo od parcelace p.¢. 2053

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natoceni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silniéniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

22M

- vykopani zakladu, osazeni PE trubky KG200 do betonového loze, umisténi dle
vykresova ¢ast PD SO 401 — 124114 D.1.2.1.

- misto usazeni v zeleném pasu chodnikové &asti cca 0,7m od obruby na
pozemku p.¢.2071, zhruba 6,1m kolmo od parcelace p.¢. 1119/1

- umisténi nového stozaru, zavedeni prostupu chrani¢kou, ustaveni do
svislé polohy, natogeni vyloZniku kolmo do ulice.

- protazeni kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni , Navrh silnicniho

osvétleni Komunikace Tuchlovice - Dfevénkov - dle EN13201

Stozar VO oznaceno 22M je poslednim stozarem feSené lokality, kabelové vedeni
VO v dimenzi AYKY 16 v ném bude ukon¢eno bez dalsi smycky.

Napajeni zajisténo ze spole€ného spinani rozvodu vefejného osvétleni ze
stavajiciho rozvadéce VO dle znaeni R1vo umisténém ve zdéném pilifi pfed
nemovitosti &.p.509 vedle stavaijici rozpojovaci skiingé CEZd - SR402 SJZ R13
smycCkou pfes upravenou svorkovnici ve stavajicim svitidle 1S u &.p. 521.

Nové kabelové vedeni NN pro VO bude v celé své délce ulozeno do
mechanické chranicky typu Koruflex DN63/110.

VSechny stozary VO budou pospojovany a uzemnény strojenym FeZn
dratem.

Kabelové vedeni specifikované v materidlovém provedeni AYKY 4x16.
Kabelové ulozeni ve stozarech : CYKY 3x1,5 svorkovnice — svitidlo.
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