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1.  Identifikační  údaje 
 
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ PRÁDELNY V KŘEŠICÍCH 
St.p.č. 379,  K.Ú. Křešice u Litoměřic [676080] 
A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ Z PRÁDELNY NA UBYTOVÁNÍ 
 
Místo stavby: st.p.č. 379 
Katastrální území: Křešice u Litoměřic [676080] 
Kraj Ústecký 
 
 
2.  Základní  údaje o stavbě 
 
Objekt prádelny byl napojen na rozvod vody a spl.kanalizaci sousedního bytového objektu. 
Stávající rozvody v řešeném objektu budou demontovány. 
 
Objekt bude napojen na vodovodní řad PVC110 na pozemku p.č. 1000/5 navrt. pasem se Š 
DN25 se zemní soupravou vodovodní přípojkou PE100 DN25(32x3,0) SDR11 – 13,0m, vedenou 
po pozemku p.č. 1000/5, ukončenou ve  vodoměrné šachtě pr.1200mm na pozemku p.č. 
1000/5. Bude  provedeno napojení od VŠ do RD po pozemku p.č. 1000/5 a st.p.č.379, kde bude 
v objektu v místnosti 1.03 osazen HUO KK DN25. Budou provedeny nové vnitřní rozvody. 
 
Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci sousedního BD a napojení zůstává stávající na 
pozemku p.č. 1000/5. Dle skutečností zjištěných po vytyčení inž. sítí, bude, v případě možnosti 
umístění, na potrubí z řešeného objektu osazena plastová RŠ s poklopem B125. Bude 
provedeno nové svodné, odpadní a připojovací potrubí v objektu.  
 
Odvod dešťových vod ze střechy stávající do místní dešťové kanalizace, není předmětem PD. 
 
Vzhledem k  hloubce kanalizace a výškovému osazení objektu je předpoklad gravitačního 
odkanalizování objektu,  
 
Vzrostlou zeleň v areálu je možno vysazovat ve vzdálenosti větší než 1,5m od vnějšího líce 
potrubí. 
 
 
3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 
Bilance potřeby vody  
Max.2 osoby            35 m3/os.rok 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denní potřeba vody:                         Qp = 0,19 m3/den  
Maximální denní potřeba vody: (kd = 1,5) Qm = 0,285m3/den  
Roční spotřeba vody … 70 m3/rok 
Výpočtový průtok 0,46l/s 
 
Množství splaškových vod odpovídá  potřebě vody. 
 
 
 
 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~ZjJKRGNOICZwEbDKEA0pFAFuLwQQD--rQ4XdQw9azy9qpJ-wsEKigZPkCCR3SWyJUVjpYpRJlFjo8dX6GbQKnzEbuupNFxOpb5f65eJf9dZ_ueTZOD_TiwYb5YCWHh9Gua5sni0UDLNeBpGvWDSAgA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~ZjJKRGNOICZwEbDKEA0pFAFuLwQQD--rQ4XdQw9azy9qpJ-wsEKigZPkCCR3SWyJUVjpYpRJlFjo8dX6GbQKnzEbuupNFxOpb5f65eJf9dZ_ueTZOD_TiwYb5YCWHh9Gua5sni0UDLNeBpGvWDSAgA==
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4.  Technická  část 
 
VODOVOD 
 
Objekt bude napojen na vodovodní řad PVC110 na pozemku p.č. 1000/5 navrt. pasem se Š 
DN25 se zemní soupravou vodovodní přípojkou PE100 DN25(32x3,0) SDR11 – 13,0m, vedenou 
po pozemku p.č. 1000/5, ukončenou ve  vodoměrné šachtě pr.1200mm na pozemku p.č. 
1000/5. Bude  provedeno napojení od VŠ do RD po pozemku p.č. 1000/5 a st.p.č.379, kde bude 
v objektu v místnosti 1.03 osazen HUO KK DN25. Budou provedeny nové vnitřní rozvody. 
 
Před zahájením výkopových prací je nutno investorem zajistit u správců stávajících 
inženýrských sítí jejich vytýčení na staveništi a při provádění prací respektovat známá i 
předpokládaná podzemní vedení. V místech křížení s inženýrskými sítěmi je nutno výkopy 
provádět ručně. Při křížení sítí budou rozvody vedeny v chráničkách. 
 
Výkop bude při pokládce potrubí zajištěn rozepřeným pažením při hloubce výkopu vyšší než 
1,2m. S ohledem na stav zeminy a opakované otřesy při pojezdu automobilové techniky bude 
snížena propustnost neroubených stěn na 0,7m. Řádně zapažený výkop převezme na stavbě 
statik a geolog stavby. Po dokončení všech stavebních prací na vedení bude pažení těsně 
před zásypem demontováno. 
Odstraní se všechny nerovnosti dna a stěn rýh, dno výkopu bude upraveno do předepsaného 
tvaru šířky cca 1,0m, zajistí se trvale osa a výškové uložení vedení potrubí - krytí potrubí nesmí  
klesnout pod 1,2m.  
Na staveništi bude připravena čerpací souprava s výtlačnou výškou kalového čerpadla do 10m 
při výkonu 10 l/s.  
Potrubí  bude obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí, kde bude umístěna 
výstražná fólie bílé barvy. Písek-o zrnitosti do 16mm. K potrubí se připevní identifikační vodič 

CYKY 4 mm2. 
Potrubí může být po položení a zasypáno až po provedení tlakových zkoušek. Před zasypáním 
vodovodu bude trasa zaměřena. Při pokládce potrubí musí být souběhy, křížení a krytí 
podzemních sítí  v souladu s  ČSN. Před uvedením vodovodu do provozu se musí potrubí, 
armatury a zařízení dokonale propláchnout vodou a dezinfikovat. Propláchnutí musí být 
prováděno vodou, kterou bude vodovod zásobován.   
Zásyp výkopu bude proveden vhodnou prohozenou zeminou hutněnou po vrstvách podle 
normy na 90% Proctor-Standart. V průběhu hutnění jednotlivých vrstev se použije takový 
technologický postup, který zabrání poškození tvaru potrubí. Pro provádění zemních prací platí 
v plném rozsahu ČSN a další související vyhlášky a předpisy. V případě, že výkopový materiál 
nebude vhodný do zásypů, bude tento materiál odvezen na deponii a vhodný materiál na 
zásyp bude dovezen. 
 
Rozvod pitné vody v objektu SV, TV  bude proveden z  potrubí PPR PN20, které bude opláštěné 
trubkovou izolací MIRELON SV tl. 6 (9) mm, TV tl.13 (16)mm.  
Hlavní  rozvody   SV, TV budou vedeny souběžně v podlaze, v drážce ve zdivu a přizdívkách. 
Prostupy konstrukcemi budou vedeny v chráničkách. 
 
Jako zdroj tepla je navržen přímotopný elektrokotel výkonu 2-12 kW s externím zásobníkem TV 
objemu 68 l (např. sestava RAY 12 KE -VEQ75 fy. Protherm). Zásobník TV bude napojen dle 
ČSN 060830 na rozvod pitné vody a dle instalačního návodu výrobce.  
 
Dále budou na potrubí rozvádějící SV, TVV osazeny uzávěry rozdělující systém na samostatně 
uzavíratelné části dle projektové dokumentace.  
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Napojení výtokových armatur a baterií bude provedeno přes rohové ventily pomocí flexibilních 
hadiček či nástěnných tvarovek.  
Baterie u zařizovacích předmětů nejsou přesně specifikovány a budou osazeny nástěnnými 
nebo stojánkovými, případně podmítkovými typy dle výběru investora. Nutné přizpůsobit 
napojení konkrétnímu typu armatur (baterií).  
 
Potrubí musí být namontováno vždy a všude tak, aby mohlo tepelně dilatovat. Rozdíl teplot při 
montáži a za provozu, kdy je v potrubí dopravované médium s odlišnou teplotou než byla při 
montáži,  způsobuje délkové změny, buď prodloužení nebo zkrácení u všech materiálů. 
Koeficienty tepelné roztažnosti jsou u polypropylenu 0,15. Prakticky to znamená, že když se 1 m 
potrubí zahřeje nebo ochladí o 10°C, změní se délka u  polypropylenu o 1,5 mm. Kompenzace 
budou řešeny pro potrubí délky L cca 3m, dle skutečného umístění pevných bodů při montáži 
potrubí. 

Stanovení kompenzační délky Ls   

Kompenzace potrubí v ohybu         U - kompenzátor    

 
Před zakrytím potrubí bude provedena tlaková zkouška rozvodů vody před uvedením do 
provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního potrubí. 
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Při stavbě je nutné dodržovat všechny normy a  předpisy platné pro stavbu vodovodů a 
souvisejících  prací. 
 
Pracovníci musí mít vybaveni dle charakteru pracoviště. Provozovat zařízení smějí pouze 
vyškolené a k tomu určené osoby a musí respektovat dodavatelem a provozovatelem zařízení 
vypracované místní bezpečnostní předpisy. Respektován musí být Zákoník práce, Vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ Stavební zákon atd.. 
 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány související 
platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany. Vzhledem 
k charakteru stavby – vodovod – není nutno stanovit konkrétní požadavky PO. Při pracích se 
zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka. Při skladování a práci 
s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné 
bezpečnostní předpisy aby nedošlo k ohrožení na zdraví a životě . 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 
Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci sousedního BD a napojení zůstává stávající na 
pozemku p.č. 1000/5. Dle skutečností zjištěných po vytyčení inž. sítí, bude, v případě možnosti 
umístění, na potrubí z řešeného objektu osazena plastová RŠ s poklopem B125. Bude 
provedeno nové svodné, odpadní a připojovací potrubí v objektu.  
 
Kanalizace gravitační  je navržena z trub a tvarovek  KG PVC SN4 (svodné potrubí v zemi) a  
HT PP (dimenze uvedeny ve výkresové dokumentaci). Šachty plastové pr.400mm, poklop B125. 
 
Při výkopu rýhy se bude postupovat proti sklonu potrubí. Odstraní se všechny nerovnosti dna a 
stěn rýh, dno výkopu bude upraveno do předepsaného sklonu a tvaru., zajistí se trvale osa a 
výškové uložení kanalizačního vedení potrubí. Pod budovou min. krytí 300mm. 
Pod potrubím bude zřízeno hutněné pískové lože o tl. 100 mm, do kterého budou kladeny  roury. 
Potrubí bude obsypáno  pískem, obsyp bude hutněn, ovšem pouze po stranách rýhy mimo 
průmět profilu potrubí. V opačném případě je zde nebezpečí vzniku ovality potrubí a s tím 
související netěsnost spojů, nelze vyloučit ani porušení stěn potrubí. Zásyp výkopu bude 
proveden vhodnou prohozenou zeminou. V průběhu hutnění jednotlivých vrstev se použije 
takový technologický postup, který zabrání poškození tvaru, sklonu a směru potrubí.  
 
Přebytečný výkopek bude odvezen na předem dohodnutou skládku.  
 
Potrubí může být po položení zasypáno až po provedení zkoušek těsnosti. Před zasypáním 
kanalizace bude trasa zaměřena. Při pokládce potrubí musí být souběhy, křížení a krytí 
podzemních sítí  v souladu s  ČSN. Výškové osazení poklopu šachet musí odpovídat povrchu 
terénních úprav, výšky v dokumentaci kanalizace jsou orientační. 
 
Při stavbě je nutné dodržovat všechny normy a  předpisy platné pro stavbu kanalizací  a 
souvisejících  prací. 
 
Pracovníci musí mít vybaveni dle charakteru pracoviště. Provozovat zařízení smějí pouze 
vyškolené a k tomu určené osoby a musí respektovat dodavatelem a provozovatelem zařízení 
vypracované místní bezpečnostní předpisy. Respektován musí být Zákoník Vyhlášky ČÚBP a 
ČBÚ , Stavební zákon atd.. 
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Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány související 
platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany. Vzhledem 
k charakteru stavby – kanalizace – není nutno stanovit konkrétní požadavky PO. Při pracích se 
zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka. Při skladování a práci 
s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné 
bezpečnostní předpisy aby nedošlo k ohrožení na zdraví a životě. 
 
Investor má povinnost před zahájením prací zajistit u správců inženýrských sítí vytýčení jejich 
vedení, popřípadě zajistí provedení vyhledávacích kopaných sond. Veškeré zemní práce 
v blízkosti inženýrských sítí a objektů musí být prováděny opatrným ručním výkopem bez použití 
mechanizmů. 
 
Odpadní potrubí jsou zaústěna do svodného potrubí. Potrubí  jsou zakončena větrací hlavicí 
0,5m nad střešní krytinou (vodorovná vzdálenost okno – odvětrání kan. min. 3m, svislá 
vzdálenost 1m) nebo zátkou popř. provzdušňovacím ventilem dle výkresové dokumentace. Na 
odpadním potrubí budou osazeny čistící tvarovky cca 1m (1,5m za inst. systémem WC) nad 
úrovní podlahy. Potrubí je vedeno v drážkách ve zdivu nebo po zdivu, v přizdívkách.  
 
Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů je vedeno v minimálním spádu 3% k odpadnímu 
potrubí, do kterého je zaústěno pomocí odboček na něm osazených. Potrubí je vedeno 
v drážkách ve zdivu, v podlaze.  
 
Způsob a přesné místo napojení jednotlivých armatur bude upřesněn dle jejich typu  a dle přání 
investora. Zařizovací předměty budou specifikovány podle přání investora. 
 
 
5.  Nakládání s odpady 
 
Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení zákona 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě 
vzniknou odpady, které se zatřídí dle „Katalogu odpadů“ a další seznamů odpadů. Vytříděný 
stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a 
demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno ukládat pouze na zabezpečené 
skládky kategorie S III (S-OO). Živičné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou 
likvidovány na speciální skládce. 
 
 
6.  Nároky na provádění stavby 
 
Provádění bude dle příslušných ČSN. Zhutnění kontrolováno dle ČSN. Protokoly o výsledcích 
zkoušek budou předány zhotovitelem technickému dozoru stavebníka. 
Při stavbě musí být dodrženy zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a při provádění 
prací pod úrovní terénu. 
Dodržovat předpisy a normy pro vodovod a kanalizaci a související. 
Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady a základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky o obecných technických požadavcích 
na výstavbu a příslušné závazné technické normy a předpisy. 
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Dále je nutno dodržet „Technické podmínky pro provádění zásypů rýh a výkopů inženýrských 
sítí“. 
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vyhl. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh), ve znění pozdějších předpisů. Stavební 
práce budou prováděny v běžné denní době od 7 – 18 hod. a dodavatel bude maximálně dbát, 
aby práce byly prováděny s co nejnižší hlučností. 
Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení zákona 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Dále je nutno respektovat požadavky správců jednotlivých dotčených sítí a jejich dozoru. 


