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A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby : COH Klatovy — stavebni upravy objektu €.p. 782/l
Stupen : Dokumentace pro provadéni stavby
Druh stavby: rekonstrukce stavajici budovy
Misto stavby :  ulice Dr. Sedlaka ¢&.p. 782/111, 339 01 Klatovy
pozemkové parcely p.&. 3643, 1496/1
katastralni uzemi Klatovy (665 797)

A.1.2 Udaje o zadateli/ stavebnikovi
Investor: Mésto Klatovy, namésti Miru &.p.62/1, 339 20 Klatovy

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev : AREA group s.r.o.

Sidlo : Safafikovy sady 5, 301 00 Plzefi

IC : 25203231

Spojeni : tel. 377323717

e-mail : areagroup@areagroup.cz

Projektovy tym :

Odpovédny projektant : Ing.Jaroslav Bofik, autorizovany inZenyr

Osvédceni o autorizaci €. 20810 3
vedeny v seznamu autorizovanych osob u CKAIT pod Cislem 0201093

Vedouci projektant: Ing. arch. Pavel Bofik
Vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Liska
Zpracovatelsky tym: Ing. Jana Mentlikova (stavebné architektonické feSeni)

Ing. Lubomir Hrdina (stavebné konstrukeni feseni)
Vaclav Pribyl (zdravotné technické instalace)
Ladislav Gaiger (ustfedni vytapéni)

Jan Landa (elektroinstalace)

Mgr. Michaela Melichar (nucené vétrani)

Hana Mic¢kova (vnitfni plynovod)

Jan Sedlacek (méfeni a regulace)

Radek Plechinger (EZS + kamerovy systém)

Ing. Lubo$ Fous (pozarné bezpecnostni feSeni)
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A.2 Seznam vstupnich podkladu

o Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ,COH KLATOVY — stavebni upravy
objektu €.p. 782/111“ zpracovana firmou AREA group s.r.o. v listopadu 2016.

o VySkopisné a polohopisné zamérfeni skuteCného provedeni stavby vodovodu
v arealu COH

o VySkopisné a polohopisné zaméfeni skuteCného provedeni stavby elektroinstalace
a slaboproudu v arealu COH

o Situace vnitfniho rozvodu plynovodu v arealu COH

o Pavodni projektova dokumentace: Zelenina Klatovy dostavba arealu — provozni
budova z roku 1981

o Projektova dokumentace: Odpadové hospodarstvi Klatovy — provozni a
administrativni budova, stavebni upravy, nerealizovana dokumentace z 05/2007

o Radonovy prizkum provedeny firmou RADON EXPRES s.r.o v bfeznu 2007

o Zprava o provedeni revize nosné ocelové konstrukce objektu ze stavebni soustavy
KORD z bfezna 2007

o Investi¢ni zamér: Centrum odpadového hospodarstvi Klatovy rozSifeni provozu
zpracovany firmou Sumavaplan s.r.o.

o Dostupna uzemné-planovaci dokumentace

. Informace spravcu siti a dalSich dotéenych organ

J udaje katastru nemovitosti

A.3 Udaje o azemi
a) rozsah reseného uzemi

Rekonstruovany objekt €.p. 782/Ill se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Klatovy
v ulici Dr. Sedlaka na pozemku parcelni Cislo 3643.

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist

Reseny objekt se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné, chranéném
Uuzemi ani v zaplavovém uzemi.

c) udaje o odtokovych pomérech
Rekonstrukci stavajiciho objektu nedojde ke zméné odtokovych poméru.
d) udaje o souladu s UPD, s cili a Gkoly Gzemniho planovani

Dle Uzemniho planu Mésta Klatovy se rekonstruovany objekt nachazi v tzemi
zastavéném stabilizovaném. V ramci rekonstrukce se nebude ménit velikost ani zpusob
vyuziti objektu. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze navrzena stavba je plné v souladu s platnou
UPD.

e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim

V ramci rekonstrukce se nebude ménit velikost ani zplsob vyuziti objektu.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Rekonstrukci objektu nedojde ke zméné jeho vyuziti, z ¢ehoz vyplyva, ze zlstava
v souladu s Vyhlaskou o obecnych pozadavcich na vyuziti uzemi.

g) udaje o splnéni pozadavka dotéenych organu
Do projektové dokumentace byly zapracovany pozadavky v§ech dotéenych organ.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
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Stavba nevyzaduje zadna ulevova opatfeni ani vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuzivani uzemi.
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Na stavbu feSenou v predkladaném projektu budou navazovat dalSi stavebni
upravy v arealu COH. Nové navrzena vnéjSi schodisté a rampa musi byt navazany na nové
navrzené chodniky v arealu COH.

V objektu administrativni budovy bude umisténa ustfedna EZS a kamerového
systému pro cely areal COH. Pokud nebude realizace obou staveb probihat soucasné, bude
provedena pfiprava v podobé vnitfniho rozvodu a chranicek.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Objekt administrativni budony se nachazi na pozemkové parcele 3643, vnéjSi
schodisté a rampa na parcele 1496/1, oba pozemky v katastralnim uzemi Klatovy (665 797).
Stavbou nebudou dotéeny Zadné dalSi pozemky a stavby.

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci stavajici administrativni budovy.
b) acel uzivani stavby

Stavba bude i nadale slouZit jako administrativni budova. Jejimi uzivateli budou
spole€nosti PoSumavska odpadova s.r.o. a Odpadové hospodarstvi Klatovy s.r.o. Soucasti

administrativni budovy jsou Satny umisténé v 1.nadzemnim podlazi, které budou uZzZivat
zameéstnanci pracujici v arealu.

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Navrhovana stavba je stavbou trvalou.
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisu (kulturni pamatka apod.)

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

Projekt je zpracovan tak, aby stavba splhovala veSkera kritéria Vyhlasky C.
268/2009 Sh. ze dne 12. srpna 2009 o technickych poZadavcich na stavby, v€etné zmény
provedené vyhlaskou €. 20/2012 Sb.

V souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani je feSen pfistup do vstupni
haly objektu, nebot tento prostor je uren pro uzivani vefejnosti. Projekt zde feSi
bezbariérovou rampu, ktera je navrzena v souladu s vySe uvedenou vyhlaskou.

f) informace o splnéni pozadavkd dotéenych organt a pozadavky jinych pravnich predpist
Do projektové dokumentace jsou zapracovany pozadavky dotéenych organa.
g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

Stavba nevyzaduje fe$eni zadnych vyjimek &i ulevovych opatfeni.
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h) navrhované kapacity stavby

e  zastavéna plocha: 246,5 m?
e  oObestavény prostor: 1962 m3
. uzitna plocha: 416,92 m?
o pocet pracovniku:

dokumentace

pro provadéni stavby

10 administrativnich pracovniku

30 zaméstnancu z provozu uzivajicich Satny

i) zakladni bilance stavby

o vypocet odtoku destovych vod:

plocha stfechy Ss =262,5m?
soucinitel odtoku ¢ =0,9
intenzita desté gs =121 l/s.ha

Q=¢xSsxQgs=0,9x0,02625 x 121 = 2,86 I/min

Mnozstvi deStovych vod zrekonstruované budovy zUstava nezménén.

o vypocet potfeby vody: (pfiloha €.12 k vyhlasce 120/2011 Sb)

Provozovny s teplou vodou a sprchou

26 m3/os.rok = 71 l/os.den

38 0s. x 71 =2 698 l/den

Vefejné budovy, kancelafe s teplou vodou

14 m3/os.rok = 38 l/os.den

12 0s. x 38 = 456 l/den

Primérna denni potieba
Maximalni denni potfeba
Primérna hodinova potreba
Maximalni hodinova potfeba
Primérna mésicni potreba
Rocni potieba
o bilance potfeby teplé vody:
socialni zafizeni podnikd s umyvadly 1os./sm.

socialni zafizeni podnikl se sprchou 1os./sm.

bilance celkem
J potieba tepla:
vypoctova potfeba tepla na vytapéni a vétrani
potfeba tepla za rok na vytapéni a vétrani
spotfeba zemniho plynu za rok na vytapéni
potfeba tepla za rok na ohfev vody
spotfeba zemniho plynu za rok na ohfev vody
o vykonova bilance elektroinstalace:
instalované spotiebice (pfedpoklad):
osvétleni a spotfebite do zasuvek
zasuvky
instalovany pfikon
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Qd =3 154 I/den = 0,037 I/s
Qm=Qdx15=4731l/den=0,0551/s
Qnh =3 154/24 = 131 I/hod

Qm =131x2,1=275I/hod =0,076 I/s
Qp mes = 3,1 x 30 = 93 m3/més
Qr=93x12=1116 m¥rok

0,02 m3/os.

12 0s. x 0,02 = 0,24 m3/den
0,04m3/os.

38 0s. x 0,04 = 1,52 m¥/den (pfi
plném zatizeni)

1,76 m3/den =1 760 l/den

32,0 kW

cca 140,0 GJ

cca 3900,0 mé/rok
ccal1l14,0 GJ

cca 3200,0 mé/rok

Pi =5 kW
Pi =30 kW
Pi = 35 kwW
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j) zakladni predpoklady vystavby

Zahajeni stavby: 11.Q. 2017

Pfedpokladana doba vystavby : 9 mésicu

Uvedeni do provozu: 1.Q 2018

Etapizace vystavby: Stavba neni Clenéna na etapy.
k) orienta¢ni naklady stavby

9,5 mil. K&

A.5 Clenéni na stavebni objekty

Stavba neni Clenéna na objekty.
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