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B.1. Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Rekonstruovany objekt administrativni budovy se nachazi v uzavieném arealu
sbérného dvora. Areal je oplocen. Hlavni vjezd do arealu je z ulice Dr. Sedlaka. V arealu
jsou upravené zpevnéné manipulacni plochy. Jedna z ploch je ukonéena pfed stavajicim

hlavnim vstupem na vychodni strané feSeného objektu. V ostatnich ¢astech je feSeny objekt
obklopen travnatou plochou.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort
o Radonovy prizkum

V bfeznu 2007 bylo v objektu administrativni budovy provedeno spole¢nosti Radon
Expres s.r.o. méfeni za uCelem posouzeni nutnosti provedeni opatfeni proti pronikani
radonu z podlozi. Méfenim bylo zjisténo, Ze smérna hodnota objemové aktivity radonu ve
vnitfnim ovzdus$i obytné nebo pobytové mistnosti (400 Bq.m-3) dana § 95, odst. 1 vyhlasky
307/2002 Sb neni pfekroCena a v objektu tudiz neni nutné provadét zasahy ke snizeni
stavajiciho ozareni z pfirodnich radionuklidd.

. Revize nosné ocelové konstrukce

V bfeznu 2007 byla Ing. Jaroslavem Matéjickem ze spole¢nosti Kord Jesenik s.r.o.
provedena revize nosné ocelové konstrukce. PFi revizi byly zjistény nedostatky na nosné
ocelové konstrukci a kompleta¢nich dilech. Vlivem nekvalitniho provedeni montaznich
svaru na svislém diagonalnim zavétrovani a nekvalitnim provedenim montaznich svarli na
zavétrovacich dilech neni zajisténa projektem predpokladana tuhost objektu. Z toho
vyplyva, Ze v ramci rekonstrukce objektu bude nutné provést nasledujici upravy.

Bude provedena oprava nekvalitnich montaznich svara vSech svislych zavétrovani.
V ramci rekonstrukce budou demontovany vSechny montované pri¢ky, coz opravu svard
umozni.

V mezistropech bude provedena oprava nekvalitnich montaznich svard na
doplnkovych dilech DDS17 a DDS8, které nesou sténovy plast. Budou doplnény chybéjici
Srouby nebo budou nahrazeny montaznim svarem. V misté oprav bude obnoven natérovy
systém. Stavajici nosné profily obvodového plasté budou kotveny montaznim svarem
k vénci nového obvodoveho plasté.

U dili NZP, které tvofi horizontalni zavétrovani mezi dvéma krajnimi nosniky a u
volnych sloupu, budou opraveny vSechny nekvalitni montazni svary a v mistech oprav bude
obnoven natérovy systém.
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Bude provedena kontrola vSech Sroubovych spojl na nosné ocelové konstrukci
objektu v€etné schodisté (u schodisté i montaznich svarll). Bude provedeno doplnéni
chybéjicich Sroubu. Volné Srouby budou utazeny. Pokud nebude mozné osadit chybgjici
Srouby, bude provedena nahrada montaznim svarem. V misté oprav bude obnoven
natérovy systém.

Bude provedena oprava natéri nosné ocelové konstrukce.

Nové konstrukce navrzené rekonstrukci budou provadény az po provedeni vySe
uvedenych oprav. Opravy bude provadét odborna organizace a bude provedena fadna
kontrola s protokolarnim pfevzetim. Montazni svary musi provadét pouze svarec€ se statni
zkouskou, ktery tyto prace bézné provadi a je u ného zaruka, Ze svary budou provedeny
v pozadované kvalité.

o Stavebné technicky prizkum

V ramci pfipravy projektu byl projektanty proveden v objektu priizkum, jehoz ucelem
bylo ovéreni skladeb konstrukci uvedenych ve stavajici projektové dokumentaci a ovéreni
pozice nékterych nosnych prvku. Dle zjisténych faktl byla upravena navrhovana dispozice
mistnosti a svétlé vysSky podlazi.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Rekonstruovany objekt je napojen na stavajici pfipojky a vnitroarealové rozvody
kanalizace, vodovodu, plynovodu, podzemni rozvod NN, slaboproudu a EZS.

Pri vystavbé v ochrannych pasmech bude postupovano v souladu se stanovisky
jednotlivych spravcu a budou dodrzeny pozadavky CSN 73 6005 — prostorové uspofadani
siti technického vybaveni.

Ochranné pasmo vodovodl a kanalizaci jsou dle zakona €. 76/2006 Sb. Ad 23
odst.3 pismene 3) pro vodovodni fady a stoky do DN 500 1,5 metru, ochranné pasmo
nizkotlakého plynovodu 1,0 metru a elektrického kabelu do 110 kV 1,0 metru. Ochranné
pasmo siti technického vybaveni odpovida i minimalni vzdalenosti od lice budovy pfi
soubézném vedeni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi atd.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v okoli

Rekonstruovany objekt se nachazi v uzavieném aredlu investora. Projektované
stavebni upravy neméni velikost ani vyuziti objektu. Stavba tudiz na své okoli nebude mit
negativni vliv.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Projektované stavebni upravy nevyzaduji zadné asanace, demolice ani kaceni
dfevin v okoli stavby.

g) pozadavky na maximalni zabory padniho fondu nebo pozemku uréenych k pInéni
funkce lesa

Projektem feSeny objekt nevyzaduje zabory pudniho fondu ani pozemk( uréenych
k plnéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
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Rekonstruovana administrativni budova bude napojena na stavajici pfipojky a
vnitroarealové rozvody jednotné kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektro, slaboproudu, a
EZS.

Pfijezd k objektu bude stavajicim vjezdem do arealu z ulice Dr. Sedlaka.

K rampé pro voziCkafe a vedlejSimu vchodu pro zaméstnance bude vybudovan
novy chodnik. Jeho navrh neni soucasti této projektové dokumentace.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Na stavbu feSenou v predkladaném projektu budou navazovat dalSi stavebni
upravy v arealu COH. Nové navrzena vnéjsi schodisté a rampa musi byt navazany na nové
navrzené chodniky v arealu COH.

V objektu administrativni budovy bude umisténa ustfedna EZS a kamerového
systému pro cely areal COH. Pokud nebude realizace obou staveb probihat sou€asné, bude
provedena pfiprava v podobé vnitfniho rozvodu a chranicek.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugel uzivani stavby zlistane i po provedeni stavebnich Uprav nezménén. Objekt
bude slouzit jako administrativni budova pro spolecnosti PoSumavska odpadova s.r.o. a
Odpadové hospodarstvi Klatovy s.r.o.

V 1. NP objektu je navrzena vstupni hala, ktera bude pristupna klientské verejnosti
obou spole¢nosti. Tato mistnost je propojena s kancelafi prodeje.

V jizni €asti 1. NP jsou umistény Satny zaméstnancu, v severni ¢asti se nachazi
zazemi kancelare prodeje a archivy. Satny jsou dimenzovany pro celkem 30 pracovniku (8
Zzen a 22 muzu). V kancelafi prodeje je pocitano se dvéma zaméstnanci.

V 2. NP jsou navrzeny kancelafe a Skolici mistnost. Kapacita kancelafi je 10
pracovniku.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Projekt nefeSi prostorovou kompozici, nebot zachovava puvodni tvar i velikost
objektu.

b) architektonické fesSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reSeni

Celkova velikost i tvar objektu zGstanou zachovany. V nové navrzeném obvodovém
plasti jsou navzeny okenni otvory jednotné Sifky a dvou druhd vySek v pasovém usporadani.
Obvodovy plast je navrzen vyzdivany s kontaktnim zateplovacim systémem s povrchovou
upravou Slechténé mineralni omitky o zrnitosti 1,5 mm v barevné kombinaci svétle Seda a
svétle zelena. Barva ramU okennich otvoru a vstupnich dvefi bude Seda.

B.2.3. Celkové provozni reseni

Z hlediska provozu je mozno feSeny objekt rozdélit na Ctyfi ¢asti. V jizni poloviné 1.
NP je navrZzeno zazemi zaméstnancu sbérného dvora se Satnami, socialnim zazemim a
denni mistnosti. V severni poloviné se nachazi klientské centrum s kancelafi prodeje a
archivy. Ve 2. NP je navrzena kancelarska Cast.
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B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové je feSen pfistup do vstupni haly objektu, nebot’ tento prostor je urCen
pro uzivani verejnosti. Projekt zde feSi bezbariérovou rampu Sifky 1,5 metru, ktera se sklada
celkem ze tfi ramen délky 3 metry. Sklon rampy je navrzen 1:16.

B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf
nebo v blizkosti stavby nebo k Urazu zpusobenym pohybujicim se vozidlem. Pfi uzivani
stavby nebude ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich.

V prubéhu realizace a uzivani stavby budou dodrzena vesSkera nafizeni a vyhlasky
tykajici se bezpec€nosti prace. Jedna se pfedevsim o tyto dokumenty:

- vyhlaska €.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci

- Smérnice rady 92/57/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu
zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich

- PFi zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se vychazi ze zakona C.
262/2006 Sb. zakoniku prace a ze zakona €. 309/ 2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery doplfiuje nafizeni vlady ¢&. 591/ 2006 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
pficemz po vydani zvlastnich provadécich pravnich predpisi se postupuje téz podle
nafizeni vlady €. 362/ 2005 Sb. o bliZzSich poZadavcich na bezpecnost prace a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky a podle nafizeni
vlady €. 101/ 2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi. Je
nutné respektovat téZ zmény provedené v 09/2014 v CSN 060310 a CSN 060830.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni reseni

Navrzené stavebni upravy objektu pfedpokladaji kompletni zachovani nosného
oceloveého skeletu vCetné schodisté a zakladovych konstrukci. Naopak bude odstranén
kompletni lehky obvodovy plast a vnitfni montované pricky. Zdéné pficky budou vybourany
pouze tam, kde to vyZzaduje uprava dispozice mistnosti nebo v nich budou vybourany otvory
pro nové dvefe. Vybouran bude také stavajici stfeSni plast. Odstranény budou také
naslapné vrstvy podlah tvofené PVC nebo kobercem na podlozce. Ve 2. NP budou
vybourany i dlazby véetné lepidla.

Vybourany lehky obvodovy plast bude nahrazen plastém vyzdivanym,
samonosnym s kontaktnim zateplovacim systémem. V urovni stropu nad 1. i 2. NP bude na
zdi plasté proveden vénec, ktery bude pfikotven k nosné ocelové konstrukci.

Na stavajici hrubou podlahu v 1. NP bude poloZena tepenéizolacni vrstva s novym
souvrstvim hrubé a Cisté podlahy. Tato stavebni Uprava zpUsobi zvySeni urovné podlahy v
1. NP 0 170 mm, ¢&imz bude zkraceno nastupni rameno schodisté o jeden stupern.

Navrzena dispozice bude vytvofena vyzdivanymi pfiCkami.

Stavajici kazetové podhledy budou nahrazeny podhledy sadrokartonovymi s
pfedepsanou pozarni odolnosti.

Na stfedni desku bude poloZzeno nové souvrstvi jednoplastové ploché stifechy ze
spadovych klin tepelné izolace. Odvodnéni stifechy bude provedeno pomoci dvou kusu
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stfeSnich vpusti. Vpust v jizni poloviné stfechy bude provedena na plvodnim misté, vpust
v severni poloviné stfechy bude pfesunuta dle nové navrzené dispozice.

Objekt ma navrzena u obou vchodl vnéjsi schodisté. Soucasti schodisté u hlavniho
vstupu je rampa pro bezbariérovy pfistup do vefejnosti pfistupné vstupni haly budovy.

b) konstrukéni a materialové reseni

Navrzené stavebni upravy nezasahuji do nosné ocelové konstrukce, ktera bude
v ramci rekonstrukce zkontrolovana. V souladu s revizni zpravou budou doplnény chybéjici
Srouby, opraveny nevyhovujici svary a opraveny natéry.

Novy samonosny obvodovy plast bude vyzdén z cihelnych brousenych bloki P10
na maltu pro tenké spary. Zaklad kontaktniho zateplovaciho systému bude tvofen fasadnim
polystyrenem EPS 70F v tloustce 150 mm.

Stavajici podezdivka bude po odstranéni stavajiciho obkladu zateplena deskami
z extrudovaného polystyrénu XPS tloustky 100 mm.

Pricky v 1.NP, které se nachazi v mistech modulovych os, to znamena pod pficnymi
i podélnymi pravlaky, budou vyzdény z cihelnych brousenych blokd P10 na maltu pro tenké
spary v tloustce 140 mm. Ostatni pficky budou vyzdivany z pérobetonovych presnych
pfickovek na maltu pro tenké spary v tloustkach 125, 100 a 50 mm.

V podlaze 1. NP bude doplnéna tepelna izolace z polystyrénu EPS 100 v tloust’ce
100 mm. Hrubé podlaha v 1.NP bude provedena z betonové mazaniny. Cista podlaha je
navrzena z keramické dlazby s pfedepsanou protiskluznosti dle konkrétniho druhu
mistnosti. V kancelafi a jejim zazemi je navrzen zatézovy koberec.

Pod novou cCistou podlahu z keramické dlazby nebo zatéZového koberce ve 2.NP
bude proveden vyrovnavaci polymercementovy potér v praimérné tloustce 6 mm.

Stavajici ocelové schodisté bude oblozeno keramickou dlazbou. Pro jeji pfipevnéni
bude pouzita systémova skladba kontaktniho mustku se zasypem z kiemic€itého pisku a
epoxidové lepidlo. Keramicka dlazba bude mit pfedepsanou protiskluznost. Spodni ¢ast
schodistového ramene bude oplasténa sadrokartonem. Pozarni odolnost oplasténi bude 15
minut.

Podhledy jsou navrzeny zavéSené sadrokartonové na kovove jednourovhiove
konstrukci bez mineralni izolace. V 1. NP bude dvojité oplasténi 2xRB 12,5 s pozZarni
odolnosti Rp30 a ve 2. NP oplasténi jednoduché 1xRB 12,5 s pozarni odolnosti Rpl5.

Ocelové sloupy budou v mistech, kde nejsou obezdény, oblozeny sadrovymi
deskami se skelnymi vlakny tloustky 15 mm, které zajisti jejich pozarni odolnost 30 minut.

VnéjSi schodisté u hlavniho vstupu bude vyskladdano =z betonovych
prefabrikovanych stupriti. Jeho konstrukce a téleso rampy budou ohraniCeny sténou z
betonovych palisad zabetonovanych do betonového zakladu. Schodisté u vedlejSiho
vchodu bude ocelové schodnicoveé.

Jednoplastova konstrukce stfechy je navrzena ze spadovych klini z polystyrénu
EPS 100, které budou ke stavajici stropni desce mechanicky kotveny spole¢né s krytinou z
félie z pruzného polyolefinu TPO/FPO.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni upravy navrzené timto projektem se netykaji nosnych konstrukci, které
budou po vybourani nenosnych Casti zkontrolovany a v souladu s vySe jmenovanou revizni
zpravou budou doplnény chybéjici Srouby, opraveny nevyhovuijici svary a opraveny natéry.
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Vzhledem k tomu, Ze objekt bude po provedeni stavebnich uprav slouzit stejnému ucelu
jako doposud, poZadavky na unosnost nosnych konstrukci zustavaji beze zmény. Nové
stavebni upravy stavajici nosnou konstrukci nepfitizi.

Novy obvodovy plast je navrzen jako samonosny, vyzdeny z cihelnych brousenych
blokd P10 na maltu pro tenké spary s kontaktnim zateplovacim systémem. Unosnost plasté
je priblizné pétkrat vétsi, nez je jeho zatizeni.

Nové délici pficky jsou navrzeny tak, ze pficky vyzdéné v pfizemi z cihelnych
brousenych blokd tloustky 140 mm podpiraji pfes stropni konstrukci pfFicky vyzdéné
z pérobetonovych presnych pfickovek ve 2. NP. Nosnost pficek v 1.NP je Sest krat vétsi,
nez je jejich zatizeni.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni

Reseny objekt je napojen na sité technické infrastruktury prostfednictvim stavajicich
pfipojek a vnitroarealovych rozvoda.

V objektu jsou navrzeny nové rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu, ustfedniho
vytapéni, silnoproudu, slaboproudu a EZS. Jejich navrh je feSen v samostatnych &astech
projektu.

V 1. NP budovy je navrZzena technicka mistnost, ve které bude umistén plynovy
kotel se zasobnikem na teplou vodu.

b) vyc€et technickych a technologickych zafizeni
o Kanalizace

V objektu je navrZzena jednotna kanalizace. Stavajici revizni Sachta, ktera se
nachazi pod podlahou kancelare prodeje bude zrusena a bude zbudovana nova revizni
Sachta na stavajici pfipojce pfed objektem. Do této Sachty budou zausténa nové navrzena
svodna potrubi.

° Vodovod

Napojeni na vodovod zlstava stavajici vodovodni pfipojkou s hlavnim uzavérem
umisténym na stavajicim misté v pristénku pod podestou schodisté.

V objektu je navrzen rozvod vody ke vSem zafizovacim pfedmétim a dale
samostatny rozvod pozarni vody.

. Plynovod

Do objektu zUstane stavajici plynova pfipojka s hlavnim uzavérem vné budovy a
plynomérem umisténym v novém pilifi vné budovy. Vnitini rozvod plynu bude doveden jen
do technické mistnosti. Zde bude na rozvod plynu napojen plynovy kotel.

o  Ustiedni vytapéni a ohrev teplé vody

Budova bude vytapéna ustfednim vytapénim. Zdrojem tepla bude plynovy
kondenzacni nasténny kotel, ktery bude osazen v technické mistnosti. Kotel bude napojen
na koaxialni koufovod vyvedeny nad stfechu objektu.

Teplotni spad otopné soustavy bude 70/50°C.

Vedle kotle bude osazen nerez zasobnik teplé vody. Ohfev bude provadén pomoci
deskového vymeéniku.
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. Elektroinstalace

Objekt bude napojen na stavajici pfivodni kabel. Vné objektu bude osazena nova
pojistkova skfifi. Novy rozvadéc¢ bude umistén v technologické mistnosti.

. Vétrani

Vétrani v objektu bude prevazné pfirozené okny. Ve sprchach a na WC bude
zfizeno odtahové vétrani s manualnim ovladanim na svétlo s dobéhem.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

Pozarné bezpecCnostni FfeSeni je feSeno samostatnou sloZkou projektoveé
dokumentace — ,Pozarné bezpecnostni feSeni“.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Nové navrzené konstrukce jsou navrzeny tak, aby odpovidaly doporucenym
hodnotam soucinitele prostupu tepla stanovenych v CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov
Cast 2: Pozadavky.

b) energeticka naroénost stavby

V ramci provadénych stavebnich uprav bude provedeno zatepleni objektu. Jedna
se o nasledujici konstrukce:

. Obvodovy plast z cihelnych brouSenych blokl (A=0,34) tloustka 175 mm +
EPS 70F (A=0,039) v tloustce 150 mm

o Stfecha je zateplena spadovymi kliny EPS 100S (A=0,037) v tloustce od 180
do 300 mm — nutno v 1/3 dosahnout vysky souvrstvi 220 mm

o Podlaha na zeminé zateplena EPS 100S (A=0,037) v tloustce 100 mm

o Podlaha nad venkem u zapusténého hlavniho vchodu — zatepleno zvenku
mineralni vinou (A=0,036) v tloustce 220 mm

o U oken a vnéjSich dvefi bude soucinitel prostupu tepla celého otvoru U = 1,2
W/m2.K.

Vysledna tepelna ztrata zateplené budovy je 17,5 kW.
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
Alternativni zdroje energie nebudou vyuzivany.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu atd.) a dale FesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, apod.)

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s legislativnimi i normovymi pozadavky
na pracovni prostfedi, tedy zejména s pozadavky na osvétleni, ochranu proti hluku, kvalitu
vétrani.

Satny a umyvarny pro zaméstnance nachazejici se v 1.NP objektu jsou kapacitné
navrzeny pro 8 zen a 22 muzl. Zaméstnancim bude také k dispozici denni mistnost
s kuchyriskym koutem.
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B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi uc€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

V bfeznu 2007 bylo v objektu administrativni budovy provedeno spole¢nosti Radon
Expres s.r.o. méfeni za uCelem posouzeni nutnosti provedeni opatfeni proti pronikani
radonu z podlozi. Méfenim bylo zjiSténo, Ze smérna hodnota objemové aktivity radonu ve
vnitinim ovzdu$i obytné nebo pobytové mistnosti (400 Bq.m-3) dana § 95, odst. 1 vyhlasky
307/2002 Sb neni pfekroCena a v objektu tudiz neni nutné provadét zasahy ke snizeni
stavajiciho ozareni z pfirodnich radionuklidd.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neni fesSeno.

c) ochrana pred technickou seismicitou
Neni feSeno.

d) ochrana pred hlukem

Stavebni konstrukce zajistuji dostateCnou ochranu a spliuji poZzadavky Narizeni
vlady 272/2011 - o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.

e) protipovodnova opatreni
Stavba neni umisténa v zaplavovém uzemi.
f) ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Stavba se nenachazi na poddolovaném, nebo geologicky nestabilnim uzemi.

B.3. Pfipojeni na technickou infastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Reseny objekt bude napojen na stavajici pfipojky a vnitroarealové rozvody
technické infrastruktury na stavajicich mistech.

b) pfripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
e Kanalizace: PVC DN 150
e Vodovod: PE d63 SDR17
e Plynovod: OC 100

B.4. Dopravni feseni
a) popis dopravniho reseni

Rekonstruovany objekt je soucasti arealu sbérného dvora se stavajicim vjezdem
z ulice Dr. Sedlaka. V arealu jsou vybudovany zpevnéné a manipulacni plochy, které
zUstanou zachovany.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zustava stavajici.

c) doprava v klidu
Zustava stavajici v ramci arealu sbérného dvora.
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d) pési a cyklistické stezky
Neni feSeno.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V ramci pfedkladaného projektu nejsou feSeny vegetacCni ani terénni upravy. Po
dokonc&eni zateplovacich praci na fasadé bude podezdivka objektu olemovana novym
okapovym chodnickem z kacCirku, ktery bude ohraniCeny parkovymi obrubniky.

B.6. Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, odpady a pada

Jedna se o stavebni upravy stavajici administrativni budovy ve stavajicim arealu
sbérného dvora. Stavba dle svého charakteru a zpusobem provozu ma minimaini vliv na
Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivo€ichli apod.), zachovavani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Provedenim stavby nedojde k poSkozeni krajiny a pfirody, nenachazeji se zde
zadné vyznamné dfeviny, vyznamna rostlinna spole€enstvi, uzemi ekologické stability,
biokoridory apod. Z téchto dlivodu je vliv stavby na pfirodu a krajinu minimaini.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
V blizkosti stavby se nenachazi Zzadna uzemi Natura 2000
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovacicho fizeni nebo stanoviska EIA
Res$ena stavba nepodléha zjistovacimu fizeni procesu EIA.
e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky podle
jinych pravnich predpisu
Pro stavbu nejsou navrzena zadna ochranna a bezpecnostni pasma. Pfipojky a
rozvody technické infrastruktury zistavaji stavajici véetné svych ochrannych pasem.

B.7. Ochrana obyvatelstva

V ramci navrhované stavby nebyly vzneseny pozadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba bude zhotovena s mistné obvyklych surovin a materialll. Zasobovani
energiemi je feSeno stavajicimi pfipojkami a vnitroarealovymi rozvody.

b) odvodnéni stavenisté
Nebude feSeno, stavebni upravy neobsahuji masivni zemni prace.
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Stavba bude dostupna stavajicim arealovym vjezdem z ulice Dr. Sedlaka. Pfipojky
technické infrastruktury zlstavaji stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby

Samotné stavebni prace nebudou mit Zzadny vliv na okolni pozemky a stavby,
s vyjimkou dopravni obsluhy stavby a pfipadného ruseni okoli hlukem z bé&znych stavebnich
praci. Je tfeba dbat dopravnich a provoznich pfedpisi a dodrZovat ocistu vefejnych
komunikaci, dale budou provedena vSechna opatfeni k omezeni prasnosti, prace nebudou
provadény v dobé nocniho klidu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni
drevin

Organizace stavebnich praci musi byt uspofadana tak, aby nedoslo k omezeni
okolnich pozemku a staveb na nich a bylo minimalizovano ruseni hlukem apod.

V ramci stavby nedojde ke kaceni vzrostlych dfevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asnél/trvalé)

Zafizeni stavenisté bude feSeno vyhradné v ramci arealu sbérného dvora, to je na
pozemku investora, nedojde k zaboru dalSich pozemkau.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt, emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Po dobu stavby je ze zakona plvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze—li odpady
vyuzit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. PUvodce odpadu je zodpovédny za
nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobeé.

Nakladani s odpady bude feSeno dle katalogu odpadil — vyhlasky MZP CR &.
381/2001 Sb.

DRUHY ODPADU, NAKLADANI S ODPADY

KATALOGOVE ;
SiSLo NAZEV

17 04 05 ZELEZO A OCEL

17 01 02 CIHLY

17 01 01 BETON

17 0302 ASFALTOVE SMESI NEUVEDENE POD CISLEM 17 03 01

17 01 07 SMESI NEBO ODDELENE FRAKCE BETONU, CIHEL, TASEK A
KERAMICKYCH VYROBKU NEUVEDENE POD CISLEM 17 01 06

17 06 04 IZOLACNI MATERIALY NEUVEDENE POD CiSLY 17 06 01 A 17 06 03

17 09 04 SMESNE STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY BEZ PRIMESI
NEBEZPECNYCH LATEK

200101 PAPIR A LEPENKA
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200301 SMESNY KOMUNALNI ODPAD

VySe uvedené odpady vzniknou pouze jako pfebytky stavebnich praci. Odpady
budou pfedany k likvidaci opravnénym osobam, pfipadné odvezeny na skladku. V ramci
stavebniho objektu se nenachazi stavebni materialy obsahujici azbest.

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou zneSkodnény dle zakona ¢. 185/2001 Sb. v
platném znéni, to je pfedany opravnéné osobé podle tohoto zakona. Zvlasté pak upozoriuiji
na skutecnost, Ze dle §12 odst. 4 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu, je kazdy povinen zjistit, zda osoba, které
pfedava odpady, je K jejich prevzeti podle tohoto zakona opravnéna. V pripadé, ze se tato
osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Evidence odpadu bude vedena dle vySe uvedeného zakona a dle vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Takto vedena evidence odpadu, v€etné dolozeni zplsobu
odstranéni odpadu bude predlozena pfi kolaudaci stavby. Dodavatel zodpovida za likvidaci
veskerych odpadud v ramci realizace stavby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace nebudou provadény. Bude pouze odkopana podezdivka, ktera bude
po provedeni zatepleni opét zahrnuta.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavebni prace musi splfiovat poZzadavky:

Ochrana zivotniho prostfedi — zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, C.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivia na ZP

Odpadové hospodarstvi - zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, €. 477/2001 Sb. o
obalech, Vyhl. €. 381/2001 Sb. Katalog odpad

Ochrana vod — zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon)
Ochrana ovzdusi — zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi,
Nakladani s chemickymi latkami — zakon €. 356/2003 Sb. o chemickych latkach

Prevence zavaznych havarii - zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii,
vyhl. €.256/2006 Sb., o podrobnostech systému. NV 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi vlivy uc€inky hluku,

) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Bezpecnost prace na stavbé se bude fidit platnymi zakony a provadécimi pfedpisy
k témto zakonim. Jedna se pfedevSim o Zakon 309/2006 Sb. Zadavatel urci koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. BezpeCnost prace musi zajistit
zhotovitel osobou odborné zpusobilou. Investor (zadavatel) bude o zahajeni stavby
informovat oblastni inspektorat bezpecénosti prace v terminu uréeném zakonem.

Pfi provadéni musi byt dodrzovany zejmeéna tyto predpisy:

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliZzSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

vyhlaska €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu (zvlasté
§ 14 — Stavenisté) v platném znéni
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nafizeni vlady ¢€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich pracovnich prostifedku

nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, naradi

nafizeni vlady €. 498/2001 Sb., kterym se ruSi nékteré pravni predpisy v oblasti
bezpecCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci

nafizeni vlady €.362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Pfi provadéni stavebnich praci je soucasné nutno dodrzovat zakon €.262/2006 Sb.
— Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Plan BOZP

Zhotovitel stavby bude vybran soutézi a soucasti soutéZe bude i bude termin
provadéni stavby. Konkrétni zhotovitel teprve mize urcit podminky provadéni stavby, které
jsou podstatné pro jeji bezpelnost. Projekt proto stanovi zakladni obecné podminky
vyplyvaijici pro zhotovitele ze zakona 309/2006 Sb. o podminkach bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné
uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpecnostnim a hygienickym
pozadavkim na pracovni prostfedi a pracovisté Zaméstnavatel, ktery provadi jako
zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou
nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni
pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahajeny pouze
tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Budou-li na stavenisti pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
naroénosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi
pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou. Koordinatorem je
fyzicka nebo pravnicka osoba ur€ena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych Cinnosti
pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muize byt
urCena fyzicka osoba, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné zpusobilosti (§ 10).
Pravnicka osoba mulze vykonavat Cinnost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné
zpusobilou fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborné vede
realizaci stavby.

Koordinator bude urCen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnu, ve
kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dnd v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti
stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista
stavenisté nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt
doru¢eno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udaju
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obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte€ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésSen na viditelném misté u
vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonc€eni praci a pfedani stavby
stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem,
napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udajd. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a cCinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim
pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby
pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potrebna
opatfeni z hlediska Casové potfeby i zplisobu provedeni; musi byt rovnéz pfizpusoben
skute€nému stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred zahajenim praci na stavenisti
dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil a poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou
pro plnéni jeho ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména
mu v€as pfedavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v
uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zuCastiovat se zpracovani planu, tento plan
dodrzovat, zu€asthovat se kontrolnich dnt a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zpusobem a ve |hitach uvedenych v planu. Mimo vySe uvedenych pozadavku
musi zhotovitel plnit i ostatni ustanoveni zakona 309/2006 Sb. a zakonU a predpisl
souvisejicich
k) aupravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni feSeno.

I) zdsady pro dopravné inzenyrské opatreni

Provadéni stavebnich uprav v uzavieném arealu nema naroky na dopravné
inZenyrska opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti t€inkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé)

V prubéhu stavebnich praci budou konstrukce provizorné zakryvany pred
klimatickymi vlivy.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
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