

Krycí list rozpočtu



Název stavby:	TU23 Uhelná č.p.70- rekonstrukce objektu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	14.01.2026	Konec výstavby:	Položek: 184
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.01.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	29 347,52	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	511 125,13	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	417 331,55	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	635 018,38			Provozní viivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	28 000,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		140 949,26				
ZRN celkem		1 761 771,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 761 771,90	DPH 21%	369 972,10
		Celkem bez DPH	1 761 771,90
		Celkem včetně DPH	2 131 744,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (SO 01 - Uhelná č.p.70- nová dispozice hygienického zázemí)

Název stavby:	TU23 Uhelná č.p.70- rekonstrukce objektu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	14.01.2026	Konec výstavby:	Položek: 46
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.01.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	8 922,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	76 997,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	18 276,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 848,05			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		27 839,21				
ZRN celkem		135 883,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	135 883,80	DPH 21%	28 535,60
		Celkem bez DPH	135 883,80
		Celkem včetně DPH	164 419,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu (SO 02 - Uhelná č.p.70- oprava fasády)

Název stavby:	TU23 Uhelná č.p.70- rekonstrukce objektu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	14.01.2026	Konec výstavby:	Položek: 27
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.01.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		-36 425,66	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		206 044,19	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		20 522,96	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		98 890,69					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní		0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00							
Přesun hmot a sutí			7 406,00							
ZRN celkem			296 438,20	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00
								VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	296 438,20	DPH 21%	62 252,02
		Celkem bez DPH	296 438,20
		Celkem včetně DPH	358 690,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu (SO 03 - Uhelná č.p.70- výměna střešní krytiny)

Název stavby:	TU23 Uhelná č.p.70- rekonstrukce objektu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	14.01.2026	Konec výstavby:	23
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.01.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		5 363,45		Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		3 366,19		Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		29 298,26		Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		243 973,12						Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00						Ostatní		0,00
	Montáž		0,00						NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			33 512,30								
ZRN celkem			315 513,30		DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00
									VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	315 513,30	DPH 21%	66 257,79
		Celkem bez DPH	315 513,30
		Celkem včetně DPH	381 771,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu (SO 04 - Uhelná č.p.70- povrchové úpravy dvou místností)

Název stavby:	TU23 Uhelná č.p.70- rekonstrukce objektu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	14.01.2026	Konec výstavby:	Položek: 88
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.01.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	51 487,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	224 716,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	349 234,33	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	288 306,52			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	28 000,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		72 191,75				
ZRN celkem		1 013 936,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 013 936,60	DPH 21%	212 926,69
		Celkem bez DPH	1 013 936,60
		Celkem včetně DPH	1 226 863,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis