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Jedna se o provedeni stavebnich Uprayv ve stavajicim objektu ¢.p. 137 na pozemku
parcela ¢. 204 v katastralnim Gzemi Stramberk, kterymi nedojde ke zméné ucelu
uzivani stavajiciho prostoru pro parkovani hasi¢skych vozidel. Stavajici objekt dotéeny
pfedmeétnymi stavebnimi Gpravami je dopravné napojen na stavajicimi zpevnénou
asfaltobetonovou mistni komunikaci ulice Zauli¢i v majetku a spravé mésta Stramberk.
Objekt je napojen na stavajici pfipojky inzenyrskych siti u kterych nedochazi ke
zménam. Pfedmétem navrzenych stavebnich Uprav je provedeni snizeni podlahy v 1/2
garazového prostoru s vyménou 1 ks automatickych garazovych vrat, osazeni 2 ks
odvodnovacich Zlabl s napojenim do stavajicich napojovacich bodl, vyména 1 ks
dvefi z gardZzového prostoru smérem ke schodisti do véze v€etné vybudovani nového
Zelezobetonového schodisté pro vyrovnani novych vysSkovych Uudrovni podlah.
Osvétleni prostor je zajiSténo pfirozené stavajicim prosklenim vijezdovych vrat a z ¢asti
umeélym stropnim osvétlenim.

Vétrani prostor je zajisténo pfirozené vjezdovymi vraty.

Stavajici objekt dotéeny pfedmétnymi stavebnimi Upravami je dopravné napojen na
stavajicimi zpevnénou asfaltobetonovou mistni komunikaci ulice Zauli¢i v majetku a
spravé mésta Stramberk. Objekt je napojen na stavajici pfipojky inzenyrskych siti u
kterych nedochéazi ke zménam. Pfedmétem navrzenych stavebnich Gprav je provedeni
snizeni podlahy v 1/2 gardzového prostoru s vyménou 1 ks automatickych garazovych
vrat, osazeni 2 ks odvodnovacich Zlabu s napojenim do stavajicich napojovacich
bodd, vyména 1 ks dvefi z gardzového prostoru smérem ke schodisti do véze véetné
vybudovani nového Zelezobetonového schodisté pro vyrovnani novych vyskovych
urovni podlah. Objekt je napojen na stavajici pfipojku elektfiny v hladiné NN,
vodovodni pfipojkou na stavajici vodovodni fad a kanalizacnimi pfipojkami na stavajici
jednotnou kanalizaci. U Zzadné z téchto pfipojek nedochazi ke zménam. Potfeby a
spotieby médii jsou stavajici beze zmén, rovnéz se neméni mnozstvi odvodriovanych
ploch ani zpasob likvidace destovych vod. Celkové produkované mnozstvi a druh
odpadl produkovanych stavbou se nemeéni, tfida energetické narocnosti stavby je
stavajici beze zmén.

Navrzenymi stavebnimi Upravami dochazi k e zméné vyskové urovné podlahy v 1/2
prostoru pro parkovani hasi¢skych vozidel a provedeni s tim souvisejicich dodavek a
montazi.

V rdmci stavebnich Uprav dojde k bouracim a demontédznim pracim spocivajicim
zejména v odbourani stavajicich vrstev podlahy v 1/2 parkovaciho prostoru véetné
odtézeni ¢asti podlozi, dale bude provedena demontaz 1 ks vjezdovych vrat véetné
ramu a osténi a k demontazi 1 ks dvefi z prostoru garaze smérem ke schodisti ve vézi.
Dale je navrzeno CasteCné odbourani stavajicich zakladovych patek dle vykresové
dokumentace.

Pfed zahajenim bouracich praci musi byt provedeno zainjetkovani podlozi dle
statického posouzeni na Unostnost min. 5,00 MPa vrozashu dle vykresové
dokumentace. Unosnost zainjektovaného podlozi je nutno ovéfit v lokalnich bouranych
sondach provedenim zatézovych zkousek pred demolici stavajici podlahy.

Nové bude vybudovan ztuzujici zelezobetonovy prah ve vstupni ¢asti prostor a nova
Zelezobetonova monolitickd vodotésna vana po obvodu ¢&asti pldorysu s feSenym
snizenim podlahy. Tato vana bude provedena na pfipravenou podkladni vrstvu
z drceného kameniva a z podkladni betonové mazaniny opatfené hydroizolaci. Finalni
povrchova Uprava podlahy — natér odolny pojezdu nakladnich vozidel a odoiny Ukapim



ropnych latek.

Soucasti stavby je vybudovani nového Zelezobetonového monolitického schodisté pro
vyrovnani novych vyskovych urovni podlah, které bude opét povrchové upraveno
natérem. Dojde k vyméné 1 ks interiérovych dvefi za nové dvefe s pozarni odolnosti
véetné dodavky a montaze nové ocelové lisované zarubné.

Nova garazova vrata s novou vyskou budou vyrobena vzhledové stejna jako vrata
stavajici, automaticka s elektrickym pohonem s napojenim ze stavajiciho
napojovaciho bodu.

Stavajici zpevnéna plocha tvofici viezdy a vstup do objektu bude vybourana véetné
podkladnich vrstev, budou nové vybudovany 2 opérné zidky z betonovych bednicich
tvarnic Stipanych. Dojde k vybudovani novych podkladnich vrstev a k dodavce a
montazi nové betonové vibrolisované dlazby. V ¢asti sjezdu u které dochazi ke zméné
spadovych poméra smérem k objektu bude nové osazen betonovy odvodriovaci Zlab
s litinovou mfizi s napojenim novym PVC potrubim do stavajiciho napojovaciho bodu
v interiéru garaze. Rovnéz v interiéru garaze dojde k osazeni stejného odvodrnovaciho
Zlabu opét s potrubnim napojenim do stavajiciho napojovaciho bodu, tento Zlab bude
zajiStovat odvod vody odkapavajici z vozidel po zasahu, nedojde zde k Ukapt ropnych
latek a oleju. Snizena podlaha v feSené Casti garazového prostoru bude spadovana
k tomto zlabu — minimalni spad cca 0,5 %.

Dale budou provedeny lokalni opravy interiérovych omitek, které mazou byt dotéeny
stavebni Cinnosti a vymalba celého prostoru garaze a pfiléhajici vstupni Casti.
Vymeénou vjezdovych vrat maze dojit k dotéeni stavajiciho zateplovaciho systému
fasady, ktery bude opraven a uveden do puvodniho stavu.

Stavba bude provedena dle obecnych poZadavk(l na vystavbu, dle platnych CSN
v oblasti vystavby a pfislusnych hygienickych a pozarnich pfredpisu. Obecné
pozadavky na vystavbu byly zapracovany do projektové dokumentace. Projektova
dokumentace byla zpracovana dle platnych norem a v souladu s vyhlaskou 268/2009
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Stavba svym provozem nevykazuje negativni vliv na zvySeni vibraci, hluku i
prasnosti.



Technické reseni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a reSenim
vnéjsich ploch.

1. Demolice, demontaze

Pfed zahajenim bouracich praci musi byt provedeno zainjetkovani podlozi dle
statického posouzeni na Unostnost min. 5,00 MPa vrozashu dle vykresové
dokumentace. Unosnost zainjektovaného podlozi je nutno ovéfit v lokalnich bouranych
sondach provedenim zatézovych zkousek pred demolici stavajici podlahy.

Dojde k bouracim a demontaznim pracim spocivajicim zejména v odbourani
stavajicich vrstev podlahy v 1/2 parkovaciho prostoru véetné odtézeni ¢asti podloZi,
dale bude provedena demontaz 1 ks vjezdovych vrat v€etné ramu a osténi a
k demontazi 1 ks dvefi z prostoru garaze smérem ke schodisti ve vézi a vybuorani
povrchu a podkladnich vrstev stavajici zpevnéné plochy. Dale je navrzeno ¢astecné
odbourani stavajicich zakladovych patek dle vykresové dokumentace. Obnazené
vyztuze z odbouranych zakladovych patek budou ohnuty a zabetonovany do nové
konstrukce Zelezobetonové monolitické vodot&sné vany. Céasteéné odbourani
zakladovych patek bude provedeno strojnim odfezadnim bourané &asti, Setrnym
narezanim patek na segmenty a Setrnym postupnym odbourani s minimalizaci
prenosu otfesu do stavajicich konstrukci.

2. Zemni prace

Spocivaji pouze v odtézeni podlozi po odbourani ¢asti stavajici podlahy na pfislusnou
niveletu a v hloubeni ryh pro zalozeni novych opérnych zidek a pro uloZzeni nového
pripojovaciho potrubi novych odvodnovacich Zlabd. Zemni prace mozno provadét
lehkou strojni mechanizaci s ruénim docisténim.

3. Zakladové konstrukce

Nové zakladové pasy z prostého betonu C12/16 pro nové opérné zidky s doplnénim a
pfipravou svislé armatury pro naslednou skladbu betonovych bednicich tvarnic.
Ztuzujici prah z betonu C30/34 XF4 s pfidavkem krystaliza¢ni pfisady zajistujici
vodotésnost betonu do Cerstvé betonové smési pred jejim uloZzenim do bednéni.
Vyztuzeni ztuzujiciho prahu bude provedeno z betonarské oceli B500B dle statického
posouzeni a vykresové dokumentace.

4. Svislé nenosné konstrukce

Nové pfizdivky osténi pfed osazenim novych gardzovych vrat s povrchovymi Upravami
dle vykresové dokumentace.



5. Snizena podlaha v 1/2 parkovaciho prostoru hasié¢skych vozidel

Pred zahajenim jakychkoliv bouracich praci stavajici podlahy je bezpodmineéné nutné
provést ovéreni Unosnosti podloZi proinjetovaného v rozsahu dle statického posouzeni
a vykresové dokumentace. Min. unosnost podlozi musi prokazatelné ¢init 5,00 MPa.
Tuto skute€nost je nutno ovéfit v kazdém useku injektaze 2 ks lokalnich bouranych
sond s naslednym provedenim zatézovych zkousek.

Nasledné po vybourani stavajici betonové podlahy a podkladnich vrstev a po odtézeni
podlozi na prislusnou niveletu bude provedena podkladni a srovnavaci vrstva
z hutnéného drceného kameniva frakce 16 — 32 mm tl. 150 mm, na kterou nasledné
probéhne betonaz podkladni betonové desky z betonové smési C 16/20 s vlozenou
KARI siti 2 x 150/150/6 pfi hornim i spodnim lici této podkladni betonové desky.

Na takto pfipraveny podklad bude po provedeni penetraéniho natéru aplikovana
hydroizolace — 2 x asfaltovy izola¢ni pas tl. 5 mm s hlinikovou vliozkou.

Na novou hydroizolaéni vrstvu bude provedena zelezobetonova monoliticka
vodotésna vana z betonové smési C30/34 XF4 s pfidavkem krystalizacni pfisady
zajistujici vodotésnost betonu do Cerstvé betonové smési pred jejim uloZzenim do
bednéni. Vyztuzeni ztuzujiciho prahu bude provedeno z betonarské oceli B500B dle
statického posouzeni a vykresové dokumentace.

6. Vyplné otvort

Dochazi pouze k dodavce a montazi 1 ks novych dvefi s pozarni odolnosti a 0 dodavku
a montaz novych automatickych elektrickych sekénich vrat s elektrickym pfipojenim ze
stavajiciho napojovaciho bodu. Vyplné otvord musi byt dodana s parametry
popsanymi ve vykresové Casti projektové dokumentace.

7. Natéry a malby

Malby garaze a prilehlého vstupniho prostoru - penetrace a 2 — nasobny natér bily.
Natér nové casti podlahy natérovou hmotou na betonové podlahy uréenym pro pojezd
tézkymi vozidly s odoonosti proti chemickym latkam.

8. Odvodnéni
V exteriéru v novém vjezdu bude umistén novy betonovy odvodriovaci zlab s litinovou

mfizi, stejny typ Zlabu bude osazen v interiéru garaze s upravenou podlahou. Oba
Zlaby budou nové napojeny PVC potrubim DN 125 do stavajiciho napojovaciho mista.

9. Zpevnéna plocha

Stavajici zpevnéna plocha bude v celém rozsahu vybourana véetné podkladnich
vrstev, podlozi bude fadné zhutnéno, budou vybudovany 2 nové opérné zidky
z betonovych bednicich tvarnic Stipanych s vyztuzi dle vykresové dokumentace.
Nasledné bude vybudovana nova podkladni vrstva z drceného kameniva frakce tl. 16
— 32 mm s dopInénim kladeci vrstvy z drceného kameniva frakce 4 — 8 mm. Na takto



pfipraveny podklad bude polozena betonova vibrolisovana zamkova dlazba tl. 100 mm
dle vybéru investora. V ramci nové zpevnéné plochy bude upravena krajnice stavajici
mistni komunikace, odfezanim pruhu §. 500 mm, pfehutnénim podkladu a poloZzenim
novych asfaltobetonovych vrstev se zalivkou styéné spary.
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