
KOMUNIKACE V OBCI ČTYŘKOLY Ing. Tichovský Roman 
Na Karlově 94, 25601 Benešov 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Dokumentace pro povolení záměru                                                                                                      Strana 1  

 

 

 

 

 

KOMUNIKACE V OBCI ČTYŘKOLY   
 
 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benešov 10/2025                                                                                         Ing. Tichovský Roman    
                                                                                                                         Na Karlově 94 
                                                                                                         256 01    B e n e š o v                                                                                                                                             
            IČ 450 61 319 



KOMUNIKACE V OBCI ČTYŘKOLY Ing. Tichovský Roman 
Na Karlově 94, 25601 Benešov 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Dokumentace pro povolení záměru                                                                                                      Strana 2  

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Řešené území leží na území obce Čtyřkoly v části Javorník, v severní části zastavěného 
území obce mezi vrstevnicemi 291 až 317 m.n.m.  Plocha je ohraničena z jihu stávající 
komunikací a ze severu železniční dráhou.  
Stávající komunikace zajišťuje dopravní obsluhu okolních parcel, kde je realizována  
zástavba rekreačními objekty a rodinnými domy.  Komunikace je umístěna na pozemcích 
uvedených v článku B.1. odstavec l.  Komunikace je provozně průjezdná a oboustranně 
napojená na stávající komunikační síť.    

Oprava komunikace je navržena v kategorii MO1-8,0/3,0/30 dle ČSN 736110 jako 
komunikace obslužná kategorie C bez výškově oddělených ploch pro pěší a motorový 
provoz.    

Šířka veřejného prostranství odpovídá platné vyhlášce a činí minimálně 8,0m pro 
jednosměrnou komunikaci. V situaci komunikace jsou zakresleny stávající sjezdy na 
jednotlivé parcely. Pozemek stavby je svažitý. Navržená komunikace kopíruje niveletu 
stávající komunikace.    

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

Podél navržené komunikace je oboustranná zástavba rekreačními a rodinnými domy. 
Komunikace slouží pro jejich dopravní obsluhu. Stavba je v souladu s územně plánovací 
dokumentací – územním plánem obce.    

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Území, ve kterém se stavba nachází, patří k území, ve kterém se vyskytují ruly: nižší a 
nízký tlak biotit a sillimanit–biotitické ruly, dílem magmatitizované. Stavba se nenachází 
v území ze ztíženými geologickými podmínkami, majícími vliv na stavbu. V území nejsou 
významné zdroje nerostů.  Stavba komunikace nebude ovlivněna hladinou spodní vody.  

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 
materiálových nalezišť, stavebně historický průzkum. 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl prováděn před stavbou geotechnický,  
a inženýrskogeologický průzkum. Projektant vycházel z údajů z prohlídky místa stavby, 
z informací investora a geologických map a dalších podkladů volně dostupných.     

Stavebně historický výzkum nebyl realizován.  

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 

Území nevyžaduje ochranu dle jiných právních předpisů.  
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f) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území apod.  

Stavba komunikace se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.   

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Realizace opravy komunikace umožní dopravní obsluhu objektů na okolních parcelách. 
Návrh opravy je v souladu s platnými předpisy a zajistí potřebnou bezpečnost provozu. Po 
dokončení opravy zůstane komunikace v majetku a správě obce Čtyřkoly. Majetkoprávní 
řešení je v souladu se zákonem 13/97 a vyhláškou 104/97. Stavba nemá nadměrné 
negativní dopady na okolní nemovitosti.  

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.  Voda z vlastní komunikace bude svedena 
příčným a podélným spádem do vsakovací podélné drenáže a zelených pásů. Pro likvidaci 
přívalových vod je navržen podélný odvodňovací rigol v místě stávajícího odvodnění 
z ocelových svodnic.  Odvodnění je dimenzováno na návrhový déšť.    

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba komunikace nemá negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Při stavbě bude 
použito běžných stavebních mechanismů a je nutno počítat se zvýšenou prašností. Z 
tohoto důvodu bude nutno zajistit nepřetržitý úklid vozovky komunikace a silnice po dobu 
provádění prací.  Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.  

V trase komunikace se nenachází žádné objekty k asanaci a demolicím. Stavba nevyžaduje 
zásahy do vzrostlé zeleně. Bude pouze pokáceno křoví  a náletová zeleň.   

      

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa  

Oprava komunikace nevyžaduje vynětí ze ZPF. Všechny pozemky dotčené stavbou jsou 
vedeny v KN jako ostatní plocha – komunikace.   

Stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesy.  

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Komunikace je připojena oboustranně na stávající komunikační síť obce Čtyřkoly.    
Rozhledové podmínky v místě připojení odpovídají ČSN 736102 pro připojení místní 
komunikace. Na komunikaci není umožněn vstup a pohyb tělesně postižených a 
nevidomých a slabozrakých osob.  Podélný profil stávající komunikace nesplňuje 
požadavky na podélný spád.      

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Oprava  komunikace je vázána na další investice. V rámci přípravy stavby bude ručně 
odkopáno a uloženo do chrániček elektrické a sdělovací vedení nacházející se pod 
parkovacím stáním a výhybnami. Kabely budou ručně odkopány a uloženy do plastových 
chrániček  Ostatní inženýrské sítě budou řešeny jako samostatné investice s ohledem druh 
a kategorii komunikace.   

V rámci přípravy PD byl realizován průzkum sítí.  Předpokládá se, že dojde ke styku se 
sítěmi.  V místě stavby se nachází stávající nadzemní a podzemní vedení  VN a NN, 
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sdělovací vedení CETIN, STL plynovod a veřejné osvětlení .  Inženýrské sítě musí být před 
zahájením stavby ověřeny u jednotlivých správců a vytýčeny. Styk se sítěmi a jejich 
ochrana bude řešen po dohodě se správci sítí v průběhu výstavby.  

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí 

a.  na kterých se stavba účelové komunikace umísťuje 

Parcelní 
číslo 

Vlastník pozemku Druh 
pozemku 

LV 

741/1 Obec Čtyřkoly, č. p. 70, 25722 Čtyřkoly ostatní 
plocha 

10001 

741/4 Obec Čtyřkoly, č. p. 70, 25722 Čtyřkoly ostatní 
plocha 

10001 

209/12 Obec Čtyřkoly, č. p. 70, 25722 Čtyřkoly ostatní 
plocha 

10001 

742/3 Janovský, Janovská  ostatní 
plocha  

1049 

741/3 Obec Čtyřkoly, č. p. 70, 25722 Čtyřkoly ostatní 
plocha 

10001 

224/2 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 

ostatní 
plocha 

1034 

226/2 Obec Čtyřkoly, č. p. 70, 25722 Čtyřkoly ostatní 
plocha 

10001 

729/1 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1 

ostatní 
plocha 

1034 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba komunikace v intravilánu nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
Ochranné pásmo sítí je stanoveno platnými předpisy.  

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavba nemá požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. Stavba je navržena na 
dopravní zatížení třídy VI a návrhovou úroveň přetvoření D2.  

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu – místní komunikaci stávajícím 
připojením. Rozhledové poměry v místě napojení vyhovují ČSN pro návrhovou rychlost 50 
km/h danou umístěním sjezdu v obci.   

Stavba vlastní komunikace nemá požadavky na připojení na veřejnou technickou 
infrastrukturu. 

   

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
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historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 
údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o opravu místní komunikace funkční třídy C3 kategorie MO1-8,0/3,0/30. 
Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná.  Provozně je komunikace 
průjezdná oboustranně napojená na stávající komunikační síť.      

b) účel užívání stavby 

Komunikace zajištuje dopravní obslužnost okolních parcel se zástavbou rekreačními 
objekty a RD.        

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu komunikace navrženou na návrhovou životnost 20 let.    

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem 

Oprava komunikace je navržena dle platných předpisů a ČSN zejména ČSN 736110 a ČSN 
736102.   

Oprava komunikace , při níž nedochází ke změně nivelety a při níž se nemění šířkové 
uspořádání, nevyžaduje stavební povolení. Stavba nebude vyžadovat vydání výjimky 
z platných předpisů.   

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou zohledněny v projektové dokumentaci skutečného 
provedení .  

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Stavba komunikace je navržena na tyto návrhové parametry:  

o Kategorie komunikace: MO1-8,0/3,0/30 

o Dopravní zatížení:   VI 

o Úroveň porušení:  D2 

o Návrhová životnost:  20 let 

o Návrhová rychlost:  20 km/h 

o Minimální šířkové uspořádání:  1,5+3,0+2,25+1,25= min. 8,0m  

o Intenzita dopravy:  do 15 TNV za 24 hodin  

o Parametry:    délka komunikace 243,01m  

     

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 

Stavba komunikace nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů.  
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti  budov apod. 

Spotřeba médií a hmot 

Stavba nemá nároky na připojení na technickou infrastrukturu. Připojení na NN bude 

řešeno elektrocentrálou. Dovoz vody bude řešen cisternou a nádrží o objemu cca 1m3 na 

staveništi.  

 

Odpady   

V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Půjde 

především o zemní práce, demoliční práce, úpravy terénů, vytváření tělesa komunikace, 

provoz stavebních strojů, různé stavební práce a provoz stavebních dvorů. O vzniklých 

odpadech je nutno vést evidenci. Vzniklé využitelné odpady je nutno nabídnout k recyklaci. 

Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a ustanoveními prováděcích 

vyhlášek.  

Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území 

a vlastní výstavbu a budou plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností 

dodavatele (zhotovitele) stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související 

předpisy z oblasti nakládání s odpady. Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o 

odpady kategorie "ostatní" (tj. bez nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie 

"nebezpečný" (s možným výskytem některé z nebezpečných vlastností). 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově 

zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu 

výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 

Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění stavebních 

prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě 

oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 

 

Skládky odpadů  

Materiál potřebný pro stavbu bude ukládán v prostoru výstavby v rozsahu trvalého a 

dočasného záboru. Plochy ZS jsou rovněž navrženy v místech trvalého záboru v prostoru 

komunikace a na jednom odděleném pozemku. Vybouraný materiál a zemina z odkopávek 

bude uložena za poplatek na řízené skládce odpadu do vzdálenosti 10 km.     

Přehled očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 541/2020 Sb., jejichž vznik se 

očekává v rámci realizace jednotlivých stavebních objektů: 

kód odpadu   název odpadu 

080111*   Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

    nebezpečné látky 

080112    Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111 

150202*    Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

    blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné  

    nebezpečnými  látkami 

170101    Beton 

170302    Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu) 
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170405    Železo a ocel 

170504    Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

200201    Biologicky rozložitelný odpad 

i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, 
realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání 

Oprava bude realizována v jedná etapě. Předpokládaný termín zahájení 2026. Termín 
ukončení 2026. Termíny jsou závislé na zajištění finančních prostředků stavebníka a 
postupu staveb navazujících investic do infrastruktury. Komunikace bude uvedena do 
provozu po jejím dokončení a kolaudaci.     

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, 
doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby. 

Vzhledem k plánované etapizaci stavby se nepředpokládá se její předčasné užívání. Stavba 
bude uvedena do provozu najednou.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus  

Návrh opravy komunikace vychází z platného územního plánu a zajistí dopravní obsluhu 
v území se zástavbou.    

b) Architektonické řešení  

Stavba komunikace nemá nároky na architektonické řešení. Návrh komunikace vychází z 
celkové koncepce okolní zástavby a počítá s povrchem z asfaltového betonu s plochami 
pro pohyb pěších ze zámkové dlažby. Parkovací plochy a výhybny jsou navrženy ze 
zatravňovací zámkové dlažby.  

 

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů 
nebo jednotlivých objektech 

Hlavním stavebním objektem je SO101 Komunikace, který řeší vlastní opravu místní 
komunikace.  Oprava spočívá ve vytrhání silničních panelů a jejich nahrazení asfaltovým 
betonem. Komunikace je navržena jako průjezdná  připojená na stávající komunikační síť 
stávajícími napojeními. Provozně je komunikace navržena jako jednopruhová obousměrná 
s otočkou v místě křížení a sjezdů a místy pro vyhnutí. .      

Komunikace a její parametry jsou navrženy pro průjezd návrhového vozidla /vozidlo IZS 
a svozu odpadu o délce 9,50m/. Volná šířka uličního prostoru činí min. 8,0m a zpevněná 
šířka vozovky činí min.3,0m.   

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody.  

Stavba nemá zvýšené nároky na energie. Bude realizována běžně dostupnými stroji a 
mechanizací, jejich potřeby jsou pokryty v rámci zařízení staveniště elektrickou centrálou 
a zásobníkem provozní vody.   

c) celková spotřeba vody  

Stavba nemá nároky na připojení na vodovodní síť. Potřeba provozní vody bude řešena 
pomocí mobilní nádrže o celkové objemu 1m3.  
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Odpady z přípravy území: 

V rámci přípravných prací bude v trase stavby odstraněn travní porost. Stavba nevyžaduje kácení.    

Veškeré další eventuelně vzniklé stavební odpady budou přednostně recyklovány. 

 

kód odpadu   materiál odpadu    - způsob nakládání s odpadem 

170504   výkopová zemina, kamenivo   - zpětné použití na stavbě nebo na jiných 

          stavbách, skládka 

200201   stromy      - odprodej, jiné využití, skládka 

200201   keře      - štěpkování, jiné využití, skládka 

200201   pařezy      - frézovány, skládka 

 

Odpady z výstavby: 

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními 

pracemi, při nichž bude vybudována a položena konstrukce vozovky s krytem z asfaltových 

hutněných vrstev. Množství takto vzniklých odpadů bude známo při vlastním provádění stavby a 

bude minimalizováno vlastním požadavkem na její efektivnost. 

 

Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 

kód odpadu    materiál odpadu     - způsob nakládání s odpadem 

080111*   odpady z používání nátěrových hmot  - skládka, spalovna 

080112   jiné odpadní barvy     - skládka, spalovna 

150202*   sorbenty (asanace příp. úkapů)   - zneškodnění dle druhu  

           znečištění 

170101   beton, zbytky z domíchávačů    - zpětný odvoz do betonárky,  

           recyklace 

170302   zbytky asfaltu z čištění strojů    - recyklace 

170405   zbytky železných konstrukcí    - kovošrot 

170504   zemina a kamení     - skládka 

 

Asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy stávajících komunikací v místě napojení budou vybourány a 

odvezeny na skládku. Kovové konstrukce se odvezou do sběrných surovin. Nevyužitelná část 

materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. 

 

Zařízení na zneškodňování a využití odpadů v okolí stavby: 

V okolí stavby je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení 

k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.185/2001 a dalších 

souvisejících zákonů. V okolí se nachází rovněž sběrné dvory. Z hlediska problematiky nakládání 

s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě předmětné stavby využít nebo 

odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení životního prostředí v území stavby a 

jejího okolí. 

Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude 

plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
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e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá nároky a požadavky na sítě komunikačního vedení a elektronického komunikačního 
zařízení.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Projekt je zpracován podle ČSN734001. V návrhu nejsou zohledněny požadavky zabezpečující 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pěší provoz je veden v uličním 
prostoru.  Podélný spád komunikace neumožňuje bezbariérový provoz.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost provozu je zajištěna celkovým prostorovým řešením vycházejícím s ČSN 73 61 10 a 
TP103.  Rozhledové poměry na komunikaci, v místech křížení vyhovují ČSN 736110 a ČSN 736102 
pro připojení komunikace a je splněna podmínka pro zajištění průjezdu a délky rozhledu při 
výjezdu na komunikaci dle ČSN 736102 pro rychlost 50 km/h.   

 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu 

Stávající komunikace se nachází jednak na pozemcích stavebníka-obce Čtyřkoly a jednak 
na pozemcích Správy železnic a na soukromém pozemku.  Pro realizaci opravy bude 
nezbytný souhlas těchto vlastníků.  Stávající komunikace je z větší části zhotovena ze 
silničních panelů o šířce 3,0m.  Stav panelů je velmi špatný, komunikace vykazuje 
nerovnosti a je na konci životnosti.  

b) popis navrženého řešení. 

1. Komunikace  

a) Výčet a označení pozemních komunikací stavby  

V projektu části SO101 Komunikace je navržena oprava komunikace při zachování 
stávající nivelety a šířkového uspořádání.   

b) Základní charakteristiky příslušných komunikací:  

- Kategorie: MO1-8,0/3,0/30 

- Parametry a zdůvodnění opravy je dáno stávající trasou komunikace. Navržená 
šířka uličního prostoru činí min. 8,0m mezi hranicemi.  Komunikace má 
zpevněnou šířku 3,0m. Provozně je komunikace navržena jako jednopruhová 
obousměrná dle ČSN 736110.   

- Bilance zemních prací je vyrovnaná. Sejmutá ornice bude využita na ozelenění 
doprovodných pásů zeleně. Zemina z odkopávek bude odvezena na skládku.     

- Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu. Návrh konstrukce vozovky je 
proveden dle TP170 Navrhování vozovek PK. Stavba bude realizována v 
souladu s platnými předpisy.  
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2. Mostní objekty a zdi  

V rámci stavby nejsou navrhovány mostní objekty ani opěrné zdi.  

Odvodnění komunikace  

V rámci stavby objektu SO101 je navrženo odvodnění systémem vsakovací drenáže. 

Odvodnění je dimenzováno v souladu s platnými předpisy. Celková délka  

a kapacita vsaků je dána délkou a trasou stávající komunikace a polohou dotčených 

sítí.   

3. Tunely, podzemní stavby a galerie 

V rámci stavby nejsou navrhovány tunely, podzemní stavby a galerie.  

4. Obslužná zařízení  

V rámci stavby jsou řešena samostatná parkovací podélná stání určená pro abonenty. 

Parkování a odstavování vozidel rezidentů je možné na pozemcích jednotlivých RD a 

rekreačních objektů.    

 

5. Vybavení pozemní komunikace  

a)  Záchytná bezpečnostní  

Záchytná bezpečnostní zařízení nejsou s ohledem na návrhovou rychlost, kategorii a 
řešení komunikace navrhována.    

b) Dopravní značky a zařízení  

V rámci opravy -  SO101 není navržena úprava dopravního značení        

c) Veřejné osvětlení  

V rámci opravy není veřejné osvětlení dotčeno a je ponecháno stávající.    

d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na pozemní komunikace 

S ohledem na návrhovou rychlost a charakter komunikace v obytné zástavbě nejsou 
navržena žádná opatření.  

e) Clony a sítě proti oslnění  

Clony a sítě proti oslnění nejsou navrhovány.  

6. Objekty ostatních skupin  

SO901 Dopravně inženýrské opatření.   

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů 

Stavba neobsahuje technické a technologické objekty.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba neobsahuje objekty a zařízení vyžadující požární ochranu. Navržené parametry komunikací 
odpovídají požadavkům na průjezd návrhového vozidla HZS. Jednotlivé prvky návrhu (směrové 
oblouky, křižovatky atd.) byly ověřeny dle TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti 
vozidel.    
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není relevantní pro daný druh stavby. Při stavbě jsou navrženy klasické standardní technologie a 
postupy stavebních prací v souladu s TP a TKP.      

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Oprava nemá negativní vlivy na zdraví a životní prostředí. Při stavbě bude použito běžných 
stavebních mechanismů a je nutno počítat se zvýšenou prašností. Z tohoto důvodu bude nutno 
kropit výkopek a dále zajistit nepřetržitý úklid vozovky místní komunikace po dobu provádění 
zemních prací.   

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není relevantní. Nejsou navrhována žádná opatření a ochrana před pronikáním radonu  
z položí. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není relevantní. Nejsou navrhována opatření a ochrana před poškození bludnými proudy.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v území se zvýšenou seismicitou a nejsou tudíž navrhována žádná 
opatření.  

d) ochrana před hlukem 

Nejsou navrhována žádná protihluková opatření s ohledem na kategorii, využití a 
plánované dopravní zatížení.    

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo záplavové území a nejsou navrhována protipovodňová opatření.  

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Není relevantní.  

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.    

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Pro stavbu komunikace není relevantní.  

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní  
a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Lokalita a místo stavby bezprostředně navazuje na stávající zástavbu. Komunikace je 
plynule napojena na stávající komunikační síť.  Pohyb osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace je umožněn v uličním prostoru komunikace.    
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Komunikace je průjezdná. Komunikace je oboustranně napojena na stávající komunikační 
síť.  

c) doprava v klidu 

Doprava v klidu je na navržené komunikaci řešena. Parkovaní a odstavování vozidel 
rezidentů a abonentů bude umožněno na podélných parkovacích stáních v uličním profilu.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Na komunikaci je pěší provoz veden v uličním prostoru.  Řešení je v souladu s platnými 
předpisy.  

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci přípravných prací bude odstraněna náletová zeleň v rozhledových trojúhelnících. V rámci 
stavby jsou navržena vegetační opatření spočívající v rozprostření ornice v zelených 
doprovodných pásech za obrubníkem a jejich osetí travním semenem.  

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. S ohledem na ochranu životního prostředí 
musí stavební práce probíhat maximálně šetrně. Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor 
a staveništní doprava bude probíhat pouze po vyznačených přístupových cestách. Nesmí 
dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. Při vyjíždění 
staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna. 

Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze veškeré odpady, které vzniknou při 
výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v 
řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Dojde-li k úniku 
ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se 
zdraví škodlivými látkami stanovují způsoby nakládání, bezpečnostní a ochranná opatření 
včetně havarijních opatření příslušná pravidla, která je povinen vypracovat, dodržovat a 
kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést bezodkladně 
nápravu na vlastní náklady. 

Zhotovitel musí podniknout opatření k zajištění minimalizace vzniku primárních i 
sekundárních emisí tuhých znečišťujících látek při výstavbě. Jedná se zejména o omezení 
prašnosti pomocí čištění stavbou používaných zpevněných komunikací, a kropením 
budovaného zemního tělesa v případě suchého větrného počasí. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V blízkosti stavby se nevyskytují žádná velkoplošná nebo maloplošná zvláště chráněná 
území. V blízkosti stavby se nenachází žádné stromy, které by byly vyhlášeny za památné. 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněná území Natura 2000.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Oprava nepodléhá režimu zákona o integrované prevenci.  

f) navrhovaná a dotčená ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

V rámci přípravy projektové dokumentace byl proveden průzkum inženýrských sítí v 
zájmovém území stavby. Bylo zjištěno, že ve staveništi se nachází inženýrské sítě, které 
budou stavbou dotčeny.  V blízkosti se nachází podzemní sdělovací vedení a nadzemní a 
podzemní vedení VN a NN, STL plynovod.   

Poloha podzemních vedení musí být před zahájením zemních prací opět ověřena a 
následně vytyčena a označena za účasti jejich správců. Stavbou budou dotčena ochranná 
pásma sítí.  

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí 

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem 458/2000 Sb. 
(energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. Ochranné pásmo nadzemního vedení 
elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od 
krajních vodičů a mění se podle napětí a izolace: 

 a) nad 1kV do 35 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace    7 m 

2. pro vodiče s izolací základní   2 m 

3. pro závěsná kabelová vedení   1 m 

 b) nad 35 kV do 110 kV 

1. pro vodiče bez izolace    12 m 

2. pro vodiče s izolací základní      5 m 

 c) u napětí nad 110 kV do 220kV    15 m 

 d) u napětí nad 220 kV do 440 kV    20 m 

 e) u napětí nad 440 kV      30 m 

 f) u závěsného kabelového vedení 110 kV      2 m 

g) u zařízení telekomunikační sítě       1 m 

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat 
konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst 
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porosty nad 3 m. U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou 
rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: 

o do 110 kV   1m 

o nad 110 kV   3m 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, 
zřizovat stavby a umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, 
vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 3 tuny. 

Ochranná pásmo vodovodu a kanalizace  činí 1,5m od vnějšího líce potrubí. Ochranné 
pásmo STL plynovodu je zakresleno v situaci.  

 

g) V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou 
součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Každé ZS bude vybaveno mobilním zdrojem el. energie, chemickým WC, dovozem pitné 
vody a mobilním telefonem. Bude upřesněno po dohodě se zhotovitelem stavby při 
předání staveniště. Vzhledem k tomu, že dle dostupných průzkumů nebyla spodní voda 
pod terénem nalezena a zemina umožňuje vsakování srážkové vody, neuvažuje se s 
žádným řešením odvodnění staveniště v době výstavby. 

b) odvodnění staveniště  

Staveniště bude odvodněno otevřenými vsakovacími rigoly.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště vyplývá z umístění stavby v lokalitě. Místo 
stavby leží v území se zástavbou. Stavba řeší opravu komunikace, která zajišťuje dopravní 
obslužnost okolních parcel.      

Návrh a umístění plochy zařízení staveniště je věcí zhotovitele stavby a je závislý mimo 
jiné od použitých technologií a dále od typu a množství nasazených stavebních 
mechanizmů. Vzhledem k délce stavby se přepokládá jedna plocha pro zařízení staveniště, 
umístěná na jednom z okolních pozemků v blízkosti stavby. 

Předpokládané plochy zařízení staveniště, možné přístupy na staveniště a objízdné trasy 
budou stanoveny při předání staveniště po dohodě s investorem. V rámci zařízení 
staveniště zhotovitel zajistí prostory pro investora a technický dozor. 
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d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby 

Realizace stavby nemá vliv na okolní pozemky a stavby.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Ochrana okolí staveniště není vzhledem k charakteru stavby a okolní zástavby nezbytná.  
Staveniště bude na vjezdu provizorně oploceno, ale bude ohrazeno pomocí zábran Z2 
proti vstupu nepovolaným osobám.  Do uzavřeného úseku bude umožněn vstup vlastníků 
okolních nemovitostí a vjezd vozidel IZS.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Maximální zábory pro staveniště jsou dány obvodem – hranicemi stávající komunikace.     

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí bezbariérové trasy nejsou navrhovány.  

h) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace  

Druhy odpadů a způsob likvidace je uveden v části B.2.3. Množství je uvedeno 
v položkovém rozpočtu stavby.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci zpracování projektové dokumentace byla provedena bilance výkopů, zásypů a 
ornice. Vzhledem k charakteru navržených prací, kdy se jedná o stavbu komunikace, lze 
konstatovat, že bilance zemních prací je mírně aktivní.  Podkladní vrstvy stávající vozovky 
v místě napojení budou odstraněny a předány k recyklaci popřípadě opětovně použity po 
posouzení jejich vhodnosti. Zemina z odkopávek pro komunikaci a z hloubených 
vykopávek – rýh bude využita na násypy a na vyrovnání terénních nerovností.  Kvalitu 
zeminy před jejím použitím posoudí geolog a pokud nebude vyhovovat bude uložena na 
skládku popř. použita na vyrovnání a terénní úpravy na okolních pozemcích. Po odstranění 
konstrukčních vrstev a po provedení odkopávek na úroveň pláně budou provedeny sondy 
do podloží, na základě statických zatěžovacích zkoušek bude zjištěna únosnost pláně. 
Následně bude upřesněna konstrukce vozovky a bude rozhodnuto o případném provedení 
sanace pláně.   

j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

S ohledem na ochranu životního prostředí musí stavební práce probíhat maximálně šetrně. 
Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor a staveništní doprava bude probíhat pouze po 
vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí 
ropnými a jinými produkty. Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být 
vozidla očištěna. 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v 
řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Dojde-li k úniku 
ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se 
zdraví škodlivými látkami stanovují způsoby nakládání, bezpečnostní a ochranná opatření 
včetně havarijních opatření příslušná pravidla, která je povinen vypracovat, dodržovat a 
kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést bezodkladně 
nápravu na vlastní náklady. 
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Zhotovitel musí podniknout opatření k zajištění minimalizace vzniku primárních i 
sekundárních emisí tuhých znečišťujících látek při výstavbě. Jedná se zejména o omezení 
prašnosti pomocí čištění stavbou používaných zpevněných komunikací, a kropením 
budovaného zemního tělesa v případě suchého větrného počasí. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č.262/2006 

Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují 

zvláštní právní předpisy. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a 

spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě 

písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel 

koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy 

jejich zajištění. 

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 

vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy 

zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, účinnost 1.1.2007. 

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 

osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. Bližší 

požadavky stanoví prováděcí právní předpisy. 

Nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 

účinnost 1.1.2007, upravuje: 

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci 

stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a 

nářadí, 

- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit 

- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 

zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance 

stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních 

předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb.: 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
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- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

  používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV č.27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, 

 které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 

- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích 

obdobného charakteru 

- NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky.  

- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Projekt je zpracován podle ČSN 734001.  S pohybem invalidních osob se vzhledem 
k podélnému spádu komunikace nepočítá.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Pro realizaci opravy nebudou třeba náročná dopravní opatření. Stavba je realizována mimo 
veřejný provoz na pozemcích stavebníka a na pozemcích smluvně zajištěných s vlastníky.  
Staveniště bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob zábranami a na příjezdových 
komunikacích bude upozornění na práce a na možnost pohybu staveništní techniky a 
vozidel stavby. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Ve stavbě se nepředpokládají žádné speciální požadavky na provádění stavby. Zhotovitel 
je povinen se řídit příslušnými předpisy a postupovat zejména dle ČSN, dle Technických a 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a dle Technických podmínek. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu  

Návrh a umístění plochy zařízení staveniště je věcí zhotovitele stavby a je závislý mimo 
jiné od použitých technologií a dále od typu a množství nasazených stavebních 
mechanizmů. Vzhledem k délce stavby se přepokládá jedna plocha pro zařízení staveniště, 
umístěná na jednom z okolních pozemků v blízkosti stavby. 

Předpokládané plochy zařízení staveniště, možné přístupy na staveniště a objízdné trasy 
budou stanoveny při předání staveniště po dohodě s investorem. V rámci zařízení 
staveniště zhotovitel zajistí prostory pro investora a technický dozor. 

Zařízení staveniště bude řešeno dodavatelem stavby v souladu s jeho potřebami a 
podmínkami výstavby uvedenými v povolení záměru. Při stavbě se nepředpokládají žádné 
speciální požadavky na zabezpečení staveniště.  Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými 
předpisy a postupovat zejména dle ČSN, dle Technických a kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací a dle Technických podmínek. 

V rámci stavby je nutné zabezpečit především výkopy proti pádu osob. Staveniště nelze 
uzavřít oplocením, je nutné jeho označení a navedení na provizorní trasy dopravním 
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značením a pro navedení chodců vhodnými zábranami. Na komunikaci bude osazena 
tabule informující účastníky silničního provozu, že projíždějí staveništěm a je třeba zvýšená 
pozornost s ohledem na pohyb mechanizmů a pracovníků zhotovitele stavby. 

p) Postup výstavby  

Výstavba bude prováděna v jedné etapě. Před zahájením přípravy území a zemních prací 
je nutné zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel před 
zahájením stavebních prací požádá silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích.  V první fázi výstavby bude provedeno vytrhání 
silničních panelů a příprava území, jedná se o odstranění ornice a provedení odkopávek 
pro komunikaci. Dále budou provedeny vsakovací rýhy s drenáží   Následně budou 
položeny obruby a konstrukční vrstvy vozovky, dokompletován systém odvodnění a 
rozprostřena ornice v zelených pásech s osetím.  

V rámci projektu ZOV je navržen harmonogram stavebních prací. Jedná se pouze o návrh 
harmonogramu v rámci projektu. Zhotovitel stavby si harmonogram upraví dle skutečného 
termínu zahájení stavby a dle jemu dostupné techniky a předpokládané technologie 
výstavby. 

Přepokládaný termín zahájení výstavby:      2026  

Přepokládaný termín uvedení do provozu:    2026 

Stavba bude uvedena do provozu do 4 měsíců od zahájení. 

Stavba vyžaduje uzavírku prostoru v navržené trase komunikace. Stavbou nedojde  
k omezení dopravy na přístupových komunikacích.  

B.8.2 Výkresy   

Ve výkresové části PD v části C je koordinační situace s vyznačením obvodu staveniště, místem 
pro zařízení staveniště a s vyznačenými přístupy na staveniště v místě připojení.   

B.8.3  Harmonogram    

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl harmonogram zpracováván. Podrobný harmonogram 
bude součástí nabídky a smlouvy se zhotovitelem. Projektant nezná vozový park a mechanizaci 
zhotovitele a nelze tedy navrhnout přesný HMG.  

B.8.4  Schéma pracovních postupů     

Zhotovitel je povinen předložit před zahájením stavebních prací k odsouhlasení veškeré 
technologické postupy jednotlivých stavebních prací a Kontrolní a zkušební plán stavby se 
seznamem kontrolních zkoušek dokladujících kvalitu díla.    

B.8.5  Bilance zemních hmot      

V trase komunikace bude odstraněna ornice v tl. 15-25cm, která bude uložena na mezideponii a 
následně po dokončení komunikace bude použita na terénní a sadové úpravy. Bilance odkopávek 
je aktivní. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku popř. bude využita na terénní úpravy. 
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B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou svedeny do vsakovací drenáže. Pro 
návrhový déšť je navržena vsakovací drenáž dn100.      
 
Benešov 10/2025 

 
 
Ing. Roman Tichovský  
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