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B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

d)

charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Gzemi

Redené Uzemi lezi na Uzemi obce Ctyrkoly v ¢asti Javornik, v severni ¢asti zastavéného
Uzemi obce mezi vrstevnicemi 291 az 317 m.n.m. Plocha je ohranicena z jihu stavajici
komunikaci a ze severu zelezni¢ni drahou.

Stavajici komunikace zajiStuje dopravni obsluhu okolnich parcel, kde je realizovana
zastavba rekreacnimi objekty a rodinnymi domy. Komunikace je umisténa na pozemcich
uvedenych v ¢lanku B.1. odstavec . Komunikace je provozné prlijezdna a oboustranné
napojena na stavajici komunikacni sit'.

Oprava komunikace je navrzena v kategorii MO1-8,0/3,0/30 dle CSN 736110 jako
komunikace obsluzna kategorie C bez vyskové oddélenych ploch pro pési a motorovy
provoz.

Sitka veFejného prostranstvi odpovidd platné vyhld$ce a &ni minimainé 8,0m pro
jednosmérnou komunikaci. V situaci komunikace jsou zakresleny stavajici sjezdy na
jednotlivé parcely. Pozemek stavby je svazity. Navrzena komunikace kopiruje niveletu
stavajici komunikace.

udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, vcetné informace o vydané uGzemné planovaci
dokumentaci

Podél navrzené komunikace je oboustrannd zastavba rekreacnimi a rodinnymi domy.
Komunikace slouZi pro jejich dopravni obsluhu. Stavba je v souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci — izemnim planem obce.

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojt
nerostil a podzemnich vod

Uzemi, ve kterém se stavba nachdzi, patii k Uzemi, ve kterém se vyskytuji ruly: nizsi a
nizky tlak biotit a sillimanit—biotitické ruly, dilem magmatitizované. Stavba se nenachazi
v Uzemi ze ztizenymi geologickymi podminkami, majicimi vliv na stavbu. V Uzemi nejsou
vyznamné zdroje nerostll. Stavba komunikace nebude ovlivnéna hladinou spodni vody.

vycCet a zavéry provedenych priizkumii a méreni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum
materialovych nalezist’, stavebné historicky prizkum.

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl provadén pred stavbou geotechnicky,
a inzenyrskogeologicky prlizkum. Projektant vychazel z Gdajt z prohlidky mista stavby,
z informaci investora a geologickych map a dalSich podklad(i volné dostupnych.

Stavebné historicky vyzkum nebyl realizovan.
ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi?)

Uzemi nevyZaduje ochranu dle jinych pravnich predpisd.
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f)

g)

h)

)

k)

poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Gzemi apod.
Stavba komunikace se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi

Realizace opravy komunikace umozni dopravni obsluhu objektli na okolnich parcelach.
Navrh opravy je v souladu s platnymi predpisy a zajisti potfebnou bezpecnost provozu. Po
dokonceni opravy zlstane komunikace v majetku a spravé obce Ctyrkoly. Majetkopravni
feSeni je v souladu se zakonem 13/97 a vyhlaskou 104/97. Stavba nema nadmérné
negativni dopady na okolni nemovitosti.

Stavba nema vliv na odtokové poméry v Uzemi. Voda z vlastni komunikace bude svedena
pricnym a podélnym spadem do vsakovaci podélné drenaze a zelenych pasd. Pro likvidaci
privalovych vod je navrzen podélny odvodnovaci rigol v misté stavajiciho odvodnéni
z ocelovych svodnic. Odvodnéni je dimenzovano na navrhovy dést.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba komunikace nema negativni vliv na zdravi a Zivotni prostredi. Pfi stavbé bude
pouzito béznych stavebnich mechanism{ a je nutno pocitat se zvySenou prasnosti. Z
tohoto d@ivodu bude nutno zajistit nepretrzity tklid vozovky komunikace a silnice po dobu
provadéni praci. Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni dle zakona.

V trase komunikace se nenachazi zadné objekty k asanaci a demolicim. Stavba nevyzaduje
zasahy do vzrostlé zelené. Bude pouze pokaceno krovi a naletova zelen.

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu
nebo pozemkii urcenych k pInéni funkci lesa

Oprava komunikace nevyzaduje vynéti ze ZPF. VSechny pozemky dotéené stavbou jsou
vedeny v KN jako ostatni plocha — komunikace.

Stavba nevyzaduje zabor pozemk{ urcenych k pInéni funkci lesy.

uzemné technické podminky - zeména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Komunikace je pripojena oboustranné na stavajici_komunikacni sit’ obce Ctyrkoly.
Rozhledové podminky v misté pripojeni odpovidaji CSN 736102 pro pfipojeni mistni
komunikace. Na komunikaci neni umoznén vstup a pohyb télesné postizenych a
nevidomych a slabozrakych osob. Podélny profil stavajici komunikace nespliuje
pozadavky na podélny spad.

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Oprava komunikace je vazana na dalSi investice. V ramci pripravy stavby bude rucné
odkopano a ulozeno do chranicek elektrické a sdélovaci vedeni nachazejici se pod
parkovacim stanim a vyhybnami. Kabely budou rucné odkopany a uloZeny do plastovych
chranicek Ostatni inzenyrské sité budou reseny jako samostatné investice s ohledem druh
a kategorii komunikace.

V ramci pripravy PD byl realizovan prlzkum siti. Predpoklada se, Zze dojde ke styku se
sitémi. V misté stavby se nachazi stavajici nadzemni a podzemni vedeni VN a NN,
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sdélovaci vedeni CETIN, STL plynovod a verejné osvétleni . Inzenyrské sité musi byt pred
zahajenim stavby ovéreny u jednotlivych spravcl a vytyCeny. Styk se sitémi a jejich
ochrana bude feSen po dohodé se spravci siti v prlibéhu vystavby.

) seznam pozemki podle katastru nemovitosti

a. na kterych se stavba ucelové komunikace umist'uje

Parcelni | Vlastnik pozemku Druh LV
Cislo pozemku
741/1 | Obec CtyFkoly, &. p. 70, 25722 Ctytkoly ostatni 10001
plocha
741/4 | Obec CtyFkoly, &. p. 70, 25722 Ctytkoly ostatni 10001
plocha
209/12 | Obec CtyFkoly, €. p. 70, 25722 CtyFkoly ostatni 10001
plocha
742/3 Janovsky, Janovska ostatni 1049
plocha
741/3 | Obec Ctytkoly, €. p. 70, 25722 Ctytkoly ostatni 10001
plocha
224/2 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, 110 00 | ostatni 1034
Praha plocha
226/2 | Obec Ctytkoly, €. p. 70, 25722 Ctytkoly ostatni 10001
plocha
729/1 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, 110 00 | ostatni 1034
Praha 1 plocha

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Stavba komunikace v intravilanu nema stanoveno ochranné ani bezpecnostni pasmo.
Ochranné pasmo siti je stanoveno platnymi predpisy.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Stavba nema pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni. Stavba je navrzena na
dopravni zatizeni tfidy VI a navrhovou Uroven pretvoreni D2.

0) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na vefejnou dopravni infrastrukturu — mistni komunikaci stavajicim
pripojenim. Rozhledové poméry v misté napojeni vyhovuji CSN pro navrhovou rychlost 50
km/h danou umisténim sjezdu v obci.

Stavba vlastni komunikace nema pozadavky na pripojeni na verejnou technickou
infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
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historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci;
udaje o dotcené komunikaci

Jednd se o opravu mistni komunikace funk¢ni tfidy C3 kategorie MO1-8,0/3,0/30.
Komunikace je navrZena jako jednopruhova obousmérnd. Provozné je komunikace
prdjezdna oboustranné napojena na stavajici komunikacni sit’.

b) acel uzivani stavby

Komunikace zajiStuje dopravni obsluznost okolnich parcel se zastavbou rekreacnimi
objekty a RD.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu komunikace navrzenou na navrhovou Zzivotnost 20 let.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkli na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpisti a
norem

Oprava komunikace je navrzena dle platnych predpist a CSN zejména CSN 736110 a CSN
736102.

Oprava komunikace , pfi niz nedochazi ke zméné nivelety a pfi niz se neméni Sitkové
usporadani, nevyzaduje stavebni povoleni. Stavba nebude vyzadovat vydani vyjimky
z platnych predpisd.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotcenych organti

PoZzadavky dotCenych organd budou zohlednény v projektové dokumentaci skute¢ného
provedeni .

f) celkovy popis koncepce FeSeni stavby vcetné zakladnich parametrli stavby —
navrhova rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Stavba komunikace je navrzena na tyto navrhové parametry:

o Kategorie komunikace: MO1-8,0/3,0/30

o Dopravni zatizeni: VI

o Urovef porusent: D2

o Navrhova zivotnost: 20 let

o Navrhova rychlost: 20 km/h

o Minimalni Sitkové usporadani: 1,5+3,0+2,25+1,25= min. 8,0m
o Intenzita dopravy: do 15 TNV za 24 hodin

o Parametry: délka komunikace 243,01m

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi?)

Stavba komunikace nepodléhd ochrané dle jinych pravnich predpist.
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h) zakladni bilance stavby — potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, produkované mnozstvi a druhy odpaddi a emisi, tfida
energetické narocnosti budov apod.

Spotreba médii a hmot

Stavba nema naroky na pripojeni na technickou infrastrukturu. Pfipojeni na NN bude
reSeno elektrocentralou. Dovoz vody bude feSen cisternou a nadrzi o objemu cca 1m3 na
stavenisti.

Odpady
V pribéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni Cinnosti. Pljde

predevsim o zemni prace, demolicni prace, Upravy terénd, vytvareni télesa komunikace,
provoz stavebnich strojli, rlizné stavebni prace a provoz stavebnich dvord. O vzniklych
odpadech je nutno vést evidenci. Vzniklé vyuzitelné odpady je nutno nabidnout k recyklaci.
Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zplsob vyuziti nebo znesSkodnéni se budou fidit
prislusnymi ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech a ustanovenimi provadécich
vyhlagek.

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadét pripravu uzemi
a vlastni vystavbu a budou plnit veskeré povinnosti jako plvodci odpadd. Povinnosti
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodrzovat veskeré zakony, vyhlasky a jiné souvisejici
predpisy z oblasti nakladani s odpady. Z hlediska nebezpecnosti se bude jednat jak o
odpady kategorie "ostatni" (tj. bez nebezpecnych vlastnosti), tak o odpady kategorie
"nebezpecny" (s moznym vyskytem nékteré z nebezpecnych vlastnosti).

Druhy odpad(, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s vystavbou, jsou druhové
zarazeny na zakladé zkusenosti z obdobnych staveb. Nelze vsak vyloucit, ze v pribéhu
vystavby budou nékteré druhy odpadl na zakladé jejich zjisténych slozek zarazeny jinak.
Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadl bude stanoveno v priibéhu provadéni stavebnich
praci a predavani jednotlivych odpadd k vyuziti, odstranéni nebo pfi predavani osobé
opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpadu.

Skladky odpadd

Material potrebny pro stavbu bude ukladdan v prostoru vystavby v rozsahu trvalého a
docasného zaboru. Plochy ZS jsou rovnéz navrzeny v mistech trvalého zaboru v prostoru
komunikace a na jednom oddéleném pozemku. Vybourany material a zemina z odkopavek
bude uloZena za poplatek na fizené skladce odpadu do vzdalenosti 10 km.

Prehled ocCekavanych druhl odpadl (podle vyhlasky ¢. 541/2020 Sb., jejichz vznik se
oCekava v ramci realizace jednotlivych stavebnich objektd:

kod odpadu nazev odpadu

080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod cislem 080111

150202* Absorpcni ¢inidla, filtracni materidly (vCetné olejovych filtrG jinak

blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

170101 Beton

170302 Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 170301 (bez dehtu)
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1))

170405 Zelezo a ocel
170504 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 170503
200201 Biologicky rozlozitelny odpad

zakladni predpoklady vystavby - etapizace vystavby, casové udaje o zahajeni,
realizaci, dokonceni stavby a predani stavby do uzivani

Oprava bude realizovana v jedna etapé. Predpokladany termin zahajeni 2026. Termin
ukoncéeni 2026. Terminy jsou zavislé na zajisténi financnich prostfedkl stavebnika a
postupu staveb navazujicich investic do infrastruktury. Komunikace bude uvedena do
provozu po jejim dokonéeni a kolaudaci.

zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb,
doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby.

Vzhledem k planované etapizaci stavby se nepredpoklada se jeji pred¢asné uzivani. Stavba
bude uvedena do provozu najednou.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus

Navrh opravy komunikace vychazi z platného Uzemniho planu a zajisti dopravni obsluhu
v Uzemi se zastavbou.

b) Architektonické reseni

Stavba komunikace nema naroky na architektonické reSeni. Navrh komunikace vychazi z
celkové koncepce okolni zastavby a pocita s povrchem z asfaltového betonu s plochami
pro pohyb pésich ze zdmkové dlazby. Parkovaci plochy a vyhybny jsou navrzeny ze
zatraviiovaci zamkové dlazby.

B.2.3 Celkové stavebné technické reseni

a)

b)

popis celkové koncepce stavebné technického reseni po skupinach objekti
nebo jednotlivych objektech

Hlavnim stavebnim objektem je SO101 Komunikace, ktery fesSi vlastni opravu mistni
komunikace. Oprava spociva ve vytrhani silnicnich panelll a jejich nahrazeni asfaltovym
betonem. Komunikace je navrzena jako prlijezdnd pripojena na stavajici komunikacni sit’
stavajicimi napojenimi. Provozné je komunikace navrzena jako jednopruhova obousmérna
s otockou v misté k¥izeni a sjezdli a misty pro vyhnuti. .

Komunikace a jeji parametry jsou navrzeny pro prlijezd navrhového vozidla /vozidlo 1ZS
a svozu odpadu o délce 9,50m/. Volna Sitka uli¢niho prostoru cini min. 8,0m a zpevnéna
Sitka vozovky Cini min.3,0m.

celkova bilance narokii vSéech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody.

Stavba nema zvySené naroky na energie. Bude realizovana bézné dostupnymi stroji a
mechanizaci, jejich potreby jsou pokryty v ramci zafizeni stavenisté elektrickou centralou
a zasobnikem provozni vody.

celkova spotreba vody

Stavba nema naroky na pripojeni na vodovodni sit’. Potfeba provozni vody bude fesena
pomoci mobilni nadrZe o celkové objemu 1m3.
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d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, zplisob nakladani s
vyziskanym materialem

Odpady z pripravy Uzemi:
V ramci pripravnych praci bude v trase stavby odstranén travni porost. Stavba nevyZaduje kaceni.
Veskeré dalsi eventuelné vzniklé stavebni odpady budou prednostné recyklovany.

kéd odpadu material odpadu - zplsob nakladani s odpadem

170504 vykopova zemina, kamenivo - zpétné pouziti na stavbé nebo na jinych
stavbach, skladka

200201 stromy - odprodej, jiné vyuziti, skladka

200201 kere - Stépkovani, jiné vyuziti, skladka

200201 parezy - frézovany, skladka

Odpady z vystavby:

Pri vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi
pracemi, pfi nichz bude vybudovana a polozena konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych
hutnénych vrstev. MnoZstvi takto vzniklych odpadd bude znamo pfi vlastnim provadéni stavby a
bude minimalizovano vlastnim pozadavkem na jeji efektivnost.

Z hlediska druhl odpad( se predpoklada vznik nasledujicich odpadd:

kéd odpadu material odpadu - zplsob nakladani s odpadem

080111* odpady z pouzivani natérovych hmot - skladka, spalovna

080112 jiné odpadni barvy - skladka, spalovna

150202* sorbenty (asanace prip. Ukapd) - zneskodnéni dle druhu
znedisténi

170101 beton, zbytky z domichavaci - zpétny odvoz do betonarky,
recyklace

170302 zbytky asfaltu z cisténi strojd - recyklace

170405 zbytky Zeleznych konstrukci - kovosrot

170504 zemina a kameni - skladka

Asfaltové vrstvy a podkladni vrstvy stavajicich komunikaci v misté napojeni budou vybourany a
odvezeny na skladku. Kovové konstrukce se odvezou do sbérnych surovin. Nevyuzitelna Cast
materiall vzniklych z demolic bude ulozena na fizenou skladku prislusné skupiny.

Zarizeni na zneSkodriovani a vyuziti odpadd v okoli stavby:

V okoli stavby je fada firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich zatizeni
k vyuzivani a odstranovani odpadl na zakladé zakona o odpadech ¢€.185/2001 a dalSich
souvisejicich zakond. V okoli se nachazi rovnéz sbérné dvory. Z hlediska problematiky nakladani
s odpady lze tudiz veskeré odpady, které vzniknou pri vystavbé predmétné stavby vyuZzit nebo
odstranit jiz v prlbéhu vystavby bez dalsiho rizika ohrozeni Zivotniho prostredi v Uzemi stavby a
jejiho okoli.

Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadd, bude
pIné v kompetenci a zodpovédnosti plvodce odpadd, tzn. dodavatele stavby.
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e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité

Stavba nema naroky a pozadavky na sité komunikacniho vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby. Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Projekt je zpracovan podle CSN734001. V ndvrhu nejsou zohlednény pozadavky zabezpedujici
uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. P&si provoz je veden v uli¢nim
prostoru. Podélny spad komunikace neumoznuje bezbariérovy provoz.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

BezpeCnost provozu je zajisténa celkovym prostorovym feSenim vychazejicim s éSNv73 61 10 a
TP103. Rozhledové poméry na komunikaci, v mistech kfizeni vyhovuji CSN 736110 a CSN 736102
pro pfipojeni komunikace a je spinéna podminka pro zajisténi prljezdu a délky rozhledu pfi
vyjezdu na komunikaci dle CSN 736102 pro rychlost 50 km/h.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektt
a) popis stavajiciho stavu

Stavajici komunikace se nachdzi jednak na pozemcich stavebnika-obce Ctyrkoly a jednak
na pozemcich Spravy zeleznic a na soukromém pozemku. Pro realizaci opravy bude
nezbytny souhlas téchto vlastnikl. Stavajici komunikace je z vétsi Casti zhotovena ze
silnicnich panell o Sifce 3,0m. Stav panell je velmi Spatny, komunikace vykazuje
nerovnosti a je na konci Zivotnosti.

b) popis navrzeného reseni.
1. Komunikace

a) Vycet a oznaceni pozemnich komunikaci stavby

V projektu Casti SO101 Komunikace je navrZzena oprava komunikace pfi zachovani
stavajici nivelety a Sitkového usporadani.

b) Zakladni charakteristiky prislusSnych komunikaci:
- Kategorie: MO1-8,0/3,0/30

- Parametry a zdGvodnéni opravy je dano stavajici trasou komunikace. Navrzena
Sirka ulicniho prostoru €ini min. 8,0m mezi hranicemi. Komunikace ma
zpevnénou Sitku 3,0m. Provozné je komunikace navrzena jako jednopruhova
obousmérna dle CSN 736110.

- Bilance zemnich praci je vyrovnana. Sejmuta ornice bude vyuzita na ozelenéni
doprovodnych past zelené. Zemina z odkopavek bude odvezena na skladku.

- Kryt vozovky je navrzen z asfaltového betonu. Navrh konstrukce vozovky je
proveden dle TP170 Navrhovani vozovek PK. Stavba bude realizovana v
souladu s platnymi predpisy.
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3.

2. Mostni objekty a zdi

V ramci stavby nejsou navrhovany mostni objekty ani opérné zdi.
Odvodnéni komunikace

V rdmci stavby objektu SO101 je navrzeno odvodnéni systémem vsakovaci drenaze.
Odvodnéni je dimenzovano v souladu s platnymi predpisy. Celkova délka
a kapacita vsak{ je dana délkou a trasou stavajici komunikace a polohou dotcenych
siti.

Tunely, podzemni stavby a galerie

V ramci stavby nejsou navrhovany tunely, podzemni stavby a galerie.

4.

Obsluzna zarizeni

V ramci stavby jsou feSena samostatna parkovaci podélna stani uréena pro abonenty.
Parkovani a odstavovani vozidel rezidentd je mozné na pozemcich jednotlivych RD a
rekreacnich objektd.

e)

. Vybaveni pozemni komunikace

Zachytna bezpecnostni

Zachytna bezpecnostni zafizeni nejsou s ohledem na navrhovou rychlost, kategorii a
reSeni komunikace navrhovana.

Dopravni znacky a zarizeni

V ramci opravy - SO101 neni navrZena Uprava dopravniho znaceni

Verejné osvétleni

V ramci opravy neni verejné osvétleni dotceno a je ponechano stavaijici.
Ochrana proti vniku volné Zijicich Zivocichti na pozemni komunikace

S ohledem na navrhovou rychlost a charakter komunikace v obytné zastavbé nejsou
navrzena zadna opatreni.

Clony a sité proti osInéni
Clony a sité proti osInéni nejsou navrhovany.

6. Objekty ostatnich skupin

S0901 Dopravné inzenyrské opatreni.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektti

Stavba neobsahuje technické a technologické objekty.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba neobsahuje objekty a zarizeni vyzaduijici pozarni ochranu. NavrZzené parametry komunikaci
odpovidaji pozadavkdim na prijezd navrhového vozidla HZS. Jednotlivé prvky navrhu (smérové
oblouky, kfizovatky atd.) byly ovéfeny dle TP 171 Vlecné kfivky pro ovérovani prljezdnosti

vozidel.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni relevantni pro dany druh stavby. Pri stavbé jsou navrzeny klasické standardni technologie a
postupy stavebnich praci v souladu s TP a TKP.

B.2.10 Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Oprava nema negativni vlivy na zdravi a Zivotni prostredi. Pri stavbé bude pouZito béznych
stavebnich mechanisml a je nutno pocitat se zvySenou prasnosti. Z tohoto dlivodu bude nutno
kropit vykopek a dale zajistit nepretrzity uklid vozovky mistni komunikace po dobu provadéni
zemnich praci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni relevantni. Nejsou navrhovana zadna opatfeni a ochrana pred pronikanim radonu
z poloZi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neni relevantni. Nejsou navrhovana opatieni a ochrana pred poskozeni bludnymi proudy.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nenachazi v Uzemi se zvySenou seismicitou a nejsou tudiz navrhovana zadna
opatreni.

d) ochrana pred hlukem

Nejsou navrhovana zadna protihlukova opatreni s ohledem na kategorii, vyuziti a
planované dopravni zatizeni.

e) protipovodnova opatreni
Stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi a nejsou navrhovana protipovodnova opatreni.
f) ochrana pred ostatnimi Ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Neni relevantni.

B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pro stavbu komunikace neni relevantni.
B.4 Dopravni reseni a zakladni udaje o provozu, provozni
a dopravni technologie

a) popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Lokalita a misto stavby bezprostfedné navazuje na stavajici zastavbu. Komunikace je
plynule napojena na stavajici komunikacni sit'. Pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu
a orientace je umoznén v ulicnim prostoru komunikace.
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b)

d)

napojeni iUzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Komunikace je prlijezdna. Komunikace je oboustranné napojena na stavajici komunikacni
sit.

doprava v klidu

Doprava v klidu je na navrzené komunikaci feSena. Parkovani a odstavovani vozidel
rezidentl a abonentd bude umoznéno na podélnych parkovacich stanich v ulicnim profilu.

pési a cyklistické stezky

Na komunikaci je p&si provoz veden v uli¢nim prostoru. ReSeni je v souladu s platnymi
predpisy.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

V ramci pripravnych praci bude odstranéna naletova zelen v rozhledovych trojuhelnicich. V ramci
stavby jsou navrzena vegetaCni opatfeni spocivajici v rozprostfeni ornice v zelenych
doprovodnych pasech za obrubnikem a jejich oseti travnim semenem.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a)

b)

vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi. S ohledem na ochranu Zivotniho prostredi
musi stavebni prace probihat maximalné setrné. Musi byt dodrzen trvaly a docasny zabor
a stavenistni doprava bude probihat pouze po vyznacenych pristupovych cestach. Nesmi
dojit ke kontaminaci zeminy ani vodoteCi ropnymi a jinymi produkty. Pri vyjizdéni
stavenistni dopravy na komunikacni sit’ musi byt vozidla ocisténa.

Z hlediska problematiky nakladani s odpady lIze veskeré odpady, které vzniknou pfi
vystavbé predmétné stavby vyuzit nebo odstranit jiz v priibéhu vystavby bez dalSiho rizika
ohrozeni Zivotniho prostredi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v
radném technickém stavu a nedochazelo k uniku olejt a pohonnych hmot. Dojde-li k Gniku
ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné napravu na vlastni naklady. Pfi manipulaci se
zdravi Skodlivymi latkami stanovuji zplsoby nakladani, bezpecnostni a ochranna opatteni
vCetné havarijnich opatfeni prislusna pravidla, ktera je povinen vypracovat, dodrzovat a
kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel provést bezodkladné
napravu na vlastni naklady.

Zhotovitel musi podniknout opatfeni k zajiSténi minimalizace vzniku primarnich i
sekundarnich emisi tuhych znecistujicich latek pfi vystavbé. Jedna se zejména o omezeni
prasnosti pomoci Cisténi stavbou pouzivanych zpevnénych komunikaci, a kropenim
budovaného zemniho télesa v pripadé suchého vétrného pocasi.

vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

V blizkosti stavby se nevyskytuji Zadna velkoploSna nebo maloplosna zvlasté chranéna
Uzemi. V blizkosti stavby se nenachazi zadné stromy, které by byly vyhlaseny za pamatné.
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.
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c)

d)

vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000
Stavba se nachazi mimo chranéna Uzemi Natura 2000.

zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni dle zakona.

v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérli o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Oprava nepodléha rezimu zakona o integrované prevenci.

navrhovana a dotcena ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V ramci pripravy projektové dokumentace byl proveden prdzkum inZenyrskych siti v
zajmovém Uzemi stavby. Bylo zjiSténo, Ze ve stavenisti se nachazi inzenyrské sité, které
budou stavbou dotceny. V blizkosti se nachazi podzemni sdélovaci vedeni a nadzemni a
podzemni vedeni VN a NN, STL plynovod.

Poloha podzemnich vedeni musi byt pred zahajenim zemnich praci opét ovérena a
nasledné vytyCena a oznacena za Ucasti jejich spravcll. Stavbou budou dot¢ena ochranna
pasma siti.

Ochranna pasma podél tras inZzenyrskych siti

Ochranna pasma v energetickych odvétvich jsou stanovena zakonem 458/2000 Sb.
(energeticky zakon), jak vyplyva z pozdéjSich zmén. Ochranné pasmo nadzemniho vedeni
elektrické energie je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni od
krajnich vodic¢li a méni se podle napéti a izolace:

a) nad 1kV do 35 kV véetné

1. pro vodice bez izolace 7m

2. pro vodice s izolaci zakladni 2m

3. pro zavésna kabelova vedeni im
b) nad 35 kV do 110 kV

1. pro vodice bez izolace 12m

2. pro vodice s izolaci zakladni 5m
) u napéti nad 110 kV do 220kV 15m
d) u napéti nad 220 kV do 440 kV 20 m
e) u napéti nad 440 kV 30m
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m
g) u zarizeni telekomunikacni sité 1m

V ochranném pasmu venkovniho vedeni je zakdzano zfizovat stavby, umistovat
konstrukce, uskladinovat hoflavé a vybusné latky, vysazovat chmelnice a nechavat rlst
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g)

porosty nad 3 m. U podzemnich elektrickych vedeni je vymezeno ochranné pasmo svislou
rovinou po obou stranach krajniho kabelu ve vzdalenosti:

o do 110 kV im
o nad 110 kv 3m

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano provadét bez souhlasu zemni prace,
zfizovat stavby a umistovat konstrukce, které by znemoZznovaly pristup k vedeni,
vysazovat trvalé porosty a prejizdét mechanismy nad 3 tuny.

Ochranna pasmo vodovodu a kanalizace cini 1,5m od vnéjsiho lice potrubi. Ochranné
pasmo STL plynovodu je zakresleno v situaci.

V pripadé, Zze je dokumentace podkladem pro Gizemni Fizeni s posouzenim vlivl
na Zivotni prostredi, neuvadi se informace k bodlim a), b), d) a e), nebot’ jsou
soucasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni dle zakona.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpec¢nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem

na rizi

B.8

ka mozného ohroZeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.

Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a)

b)

potreby a spotreby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Kazdé ZS bude vybaveno mobilnim zdrojem el. energie, chemickym WC, dovozem pitné
vody a mobilnim telefonem. Bude upresnéno po dohodé se zhotovitelem stavby pfi
predani stavenisté. Vzhledem k tomu, Ze dle dostupnych prlizkum0 nebyla spodni voda
pod terénem nalezena a zemina umoziuje vsakovani srazkové vody, neuvazuje se s
zadnym reSenim odvodnéni stavenisté v dobé vystavby.

odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno otevienymi vsakovacimi rigoly.
napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Charakteristika a celkové usporadani stavenisté vyplyva z umisténi stavby v lokalité. Misto
stavby leZi v Uzemi se zastavbou. Stavba reSi opravu komunikace, ktera zajist'uje dopravni
obsluznost okolnich parcel.

Navrh a umisténi plochy zafizeni stavenisté je véci zhotovitele stavby a je zavisly mimo
jiné od pouzitych technologii a dale od typu a mnoZstvi nasazenych stavebnich
mechanizmU. Vzhledem k délce stavby se prepoklada jedna plocha pro zafizeni stavenisté,
umisténd na jednom z okolnich pozemk{ v blizkosti stavby.

Predpokladané plochy zafizeni stavenisté, mozné pristupy na stavenisté a objizdné trasy
budou stanoveny pfi predani staveniSté po dohodé s investorem. V ramci zarizeni
stavenisté zhotovitel zajisti prostory pro investora a technicky dozor.
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d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby

Realizace stavby nema vliv na okolni pozemky a stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin
Ochrana okoli stavenisté neni vzhledem k charakteru stavby a okolni zastavby nezbytna.
Stavenisté bude na vjezdu provizorné oploceno, ale bude ohrazeno pomoci zabran Z2

proti vstupu nepovolanym osobam. Do uzavieného Useku bude umoznén vstup vlastnikd
okolnich nemovitosti a vjezd vozidel IZS.

maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Maximalni zabory pro stavenisté jsou dany obvodem — hranicemi stavajici komunikace.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Obchozi bezbariérové trasy nejsou navrhovany.

h) Maximalni produkovana mnozstvi odpadti a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé,

i)

jejich likvidace
Druhy odpadd a zplsob likvidace je uveden v Casti B.2.3. Mnozstvi je uvedeno
v polozkovém rozpoctu stavby.

bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

V ramci zpracovani projektové dokumentace byla provedena bilance vykopd, zasypl a
ornice. Vzhledem k charakteru navrzenych praci, kdy se jedna o stavbu komunikace, Ize
konstatovat, Ze bilance zemnich praci je mirné aktivni. Podkladni vrstvy stavajici vozovky
v misté napojeni budou odstranény a predany k recyklaci popfipadé opétovné pouzity po
posouzeni jejich vhodnosti. Zemina z odkopavek pro komunikaci a z hloubenych
vykopavek — ryh bude vyuZita na nasypy a na vyrovnani terénnich nerovnosti. Kvalitu
zeminy pred jejim pouzitim posoudi geolog a pokud nebude vyhovovat bude uloZzena na
skladku popf. pouzita na vyrovnani a terénni Upravy na okolnich pozemcich. Po odstranéni
konstrukénich vrstev a po provedeni odkopavek na Uroven plané budou provedeny sondy
do podlozZi, na zakladé statickych zatéZovacich zkouSek bude zjisténa Unosnost plané.
Nasledné bude upresnéna konstrukce vozovky a bude rozhodnuto o pripadném provedeni
sanace plané.

ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

S ohledem na ochranu Zivotniho prostredi musi stavebni prace probihat maximalné Setrné.
Musi byt dodrZen trvaly a doCasny zabor a stavenistni doprava bude probihat pouze po
vyznacenych pristupovych cestach. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy ani vodoteci
ropnymi a jinymi produkty. PFi vyjizdéni stavenistni dopravy na komunikacni sit’ musi byt
vozidla ocisténa.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v
fadném technickém stavu a nedochazelo k tniku olejt a pohonnych hmot. Dojde-li k Gniku
ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné napravu na vlastni naklady. Pfi manipulaci se
zdravi Skodlivymi latkami stanovuji zplsoby nakladani, bezpecnostni a ochranna opatreni
vCetné havarijnich opatfeni prislusna pravidla, ktera je povinen vypracovat, dodrzovat a
kontrolovat zhotovitel. V pripadé havarie je povinen zhotovitel provést bezodkladné
napravu na vlastni naklady.
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k)

Zhotovitel musi podniknout opatfeni k zajiSténi minimalizace vzniku primarnich i
sekundarnich emisi tuhych znecistujicich latek pfi vystavbé. Jedna se zejména o omezeni
prasnosti pomoci CiSténi stavbou pouzivanych zpevnénych komunikaci, a kropenim
budovaného zemniho télesa v pripadé suchého vétrného pocasi.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

Zajisténi péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) uklada zakon ¢.262/2006
Sb., zakonik prace, Cast pata, ucinnost od 1.1.2007. Dalsi pozadavky BOZP stanovuiji
zvlastni pravni predpisy.
PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou
zameéstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatrenich
k ochrané pred jejich plisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a
spolupracovat pfi zajisStovani BOZP pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé
pisemné dohody zUcCastnénych zaméstnavatelll touto dohodou povéreny zaméstnavatel
koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy
jejich zajisténi.
V ndvaznosti na zakon €. 262/2006 Sb. upravuije dalsi poZadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti mimo pracovnépravni vztahy
zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci, ucinnost 1.1.2007.
Zakon stanovuje i dalsi Ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické
osoby, ktera se podili na zhotoveni stavby, a koordinatora BOZP na stavenisti. BlizSi
pozadavky stanovi provadéci pravni predpisy.
Nafrizeni vlady €. 591/2006, o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich,
ucinnost 1.1.2007, upravuje:
- blizSi minimalni poZzadavky na BOZP na stavenistich (k §3 zakona ¢. 309/2006 Sb.)
- nalezitosti oznameni o zahajeni praci (k §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.)
- prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi (k §15 zakona €. 309/2006 Sb.)
- dalsi ¢innosti, které je koordinator BOZP povinen provadét pri pripravé a realizaci
stavby (k §18 zakona ¢. 309/2006 Sb.)
- pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi,
- bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, dopravnich prostredkl a
naradi,
- zplsob organizace prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel povinen
zajistit
- vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signall
Rizikové faktory pracovnich podminek, jejich ¢lenéni, hygienické limity, zplsob jejich
zjiStovani a hodnoceni a minimalni rozsah opatfeni k ochrané zdravi zaméstnance
stanovuji dalSi bezpecnostni predpisy platné do vydani dalSich provadécich pravnich
predpisti k zakonu ¢. 309/2006 Sb.:
- NV ¢ 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovisti s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky
- NV ¢ 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi
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- NV & 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

- NV ¢&.27/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postup(,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci souvisejici s chovem zvirat

- NV ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru

- NV ¢ 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu

- NV ¢ 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostredky.

- NV ¢ 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni NV ¢. 405/2004 Sb.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Projekt je zpracovan podle CSN 734001. S pohybem invalidnich osob se vzhledem
k podélnému spadu komunikace nepocita.

m) Zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni

Pro realizaci opravy nebudou tfeba naro¢na dopravni opatreni. Stavba je realizovana mimo
verejny provoz na pozemcich stavebnika a na pozemcich smluvné zajisténych s vlastniky.
Stavenisté bude zajiSténo proti pristupu nepovolanych osob zabranami a na pfijezdovych
komunikacich bude upozornéni na prace a na moznost pohybu stavenistni techniky a
vozidel stavby.

Stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby

Ve stavbé se nepfedpokladaji Zadne specialni poZzadavky na provadeni stavby. Zhotovitel
je povinen se ridit prisluSnymi predpisy a postupovat zejména dle CSN, dle Technickych a
kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci a dle Technickych podminek.

Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Navrh a umisténi plochy zafizeni stavenisté je véci zhotovitele stavby a je zavisly mimo
jiné od pouzitych technologii a dale od typu a mnozstvi nasazenych stavebnich
mechanizml. Vzhledem k délce stavby se prepoklada jedna plocha pro zafizeni stavenisté,
umisténa na jednom z okolnich pozemk{ v blizkosti stavby.

Predpokladané plochy zafizeni stavenisté, mozné pristupy na stavenisté a objizdné trasy
budou stanoveny pfi predani stavenisté po dohodé s investorem. V ramci zarizeni
stavenisté zhotovitel zajisti prostory pro investora a technicky dozor.

Zarizeni stavenisté bude feseno dodavatelem stavby v souladu s jeho potfebami a
podminkami vystavby uvedenymi v povoleni zaméru. Pri stavbé se nepredpokladaji Zadné
specialni poZadavky na zabezpeceni staveniSté. Zhotovitel je povinen se Fidit pfislusnymi
predpisy a postupovat zejména dle CSN, dle Technickych a kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci a dle Technickych podminek.

V ramci stavby je nutné zabezpecit predevsim vykopy proti padu osob. Stavenisté nelze
uzavrit oplocenim, je nutné jeho oznaceni a navedeni na provizorni trasy dopravnim
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znacenim a pro navedeni chodcd vhodnymi zadbranami. Na komunikaci bude osazena
tabule informujici G¢astniky silni¢niho provozu, Ze projizdéji stavenistém a je treba zvySena
pozornost s ohledem na pohyb mechanizm( a pracovnikll zhotovitele stavby.

p) Postup vystavby

Vystavba bude provadéna v jedné etapé. Pred zahajenim pripravy Uzemi a zemnich praci
je nutné zajistit vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci. Zhotovitel pred
zahajenim stavebnich praci pozada silni¢ni spravni Urad o stanoveni prechodné Upravy
provozu na pozemnich komunikacich. V prvni fazi vystavby bude provedeno vytrhani
silni¢nich panell a pfiprava GUzemi, jedna se o odstranéni ornice a provedeni odkopavek
pro komunikaci. Dale budou provedeny vsakovaci ryhy s drendzi  Nasledné budou
polozeny obruby a konstrukéni vrstvy vozovky, dokompletovan systém odvodnéni a
rozprostfena ornice v zelenych pasech s osetim.

V ramci projektu ZOV je navrzen harmonogram stavebnich praci. Jedna se pouze o navrh
harmonogramu v ramci projektu. Zhotovitel stavby si harmonogram upravi dle skutecného
terminu zahajeni stavby a dle jemu dostupné techniky a predpokladané technologie

vystavby.
Prepokladany termin zahajeni vystavby: 2026
Prepokladany termin uvedeni do provozu: 2026

Stavba bude uvedena do provozu do 4 mésicl od zahdjeni.

Stavba vyZaduje uzavirku prostoru v navrzené trase komunikace. Stavbou nedojde
k omezeni dopravy na pristupovych komunikacich.

B.8.2 Vykresy

Ve vykresové Casti PD v Casti C je koordinacni situace s vyznacenim obvodu stavenisté, mistem
pro zarizeni stavenisté a s vyznaenymi pristupy na stavenisté v misté pripojeni.

B.8.3 Harmonogram

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl harmonogram zpracovavan. Podrobny harmonogram
bude soucasti nabidky a smlouvy se zhotovitelem. Projektant nezna vozovy park a mechanizaci
zhotovitele a nelze tedy navrhnout presny HMG.

B.8.4 Schéma pracovnich postupi

Zhotovitel je povinen predlozit pred zahdjenim stavebnich praci k odsouhlaseni vesSkeré
technologické postupy jednotlivych stavebnich praci a Kontrolni a zkuSebni plan stavby se
seznamem kontrolnich zkousek dokladujicich kvalitu dila.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

V trase komunikace bude odstranéna ornice v tl. 15-25cm, ktera bude ulozena na mezideponii a
nasledné po dokonceni komunikace bude pouZita na terénni a sadové Upravy. Bilance odkopavek
je aktivni. Prebytecna zemina bude odvezena na skladku popr. bude vyuzita na terénni Upravy.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch budou svedeny do vsakovaci drenaze. Pro
navrhovy dést’ je navrzena vsakovaci drenaz dn100.

BeneSov 10/2025

o/ /¢

Ing. Roman Tichovsky
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