

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ust. § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Vážení dodavatelé, v níže uvedené veřejné zakázce zadavatel uveřejňuje níže uvedené vysvětlení:

Obec Tuklaty
Sídlo: Na Valech 19, Tuklaty, PSČ: 250 82, okres Kolín
Zastoupený: Monikou Petriskovou, starostkou obce
IČO: 00235822
Web obce: www.tuklaty.cz
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce ulice K Bytovkám a Liliová, Tuklaty“

Zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel žádost o vysvětlení ze strany dodavatele. V návaznosti na žádost o vysvětlení dodavatele, zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení v této veřejné zakázce:

Dotaz dodavatele č. 1:

1) V Konsolidovaném čestném prohlášení je u referenční zakázky č. 2 uvedena k doplnění cena zakázky bez DPH, tj. odměna projektanta.

Název zakázky č. 2		
Kontaktní osoba objednatele včetně jména a příjmení, u které je možné realizaci zakázky ověřit, tj. email, tel. kontaktní osoby	DOPLNÍ DODAVATEL	
Specifikace, podrobný popis referenční zakázky	DOPLNÍ DODAVATEL	
Cena zakázky bez DPH, tj.	DOPLNÍ DODAVATEL	
Odměna projektanta		
Doba poskytnutí služby v měsících a letech	DOPLNÍ DODAVATEL	

Dotaz č.1 zní:

Vzhledem k tomu, že projekční práce nejsou předmětem veřejné zakázky, je opravdu nutné doplnit odměnu projektanta u referenční zakázky č. 2?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

V daném případě se jedná o chybu v psaní. Zadavatel vyhláší zadávací řízení jako stavební práce, tudíž odměna projektanta je v daném případě formalistickou chybou, která ve formuláři zůstala z jiného zadávacího řízení. Zadavatel v této souvislosti uveřejňuje nový formulář – nové čestné prohlášení, ve které se tato chyba již nevyskytuje.

Dotaz dodavatele č. 2:

V příloženém výkazu výměr k ocenění jsou i položky stavebního objektu SEK - Přelozka SEK.

Na tyto práce má však dle Schváleného stavebního záměru a vyjádření společnosti CETIN a.s. mít stavebník (tedy zadavatel - obec Tuklaty) samostatně uzavřenou Smlouvu přímo se společností CETIN a.s.

V rozhodnutí o schválení stavebního záměru se v článku 18) uvádí: „Při provádění stavby dojde ke střetu se sítěmi spol. CETIN a.s., budou dodrženy podmínky Vyjádření ze dne 4.11.2021, č.j. 820514/21.“

V citovaném vyjádření společnosti CETIN a.s. se uvádí:

„pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, **zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s.. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a pro účely přeložení SEK dle bodu **(IV)** tohoto Vyjádření **e Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK**“

Má zadavatel se společností CETIN a.s. uzavřenu onu Smlouvu na přelozku SEK a opraví tedy v tomto smyslu (vypustí) tyto položky z v zadávací dokumentaci předloženého výkazu výměr, případně stanoví pro zajištění nediskriminačního přístupu, pro všechny uchazeče pevnou, shodnou cenu za tento stavební objekt?

Jednotliví uchazeči v tuto chvíli neznají a ani nemohu znát obsah Smlouvy na přelozku SEK, uzavřenou mezi Stavebníkem a společností CETIN a.s. a z tohoto důvodu nejsou schopni tyto položky ocenit.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Na základě dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že zveřejňuje výkaz výměr k přeložce SEK. Tento objekt je zasílán odděleně v samostatném souboru. Zhotovitel nebude v rámci stavebních prací naceňovat objekt SEK i přeložku SEK, který CETIN zrealizuje po dohodě s objednatelem. Zadavatel však přikládá výkaz výměr z důvodu nutné koordinace prací jako informaci pro uchazeče.

Zadavatel zároveň přikládá nový výkaz výměr a upozorňuje dodavatele, že jejich povinností je nacenit aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel s ohledem na změnu zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.9. do 9:00 hodin.

Příloha- aktualizace výkazu výměr

JUDr. Hana Němečková, za zástupce zadavatele