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fasáda – severozápadní roh

nadpraží 30
pod oknem 30

celkem 60

vnitřní zdivo

2.NP WC stěny 12
WC klenba 20

chodba stěny 8
chodba klenba 2

stěna 6
klenba 6

54

celkem  fasáda + 2.NP 114

cena 850

cena Kč 96900

stabilizace kleneb

51,6
15

celkem 66,6

cena 8000

cena Kč 532800

realizační příprava, zkoušky, měření 150200

cena Kč 683000

ztužení zdiva helikální výztuží    jeden ø 8 v drážce vč. tmelení

(m) 2 x 15 = 
(m) 2 x 15 = 

(m)

(m)

Kč/m

m zabudovaného lana 6 x 8,6 =
1 x 15 =

(m)

Kč/m
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