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ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 
                      
                        TECHNICKÁ ZPRÁVA
      
 Úvod:Úvod:
Jedná se o připojení na stávající kanalizaci a vodovod  pro nově rekonstruované Jedná se o připojení na stávající kanalizaci a vodovod  pro nově rekonstruované 
sociální zařízení v objektu sociální zařízení v objektu   muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.                 muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.                 
V přízemí budovy - 1. N.P. budou napojeny nové sociální zařízení pro ženy,muže a V přízemí budovy - 1. N.P. budou napojeny nové sociální zařízení pro ženy,muže a 
imobilní občany a úklidová komora s výlevkou.                                                         imobilní občany a úklidová komora s výlevkou.                                                         
Ve 2.N.P. Bude nově vybudováno sociální zařízení pro personál muzea včetně Ve 2.N.P. Bude nově vybudováno sociální zařízení pro personál muzea včetně 
sprchového koutu.                                                                                                      sprchového koutu.                                                                                                      
Požární zabezpečení bude zajištěno krom hasících přístrojů 2 ks hydrantových Požární zabezpečení bude zajištěno krom hasících přístrojů 2 ks hydrantových 
skříní.                   skříní.                                                                                                                                                                                                                                     
Pro  vypracování projektové dokumentace ZTI byla  požita dokumentace stávajícího Pro  vypracování projektové dokumentace ZTI byla  požita dokumentace stávajícího 
stavu - stavební část a nový stav stavební část.                                                  stavu - stavební část a nový stav stavební část.                                                  
Projekt ZTI je zpracován na základě dostupných podkladů a vizuelní prohlídky. Projekt ZTI je zpracován na základě dostupných podkladů a vizuelní prohlídky. 
Některé trasy jednotlivých stávajících médií nejsou známy. Po rozkrytí konstrukcí Některé trasy jednotlivých stávajících médií nejsou známy. Po rozkrytí konstrukcí 
budou vbudou v  rámci autorského dozoru trasy a technické řešení upřesněno na stavbě. rámci autorského dozoru trasy a technické řešení upřesněno na stavbě. 
Jednotlivé práce na ZTI bude nutno koordinovat s ostatními profesemi.Jednotlivé práce na ZTI bude nutno koordinovat s ostatními profesemi.                                             
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení a realizaci.Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení a realizaci.   

Kanalizace: Kanalizace: 

Veškerá vnitřní kanalizace bude provedena  souvisejících předpisů a norem.zejméVeškerá vnitřní kanalizace bude provedena  souvisejících předpisů a norem.zejmé--
na ČSN EN 12056, ČSN 756760.                                                     na ČSN EN 12056, ČSN 756760.                                                     Odkanalizování Odkanalizování 
nově instalovaných zařizovacích předmětů bude provedeno zústěním do nově nově instalovaných zařizovacích předmětů bude provedeno zústěním do nově 
navržené ležaté kanalizace.                                                                                          navržené ležaté kanalizace.                                                                                          
Nově navržená ležatá kanalizace bude zaústěna do stávající kanalizační přípojky Nově navržená ležatá kanalizace bude zaústěna do stávající kanalizační přípojky 
před vstupem do objektu.                                                                                           před vstupem do objektu.                                                                                           
Materiál svislého a připojovacího potrubí je navrženoMateriál svislého a připojovacího potrubí je navrženo  z trub PP HT  hrdlových       DNz trub PP HT  hrdlových       DN
40 – 110 mm. Potubí ležaté je navrženo z trub PVC KG 110 – 200 mm.     40 – 110 mm. Potubí ležaté je navrženo z trub PVC KG 110 – 200 mm.     Montáž Montáž 
kanalizce bude provedena dle ČSN 75 67 60 a montážních pravidel pro rozvody z kanalizce bude provedena dle ČSN 75 67 60 a montážních pravidel pro rozvody z 
plastů.plastů.  Celý vnitřní rozvod bude odzkoušen a provedena desinfekce v rozsahu požaCelý vnitřní rozvod bude odzkoušen a provedena desinfekce v rozsahu poža--
davků příslušných norem a předpisů.davků příslušných norem a předpisů.

Vodovod : Vodovod :                                                                                                                                                                                               

VVnitřní vodovod je navržen podle ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody - a souvisejících nitřní vodovod je navržen podle ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody - a souvisejících 
norem  a předpisů.                                                                                                      norem  a předpisů.                                                                                                          
Nové zařizovací předměty v sociálních zařízeních budou napojeny  ze stávajících      Nové zařizovací předměty v sociálních zařízeních budou napojeny  ze stávajících      
rozvodů.                                                                                                                        rozvodů.                                                                                                                        
Veškeré vodovoní potrubí bude provedeno z trub plastových s atestem pro pitnou Veškeré vodovoní potrubí bude provedeno z trub plastových s atestem pro pitnou 
vodu -  s návlekovou tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno převážně v drážkách ve vodu -  s návlekovou tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno převážně v drážkách ve 
zdivu. V místě napojení na stávající rozvody studené vody budou instalovány zdivu. V místě napojení na stávající rozvody studené vody budou instalovány 
uzávěry vody tak ,aby bylomožno uzavřít v případě potřeby jednotlivé sekce. uzávěry vody tak ,aby bylomožno uzavřít v případě potřeby jednotlivé sekce. 

Teplá voda bude připravována v elektrických zásobníkových ohřívačích vody o Teplá voda bude připravována v elektrických zásobníkových ohřívačích vody o 
obsahu 20 l. Ohřívače budou osazeny nad umyvadly a výlevkou v sociálních obsahu 20 l. Ohřívače budou osazeny nad umyvadly a výlevkou v sociálních 



zařízeních viz. Výkresová dokumentace.                                                                      zařízeních viz. Výkresová dokumentace.                                                                      
Na na celém rozvodu vody se provede pNa na celém rozvodu vody se provede po smontování potrubí tlaková zkouška o smontování potrubí tlaková zkouška 
potrubí dle ČSN 73 66 60  a desinfekce s následným trojnásobný proplachem potrubí dle ČSN 73 66 60  a desinfekce s následným trojnásobný proplachem 
potrubí. potrubí. 

Zařizovací předměty :Zařizovací předměty :

Budou použity běžně používané typy zařizovacích předmětů dle požadavků Budou použity běžně používané typy zařizovacích předmětů dle požadavků 
investora. WC mísy budou použity kombi . Umyvadla budou opatřena stojánkovýmí investora. WC mísy budou použity kombi . Umyvadla budou opatřena stojánkovýmí 
pákovými bateriemi, výlevka bude opatřena baterií pákovou nástěnnou.           pákovými bateriemi, výlevka bude opatřena baterií pákovou nástěnnou.           
Místnost č. 1.11 bude vybavena WC a umyvadlem pro imobilní občany.                     Místnost č. 1.11 bude vybavena WC a umyvadlem pro imobilní občany.                     

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Veškeré práce na vnitřních rozvodech ZTI budou prováděny odbornou
autorizovanou firmou za dodržení veškerých souvisejících norem, obecně závazných
právních předpisů a technologických požadavků pro zvolený systém. Při všech 
pracích budou dodrženy zásady BOZ. 

Související ČSN:
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 1: 

Všeobecné a funkční požadavky.
ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 2: Odvádění 

splaškových odpad. Vod – Navrhovaní a výpočet
ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 3: Odvádění 

dešťových vod ze střech – Navrhovaní a výpočet
ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 5: Instalace 

a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace.
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

Poznámka:Poznámka:

Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace , Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace , 
platných ČSN a dodržení bezpečnosti práce.                                                      platných ČSN a dodržení bezpečnosti práce.                                                      PoPo
rozkrytí konstrukcí, vrozkrytí konstrukcí, v  rámci autorského dozoru, budou některé trasy a rámci autorského dozoru, budou některé trasy a 
technické řešení upřesněno na stavbě.                                                                    technické řešení upřesněno na stavbě.                                                                    
Jednotlivé práce na ZTI bude nutno koordinovat s ostatními profesemi.        Jednotlivé práce na ZTI bude nutno koordinovat s ostatními profesemi.        
Případné změny od projektové dokumentace budou předem konzultovány s Případné změny od projektové dokumentace budou předem konzultovány s 
investorem, dodavatelem, projektantem a dotčenými orgány.                investorem, dodavatelem, projektantem a dotčenými orgány.                
Spotřeba vody a produkce splškových vod zůstává nezměněna,nedojde k Spotřeba vody a produkce splškových vod zůstává nezměněna,nedojde k 
navýšení počtu osob.navýšení počtu osob.



Hydrotechnické výpočty

Bilance potřeby pitné vody potřeby vody zůstávají stávající, nejedná se o navýšení 
počtu osob, výpočet na stávající počet osob je proveden dle podkladů zadavatele.    

Personál 1,00 osoba
denní potřeba vody 50,00 l/osobu
návštěvníci 24,00 osob
denní potřeba vody 5,00 l/osobu

průměrná denní potřeba vody Qd= 0,17 m3/den

koeficient denní nerovnoměrnosti kd= 1,25

max. denní potřeba vody Qm= 0,21 m3/den  

max. hodinová potřeba vody Qh= 8,750 l/hod

Roční potřeba vody = Qd*0.85*365QR= 36,12 m3/rok

Bilance splaškových odpadních vod

průměrné denní množství Qd= 0,17 m3/den

průměrný celodenní odtok 0,002 l/s

max. denní množství Qm= 0,010 l/s

Znečištění  splašků
Počet EO EO = 25,00

BSK5 60,00 g.BSK5/EO

Celkové denní množství BSK5 1,50 kg.BSK5/den

koncentrace BSK5 v OV 8823,53 mg.BSK5/l

nerozpustné látky  NL 55,00 g.NL/EO
Celkové denní množství NL 1,38 kg.NL/den
koncentrace NL v OV 8088,24 mg.NL/l

Roční množství OV = Qd*0.85*365 QR= 52,74 m3/rok

Roční množství znečištění :

BSK5 465,38 kg.BSK5/rok

NL 426,59 kg.NL/rok

Bilance spotřeby TUV



POČET OBYVATEL
počet osob - personál + návštěvníci i1 =  25,00

potřeba tepla q1 =  1,40 kWh/os

celkem 35,00 kWh/den

Celková spotřeba tepla na ohřev za den QS = 35,00 kWh/den
Ztráty v rozvodech v % 30

Celková spotřeba včetně ztrát Qs= 45,5 kWh/den

Roční spotřeba tepla Qr= 14,94675 MWh/rok


