



DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer

Spolek Europrojekty, IČ 227 22 441, Palackého 1838, 431 11 Jirkov

www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

Zadavatel:

IČ:

Adresa zadavatele:

Zastoupen:

Název veřejné zakázky:

Evidenční číslo VZ:

Druh veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení:

Obec Lahošť

00266426

Švermova 22, 41725 Lahošť

Radkou Markovou – starostkou obce

Rekonstrukce sportovního areálu FK TJ Lahošť


021-2024

Veřejná zakázka na stavební práce

Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

2.Dodatečné vysvětlení

Dotaz doručený dne 30.7.2024 v 9:29



Komu: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Včera 9:29

Tuto zprávu jste přeposlali 30.07.2024 11:32. Zobrazit předání

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace – název VZ: **„Rekonstrukce sportovního areálu FK TJ Lahošť“**

Po kontrole nového VV ze dne 29.7.2024 bylo zjištěno, že montáž elektroinstalace stále v rozpočtu chybí.

Dále přibýly v každé záložce v Rekapitulaci členění soupisu prací – 2, Ostatní náklady, které obsahují i zařízení staveniště, které je samostatně oceněno v záložce 1026d – VRN, není tedy tato položka duplicitní? Prosím o překontrolování a rozpočtu.

S pozdravem

Zadavatel nechal zkontrolovat rozpočet a na základě výše uvedeného dotazu uveřejňuje následující odpověď zodpovědného projektanta:


V rozpočtu je vložena samostatná položka 2.5-montáž elektroinstalace.

Záložka 2-rekapitulace byla z rozpočtu vyjmuta. Jediné zařízení staveniště je uvedené v záložce 1026d-VRN. Položka byla duplicitní.

Nyní by vše mělo být v pořádku.

S pozdravem Jaroslav Plavec

Nově uveřejněná příloha – položkový rozpočet určený k ocenění po druhé opravě:

2. dodatečná informace 31 07 24							
Název		Datum změny	Velikost	Druh			
 1026_-_Rekonstrukce_sportovniho_arealu_FK_TJ_Lahošť_[zadání].xlsx		Dnes v 14:40	195 kB	Micros...k (.xlsx)			

V Jirkově dne 31.7.2024

Marie Harantová

Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Spolek Europrojekty