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1. Vseobecné udaje

Stavebni objekt SO 100 Cyklostezka resi novou stezku pro pési a cyklisty od ulice Hllkova aZ po stavajici stezku
vybudovanou v ramci vystavby bytovych domd, jedna se u stezku ukon¢enou na hrané pozemku 1938/1 a 1938/8.Jedna
se o novou stezku o zdkladni Sifce 3,0 m, celkové délky cca 284 m. Na svém zacatku je stezka navazand na stavajici
komunikaci Hualkova, kde je stezka ukoncena. Pres ulici Hllkova jsou navrzeny piktogramy cyklistli, aby cyklisté byli
navedeni na navazujici Usek jiné stezky, na svém konci pak navazuje na jiz vybudovanou stezku.

Ukonceni v ulici Hllkova je docasné. Zde je planovana rekonstrukce komunikace a v rdmci tohoto feseni bude proveden
plnohodnotny prechod/prejezd pro cyklisty.

2. Souvisejici stavebni objekty

V rdmci projektu je uvaZovan pouze jeden stavebni objekt.
3. Podklady

e platny Uzemni plan hlavniho mésta Prahy

e obhlidka mista stavby — potizeni fotodokumentace stavajiciho stavu tGzemi
e aktualni snimky katastralni mapy

e geodetické zaméreni Uzemi

e zadani investora stavby

4, Demolice

V rdmci tohoto stavebniho objektu je feSena veskerd demolice a stavebni pfipravy pro vybudovdni nové stezky.

5. Dopravni a stavebni feseni

Nova stezka se napojuje na stezku zpevnénou plochu ulici Hllkova.

Na svém konci se napojuje na jiz vybudovanou stezku. Napojeni bude provedeno na stadvajici vyskové a Sirkové
usporadani stezky, véetné zaobleni obloukd.

Stezka je budovana v zakladni $ifi 3,0 m (2x 1,5m) a je ohrani¢ena betonovymi obrubami 10/25 uloZenych do bet.loze
C16/20.Déle je vybudovana nezpevnéna krajnice Sife 0,25 m. Zakladni sklony svaht jsou uvazovany 1:1,5 a to véetné
zarezl/ndsypu a svaht prikopu.

Celkova délka stezky je cca 284 m a rozsah je patrny ze situace.

5.1. Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovek a zpevnénych ploch

Stezka — asfaltova vozovka — konstrukce ¢. 1
TP 170 D2-N-3-0-Plll

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO8 50 mm CSN 736126
R-Mat 50 mm
Mechanicky zpevnénd zemina Mz min. 200mm CSN 73 6126
Celkem min. 300mm

MinimdlIni modul pretvdrnosti zemni pldné Eqer> musi byt alespori 30 MPa.



6. Reseni komunikaci a zpevnénych ploch z hlediska pfistupu osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Projekt uvaZuje s pohybem osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Zpevnéné plochy jsou navrieny dle
platnych norem pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v prostoru.

7. Zemni prace

Dle €SN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin) pro zeminy v aktivni z6né plati minimalni ovéFena mira zhutnéni
102% PS u zeminy F5 a F6 a 100% PS pro ostatni zeminy, resp. la = 0,9 (nesoudrZné zeminy), 95% PS (v télese nasypu)
resp. 92 % PS (v podloZi ndsypu do hloubky 0,50 m). Na zemni plani vozovky musi byt dosaZzeno predepsaného modulu
pretvarnosti Eqef,2= 45 MPa.

V rdmci sledovani kvality zemnich praci budou v souladu s vyse citovanymi predpisy provadény nasledujici typy zkousek:

- prlkazni (ovéfeni vlastnosti pouZivanych material(l, je mozné nahradit prohlasenim o shodé)
- kontrolni (pro ovéreni shody s prikaznimi zkouskami béhem vystavby)

- prejimaci (v zavislosti na pozadavcich investora)

Druh (napft. vlhkost, mira zhutnéni, atd.) a éetnost zkousek jsou uvedeny v €SN 73 6133.

Zemina v aktivni z6né musi odpovidat normé €SN 73 6133.

8. InZenyrské sité

Poloha vSech stavajicich inZzenyrskych siti je v dokumentaci vyznacena pouze informativné dle zaméreni. Pfed zahajenim
stavebnich praci je nutno jejich pribéh vytycit, viditelné oznacit a dbat vSech odpovidajicich predpist. Vytyceni vSsech
siti musi zajistit zhotovitel stavby.

9. Odvodnéni

Odvodnéni komunikaci je zajisténo pricnym a podélnym sklonem.

10. Dopravni znaceni

V rdmci navrhu stavebniho objektu je uvaZiovano s dopravnim znacenim — viz vykresovd dokumentace. Jedna se o
osazeni svislého dopravniho znaceni na zac¢atku/konci stezky C9a a C9b na jeden sloupek. Stezka je uvaZovana jako
spolecna, smérové nerozdélena.

11. Vytyceni

Stavba bude vytycena na zaklady vytycovacich bodu v soustaveé JTSK, BpV.

12. Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pfi jejim uzivani

P¥i praci je nutné dodrZovat vyhlasku ¢. 591/2006 shirky, Ochrana a bezpecnost zdravi na stavenisti. Dale je nutné
dodrZovat technologické postupy a technické predpisy pro jednotlivé druhy praci. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel
vyuZzival veskeré zafizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrzeny, a dodrzoval zasady uréené v této ¢dsti dokumentace.
Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat vSechny bezpecCnostni predpisy ve stavebnictvi a respektovat
zejména:

a) Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
c) Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich

praci a provozu zatizeni stavenisté vhodnym zplsobem zabezpecit, aby hemohlo dojit ke znecisténi vodniho
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toku. Jednd se zejména o vhodny zpUsob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch
stavenisteé.
d) Ochrana stavajici zelené.

13. Zakladni technologické poZadavky

Pti realizaci musi byt v plném rozsahu dodrZovéany pfislusné Technické kvalitativni podminky (TKP) staveb pozemnich
komunikaci. PoZadavky na kvalitu a zdsady zkouseni jsou podrobné v téchto TKP specifikovany.

Zejména TKP:

- 1-V3eobecné (v¢. priloh 1 —9)

- 2 - Priprava stavenisté

- 3 - Odvodnéni a chrénicky pro inZenyrské sité

- 4 - Zemni préce

- 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

- 13 - Vegetalni Upravy

- 18 - Beton pro konstrukce (v¢. 10 priloh)

Dale musi byt dodrZeny podminky stanovené v Technickych podminkdach (TP) a ve Vzorovych listech (VL), zejména:
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 83 - Odvodnéni pozemnich komunikaci

VL 2.2 — Odvodnéni

VL 2 = Silni¢ni téleso

Zemni téleso, aktivni zéna, zemni plan:
Pro zemni préce plati ustanoveni ZTKP, TKP (zejména kap. 4), CSN (zejména CSN 73 6133), pfisluéné TP (zejména TP 76,
TP 94, TP 97), vzorové listy pozemnich komunikaci a predpisy uvedené v ZTKP a TKP.

Dalsi poZadavky:

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy CSN 73 6126
Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci CSN 73 6133
Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilct CSN 73 6131

14. Odpady vzniklé pri realizaci stavby

V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpistim:
e zdkon ¢.185/2001 Sh., Zdkon o odpadech
e vyhlaska 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd
e vyhlaska 382/2001 Sh., Vyhlaska o podrobnostech nakladéani s odpady

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalSi zde neuvedené odpady, které souvisi s technologii zhotoveni
stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na dodavku stavebnich praci musi byt
zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich mechanismuU s tim, Ze pokud
dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby
pfip. kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést
evidenci, aby bylo mozno pfti kolaudaci provést vyhodnoceni.
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