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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho objektu
Komplex budov areédlu Fyzikainiho Ustavu byl postaven podle navrhu arch. J. Zaruby —
Pfeffermanna ve dvacétych letech minulého stoleti jako Vyzkumny Gstav cukrovarnicky.
Aredl se sklada celkem ze 7 objektd, z nichz zejména budovy A, B, C a D pochazeji z
plvodni zastavby a jsou historicky cenné. V soucasné dobé je aredl soucasti prostoru
pamatkové zony ,Vilova kolonie Ofechovka".
Objekt ,A" patfi mezi paméatkové nejhodnotnéjsi. V suterénech jsou umistény laboratofe
a technické prostory. Prostory jsou vSak v souCasné dobé poskozené Ucinky vlhkosti
(zejména obvodové zdi a navazujici konstrukce) a jejich vyuziti tak neodpovida
hygienickym poZadavkdm.
Z vySe uvedenych ddvodl je planovéana rozsahla investiéni akce, kterou je navrzeno
rozdélit dle polohy objektl v aredlu postup Uprav na jednotlivé etapy.
Rozdéleni akce na minimalné dvé etapy je Zadouci z hlediska realizace, nebot’ veskeré
prace v objektech i mimo budou provadény za provozu Ustavu.
V rdmci Il. etapy (obsahem této PD) je pldnovéana sanace zbylé Casti 2. suterénu budovy
LA". Jednd se hlavné o zapadni a severni obvod budovy véetné anglickych dvorkd a
pfilehlych mistnosti. Déle navaZe rekonstrukce spodniho dvora.

Objekt slouzi a rovnéz i v navrhu bude slouZzit pro védecké ucely. Objekt se nachazi v
intravildnu Prahy 6, na pozemku ¢€.1189/1 a 1189/6 dle katastru nemovitosti. Pfistup na
stavebni pozemek je stavajici z pfilehlé silnice, pomoci stavajiciho sjezdu.

Vyfez z izemniho planu Hl.m.Prahy, misto stavnge zvyraznéno cernym bodem:
1T [ ] L 1 f L

2 vie

Dle oznaceni z izemniho planu je pozemek doteny Upravy oznacen jako ZVO - ZvIastni
komplexy - ostatni. Objekt se nachézi v pamatkové chrdnéném Uzemi, v oblasti se
zakazem vystavby vyskovych staveb.
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b) vycet a zavéry provedenych prlzkumi a rozbord (geologicky prizkum,
hydrogeologicky préizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

1. Praha 6 — StfeSovice €p. 112, Cukrovarnicka 10, budovy A, B, archivni vykresy
(OV MU Praha 6)

2. Vihkostni préizkum zhotovil projektovy atelier CUBUS, spol. s r.o., IC: 48029866,
Pomoranska 483, 181 00 Praha 8

3. Rekonstrukce optické laboratofe Al, A2, Cast — Sanace zdiva z hlediska vlhkosti,
PPS, SURPMO (dil¢i ¢ast CUBUS, zak.c.: 1-0405-66615), 11/2011

4. Sanace budovy A — 1. etapa, €ast F 1.1a — Sanace zdiva z hlediska vlhkosti,
PPS, SURPMO (dilci ¢ast CUBUS, zak.€.: 1-0405-66615), 03/2013

5. Informace zastupce investora a uzivatele budovy (Ing. Ivana Ridka), 12/2013

6. Vlastni prlizkum a fotodokumentace, 11-12/2013

7. CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

8. CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Zakladni

ustanoveni

Budova A se nachéazi uvnitf komplexu Fyzikalniho Gstavu AVCR. Komplex byl postaven
podle navrhu arch. J. Zaruby — Pfeffermanna z r. 1922 jako Vyzkumny Ustav
cukrovarnicky. Objekt je samostatné stojici, ma dvé podzemni a 3 nadzemni podlazi. Je
zasazen do svahu, ktery klesa severnim smeérem. Okolni terén tvofi zpevnéné plochy
(v€etn& nové zamkové dlazby) a zahony. 1. PP je zapusténo viéi terénu jen podél jizni
obvodové zdi, podlaha je zde o cca 2,4 m nize. Jihozapadni Cast 1. PP neni
podsklepena. Jizni a zapadni obvod 2. PP je zapusStén v celé vySce, u vychodni
obvodové zdi je podlaha proti terénu o cca 2,2 m nize. V0ci severni obvodové zdi je
podlaha 2. PP zapusténa cca 1,8 m, mistnosti byvalé kotelny (laboratof A 12) jsou
zapustény jesté o dalSich 1,6 m (cca 3,4 m). VySkové Urovné terénu vyrovnavaji
venkovni schodisté.

Nosny systém budovy je kombinovany: cihelné stény a ¢astecné ZB skelet. Obvodové
stény 1. PP maji tloustku cca 0,8 m (neni vylouceno, ze pod terénem jsou rozsSifeny).
Plast budovy tvofi rezné zdivo ze struskovapennych cihel. Stropni konstrukce dotCenych
podlazi je ze Zelezobetonu (tramy, které jsou monoliticky propojené s deskou).

Suterén je prirozené veétrdn okny a ventilacnimi Sachtami, nékteré mistnosti i
vzduchotechnicky. Okna zapusténych mistnosti vedou do anglickych dvorkd. Dna dvorkd
jsou v feSené casti budovy ukoncena nad podlahou mistnosti. U mistnosti A7 a A9 byly
dvorky prestropeny v dlsledku dodatec¢ného rozsifeni budovy v Urovni 1. suterénu.
Destové svody jsou zalstény do jednotné kanalizace.

V suterénech jsou laboratofe a technické prostory. Prostory jsou v soucasné dobé
znacné poskozené vihkosti a jejich vyuZziti je tak omezeno.

InZenyrskogeologické poméry

Dle IG prlzkumu tvoii skalni podklad zajmového Gzemi letenské vrstvy, jeZ jsou
charakteristické stfidanim poloh piskovc(, prachovc( a jilovitych bfidlic. Kvartérni pokryv
je z vapnitych sprasi a sprasSovych hlin, v jejich podlozi jsou jilovité az jilovitopiscité hliny
s Ulomky bfidlic a kfemencl. Mocnost pokryvu nepresahuje 2 m. Dle archivnich sond
dosahuje v severni Casti arealu do hloubky cca 1,20 - 1,60 m pod terénem, v prostoru
hranice pozemkd s ul. Na Ofechovce jsou piséité spraSe popisovany do hloubky aZz 2,80
m. Terén Uzemi byl v prlbéhu vystavby Castec¢né upraven navazkami proménlivych
mocnosti.

Hladina podzemni vody (HPV) je vazana na povrchovou zénu zvétrani a rozvolnéni
bfidlic a na jejich hlubsi puklinovy systém. Je mirné napjata, jeji ustalend droven se
nachazi v hloubce cca 6 m pod terénem. V priibéhu roku mirné kolisa (v rozmezi cca 1
m). V nevyuzivané studni v m. ¢. A6 byla dne 4. 10. 2011 zjisténa hladina podzemni vody
v hloubce cca 2 m pod podlahou 2. suterénu.
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Vysledky méfeni vihkosti v objektu suterénu budovy A

Ve 2. suterénu budovy A odpovidaji indexy s dosahem méreni 20-30 cm vysoké a velmi
vysoké vlhkosti na zapusténych obvodovych sténach v profilech A203, A204, A205 a
A212. Vyznamné snizeni vihkosti bylo zaznamenano pouze v profilu A206. Indexy profil(l
na stfednich sténach odpovidaji nizké vihkosti. To mliZze souviset s aplikaci sanacnich
omitek s v&tSim mnozstvim vzduchovych pérli nebo s nerovnostmi povrchu. Oboji miru
vihkosti v hloubce zdiva vyznamné zkresluje. Indexy povrchové zony vztazené na
vapennou maltu odpovidaji ve vétsiné pripadl velmi vysoké vilhkosti (tj. > 10 %). Nizsi
hodnoty opét souviseji se sanacnimi omitkami.

Poruchy ve 2. suterénu jsou soustfedény hlavné na zapusSténé stény a sousedni
konstrukce. Mirné je téz zvySena vihkost stfednich stén. Lokalni problémy jsou zfejmé v
okoli ZT instalaci. Nadmérna vihkost zdiva je zplisobena kombinaci nasledujicich pficin:

e Zapusténé obvodové stény budovy jsou zatizeny hlavné vihkosti pronikajici z
boku. Jedn& se o srdzkovou vodu prosakujici navazkami zadrZzovanou na méné
propustnych vrstvach podlozi (dle IG prlizkumu jsou na skalnim podloZi sprase
az jilovité hliny). Rezervoarem srazkové vody mohou byt také nezhutnéné okolni
vykopy pro uloZeni inzenyrskych siti, pfipadné Spatné odvodnéné anglické
dvorky. Tato voda m(iZze plsobit i tlakoveé.

e Do spodnich partii zdiva suterénd také mlze sekundarné vzlinat vihkost z
podlozi, jejim hlavnim zdrojem bude srdZzkova voda. ZvySena vlhkost stfednich
stén kolem chodby m{iZe souviset s omezenym vzlinAnim spodni vody, pfipadné
s poruchami lezatych ZT instalaci. Ackoliv zaklady budovy nejsou v dosahu HPV
(hladina vody v nevyuzivané studni je cca 2 m pod podlahou), vlastnosti podloZi
by mohly umozfovat transport vody i z nizSich poloh.

e Cast vlhkostnich poruch souvisi s poskozenym potrubim zdravotni techniky.
Vihkost zdiva v okoli stoupaciho potrubi a vyskyt dusi¢nan(l signalizuje zatékani
splagkd. Pritomnost chlorid( midZe souviset i s vodou z poruseného vodovodu.

V méné vétranych prostorach je problémem i kondenzacni vihkost.

Vysoka vlhkost mobilizuje rozpustné soli, které jsou vynaSeny na povrch
konstrukci do odparovaci zony, kde se hromadi. Tyto soli jsou hygroskopické (tj.
jimaji vihkost ze vzduchu) a tim pfispivaji k dalSimu vihnuti konstrukci i po
odstranéni pfiCin zasolovani. Svymi krystalizacnimi a hydratacnimi tlaky
zpUsobuji korozi povrchl materiall. Pfedchozim prizkumem byly zjistény
dusi¢nany, chloridy a sirany ve vyznamnych koncentracich, které zplsobuji
korozi materialll a zvysuji vihkost zdiva /3/. Dusi¢nany souviseji s rozkladem
organickych hmot (napf. ze zatékani splask(), chloridy pochazeji z posypl
pouzivanych pfi zimni adrzbé komunikaci, pfip. z pitné vody unikajici z potrubi.
Vyskyt sirandl souvisi s rozkladem zdicich materidléi (vapenostruskové cihly,
cementova malta) ve vihkém prostredi.

e VySe uvedené poruchy se projevuji proto, Ze plvodni izolace budovy jsou jiz
dozilé. Povrch vlhkych konstrukci je pribéZzné opravovan, ani sanacni omitky zde
nemohou dlouhodobé vydrzet. Vihkost zdiva zhorSuje vlhkost vzduchu v
mistnostech, kde naroény zplsob vyuZziti vyzaduje suché vnitini prostiedi. Z vyse
uvedenych ddvod( je nutné provést dodatecné izolace zdiva a opravit poskozené
trubni rozvody. Stav zdiva je zapotfebi uvést do souladu s hygienickymi
pozadavky.

c) stévajici ochranna a bezpeCnostni pdsma
Pozemek je soucasti zastavéné Casti obce - katastralni Gzemi StfeSovice.
Ochranna pasma inzenyrskych siti, nejsou stavbou dotCeny.
Objekt se nachazi v paméatkové chranéném Uzemi, v Uzemi je rovnéz zakaz vystavby
vySkovych budov.

Zamer nevyvolava potfebu koordinace s jinymi stavbami.
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Nejsou znamy poznatky o tom, Ze by se v misté realizace zaméru, popfipadé v jeho
blizkém okoli, se prirozené vyskytovaly zvlasté chranéné druhy rostlin nebo Zivocicht
podle 848 zdkona CNR €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Vyznamné krajinne prvky (VKP)
Zadné VKP nejsou v dotCeném Uzemi. Podle dostupnych informaci neni v blizkosti
zaméru ani VKP registrovany podle 8 6 vySe uvedeného zékona.

ZvIasté chranéna Gzemi (ZCHU)
Dotcené plochy nejsou soucasti Zzadného zvlasté chranéného Gzemi.

Natura 2000
Na dotCené ploSe ani v jeji blizkosti se nenachazeji tzemi zarfazena do sité Natura 2000.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Zameér nelezi ani na ploSe zafazené do Uzemniho systému ekologické stability, ani
v blizkosti takové lokality.

Pozemek neni soucasti Uzemi archeologického vyznamu

Vlivem zaméru nedojde k negativnimu ovlivnéni pfirodniho prostfedi v Gzemi.

d) polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Uzemi vystavby se nachazi mimo zaplavové Gzemi.
Objekt se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi
Vzhledem k charakteru stavby stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi dané
lokality. K doGasnému zhorSeni miZe dojit béhem stavby, kdy je vS8ak nutno dodrZovat
hygienické ( hluk a prasSnost ) a bezpecnostni predpisy.
Rovnéz dle rozsahu a néaplni stavby, objekt nepodléhd posuzovani dle zakona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjsich predpist.

V pribéhu vystavby dojde vlivem bouracich praci ke kratkodobému zhoreni stavu
Cistoty ovzduSi v bezprostfedni blizkosti stavby, které bude zmirfiovdno kropenim
bouranych konstrukci.

ZnedGisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni Cinnost. Jedna se zejména o demolice
objektl apod.

Na pozemku stavby je navrZzen prostor pro uskladnéni odpadd - tfidény odpad v ramci
mésta. Ten je pravidelné vyvazen opravnénou firmou. Mnozstvi odpadu se neméni.

Stavebnik musi dodrZzovat zejména:

- Nafizeni vlady 352/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani
spalovacich stacionarnich zdrojli znecidtovani ovzdusi ve znéni pozdé&jsich predpist;

- Nafizeni vlady 353/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdrojl znecistovani ovzdusi ve znéni pozdé&jsich predpisu;

- Nafizeni vlady 354/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky pro
spalovani odpadu ve znéni pozdgjsich predpisl;

- Vyhlasku MZP 355/2002, kterou se stanovi emisni limity a dalsi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdrojd znedistovani ovzdusi emitujicich t€kavé organické latky
z procesl aplikujicich organick& rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu ve
znéni pozdéjsich predpisy;

- Vyhlasku MZP 356/2002, kterou se stanovi seznam zne&idtujicich latek, obecné emisni
limity, zplsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnoZstvi vypousténych
zneciStujicich latek, tmavosti koure, pfipustné miry obtézovani zapachem a intenzity
pachl, podminky autorizace osob, poZadavky na vedeni provozni evidence zdrojl
znedistovani ovzdusi a podminky jejich uplatiiovani ve znéni pozdéjsich pfedpisl
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f)

9)

h)

- Z&kon 86/2002 o ochrané ovzdusi ve znéni pozdé&jsich predpist

- NV €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci

- Z&kon €. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist ve znéni zakona &.
188/2004 Sb., zakon 106/2005 Sh., 275/2002 Sb.

- vyhlaska ¢.376/2001 o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpad(

Stavebni Upravy nenavysuji naroky na likvidaci splaskovych vod.

pozadavky na asanace, demolice, k&ceni dfevin
Zamér nevyZaduje kaceni vzrostlych porostd.
Zameérem nevznikaji potfeby na demolice a asanace dotceného tzemi.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemk( urcenych k pInéni funkce lesa (docasné/trvalé)
Pozemky s ochranou ZPF nejsou stavbou dotCeny.

GUzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni atechnickou infrastrukturu)

Podminky v Gzemi se neméni. Objekt je pfipojen na:

- vodovod, kanalizaci

- elektrickou sit

- plynovod

- telefon, datov4 sit

Pristup na stavebni pozemek je stavajici z pfilehlé ulice U Laboratofe, pomoci stavajiciho
sjezdu. Stavebni Upravy nevyvolaji potfebu zaboru vefejného prostranstvi, ani zasah(
(trvalych €i doCasnych) do dopravni infrastruktury.

vécné a Casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou zadné vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice,
které by souvisely s timto zamérem stavhby.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Jedné se o objekt pro védeckou €innost - ob¢anska vybavenost. Kapacity funkénich jednotek se
neméni.

B.2.2 CELKOVE URABANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a)

b)

urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Urbanistické feSeni se nemeéni.

architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
feseni

Predmétem projektu je:

1.

2.

ook w

odizolovani podlah ¢asti 2.PP budovy A (vybourani stavajicich a provedeni novych vcetné
hydroizolace) - SO 01

odizolovani stén Casti 2.PP budovy A (svisla izolace pomoci izolacnich stérek jak zevnitF,
tak z exteriéru, vodorovné bude provedena chemicka injektaz) - SO 01

udrzba stavajiciho technického kanalu - SO 03

vystavba nového technického kanalu — SO 03

pfistavba (pfiprava) kéje u dvora - SO 01

renovace venkovnich objektll — schodist, anglickych dvorkd, zidek, zpevnénych
pochozich ploch - SO 01
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7. obnova zpevnénych ploch - 10 01
8. Upravy arealovych rozvodd kanalizace - 10 02
9. prelozka rozvodu chlazeni - 10 03 (dodatecné)
10. aredlovy rozvod dusiku - 10 04 (dodatecné)

Z hlediska dispozicniho, Ci architektonického FeSeni nedochazi ke zménam! Bude vyuzito
stavajiciho dispozi¢niho rozvrzenil

Bude provedeno odizolovani objektu, coz se tyka predevSim provedeni novych podlah s pouzitim
hydroizolace ve skladbach, nasledné pak pouZiti hydroizola€nich stérek na sténach. Tato opatfeni
budou mit tedy vliv na findlni povrchové provedeni stavby. Jde zejména o nové provedeni omitek,
obklad(, dlazeb, podhled( a pod.

Pfi provadéni bude pouzito obdobnych material(l a feSeni jako v |.etapé projektu.

Rozsah a materialové provedeni je zfejmé z vykresové Casti.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni feSeni budovy A se neméni.

2.PP je pfistupné bud z hlavniho schodisté budovy A, nebo pfimo z drovné dvora u severni
fasady domu.

Hlavnim komunikaénim prostorem je podélna chodba (smér vychod-zapad), ze které je pfistupna
vétSina mistnosti. Tato chodba rovnéz rozdéluje stavbu na dispozi¢ni trojtrakt.

Na stavbu bezprostfedné navazuje plynové hospodarstvi (sklad technickych plynd) v severni
casti stavby.

Druhy suterén je tvofen nejen laboratofemi, ale je zde i technické zazemi jak stavby, tak i celého
arealu. je tu napr.umisténa:

- strojovna chladici vody

- rozvodna elektro

- strojovna VZT

- plynova kotelna

- vytah

- dilna a pod.

Dispozi¢ni feSeni je zfejmé z piedlozenych pldorysd.

Objekt neni vyrobnim objektem. Laboratofe jsou a budou vybaveny stejnym zafizenim jako v
soucasnosti.
Z technologickych objektl se tu nachazi pouze stavajici vytah, ktery nebude ménén.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Bezbariérové uzivani stavby je feSeno stavajicim zplisobem.

Popis jednotlivych dprav v souladu s vyhlaSkou €.398/2009 Sb.:

¢ VVySkové rozdily pochozich ploch uvnitf objektu nesmi byt vys$si nez 20 mm.

¢ Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. NaSlapna vrstva
musimit:
a) soucinitel smykového tfeni nejméneé 0,5, nebo
b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
¢) uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:
d) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo
e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo
f) Ghel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je thel sklonu ve sméru chlize.

e Zamek dvefi musi byt umistén nejvySe 1000 mm od podlahy, klika nejvySe 1100 mm.
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e Horni hrana zvonkového panelu doméciho telefonu smi byt nejvySe 1200 mm od drovné
podlahy s odsazenim od pevné prekazky nejméné 500 mm.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je navrzena a bude provedena tak, Ze pfi jejim uzivani a provozu nebude dochazet
k Grazu uklouznutim, padem, narazem, popéalenim, zdsahem el. proudem, vybuchem ¢i k Grazu
zpUsobenym pohybujicim se vozidiem.

Pfi navrhovani, realizaci a provozu stavby musi byt dodrZena ustanoveni vyhlasky Ceského
Ufadu bezpecnosti prace, ktera stanovi zdkladni pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni ¢. 48/1982 Sb. ve znéni pozdg&jsich zmén a dopliik(i a vyhl.CUBP a CUB &.
324/1990 Ceského Ufadu bezpecnosti prace a Ceského banského ze dne 31. Cervence 1990 o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich..

Pri vystavbé objektu musi byt zajiSténa stald péCe o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
(vystavba bude provadéna odbornou firmou dodavatelskym zplisobem).

Pfed zahajenim €innosti budou vSichni zaméstnanci proskoleni v oblasti bezpecnosti prace. Pfi
¢innostech, u kterych hrozi nebezpeci Grazu nebo poskozeni zdravi, musi zaméstnanci pouzivat
osobni ochranné pracovni pomUcky v souladu s vyhlaskou MPSV €. 204/1994 Sb. Tyto pomdcky
obstarad zameéstnavatel, ktery zajisti jejich nezavadné uloZeni a bude kontrolovat jejich pouzivani.

Po dobu vystavby musi byt zajistén volny pfistup k Gnikovym vychodlm a k hlavnim uzavérdm
energii.

Opravy technickych zafizeni, jejich kontroly, Udrzba a revize mohou provadét pouze odborné
zpUsobili pracovnici.

Ochrana pracovnikli pfed nebezpecnym dotykovym napétim bude dle CSN 332000-4-41,
ochrana pred atmosférickou elektfinou dle CSN 341390.

VeSkeré stroje a zafizeni musi vyhovovat zasaddm bezpec€nosti a zdravi pfi praci. Dovozova
zafizeni musi byt z hlediska bezpe€nosti prace schvélena statni zkusebnou CR. VSechny
ovladaci pokyny musi byt napsany v ¢eském jazyku. U vyhrazenych technickych zarizeni musi
byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize dodavatelem.

B.2.6 ZAKLADNI CHRAKTERISTIKA OBJEKTU

Projekt je rozdélen do nasledujicich objektd:
SO 01 - SANACE 2.PP, BUDOVA A

SO 02 - SANACE, BUDOVA F — neni obsazen
SO 03 - KANAL, KOLEKTORY

10 01 - DVUR - ZPEVNENE PLOCHY

10 02 - DVUR - AREALOVA KANALIZACE, VODA, PLYN
10 03 PRELOZKA ROZVODU CHLAZENI

10 04 AREALOVY ROZVOD DUSIKU

a) stavebnifeSeni

SO 01 - SANACE 2.PP, BUDOVA A
V ramci Uprav budovy A nedochdzi z hlediska dispozi¢niho, Ci architektonického feSeni k
zasadnim zmeénam! Nové bude vyuzit stavajici podzemni prostor (montézni prostor)
vedle laboratofe A12/1, nové oznacCen Al12/5. Prostor slouzi pro dopravu zafizeni
(vybaveni) do laboratofe A12/1. Nové bude vyuZzit pro umisténi laboratorniho zafizeni.
Bude provedeno odizolovani objektu, coze se tyka pfedevsim provedeni novych podlah
s pouzitim hydroizolace ve skladbach, nasledné pak pouziti hydroizolacnich stérek na
sténach. Tato opatfeni budou mit tedy vliv na finalni povrchové provedeni stavby. Jde
zejména o nové provedeni omitek, obklad(, dlaZzeb, podhled( a pod.
Podrobné viz ¢ast architektonicko stavebni SO 01.
Soucasti objektu jsou i bezprostfedni Upravy okoli SO:

e pristavba (pfiprava) kéje u dvora

¢ renovace venkovnich objektll — schodist, anglickych dvorkd, zidek, zpevnénych

pochozich ploch
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SO 03 - KANAL, KOLEKTORY

Tento objekt feSi Gpravu stavajiciho technického kanalu (dle pdvodni PD kolektoru) a
vystavbu nového technického kanalu.

U stavajiciho technického kandlu jde zejména o modernizaci a obnovu jeho konstrukci
a izolaci, vyGisténi kanalu a provedeni uspofadani vedeni stavajicich veden rozvodi
médii. Stavajici technicky kanal se prostorové nemeéni. Jeho vyuziti rovnéz.

Novy technicky kanal vznikd z pozadavku nového rozvoje Fyzikalniho Ustavu. Je
pouze jakousi pfipravou pro budouci rozvody (zejména elektronickych médii). Kanal je
prilezny o Sifsce 1,2m a vysSce 0,9m. Kanal se umistuje, jedna se o novou stavbu.
Podrobné viz SO 03

10 01 - DVUR - ZPEVNENE PLOCHY

PoZadavkem stavebnika je provést vyménu arealovych rozvodd kanalizace, vody a plynu
ve dvore, ktery pfiléha ze severni strany k objektu A, podrobné viz 10 02. Z toho vyplyva
potfeba provedeni nového krytu v tomto dvore. Zplisob vyuZiti stavajiciho dvora se
neméni. Podrobné viz 10 01.

10 02 - DVUR - AREALOVA KANALIZACE, VODA, PLYN

Z ddvodu nefunkénosti urditych Casti potrubi siti technického vybaveni, budou tyto
podzemni sité vyménény. Projektované vymeény rozvodd (demontaZ a nasledna montaz)
vnitfniho vodovodu, kanalizace a plynovodu budou délany v ramci dvora ohraniceného
budovami ,A,C,D,E,F“. Rekonstrukce dle rozsahu je ¢astecna. Vzhledem k tomu, Ze se
budou ménit jen Gasti svodnych a pfipojovacich potrubi, budou tyto ¢asti rozvod( po
rekonstrukci stavebnich konstrukci instalovany pokud mozno znovu v plvodnich trasach,
pokud déle z PD nevyplyva jinak. Pokud tomu nebude vadit napf. zména dispozice
zafizeni, nebo stavebnich konstrukci. Rekonstrukci se neméni mnozstvi spotfebované
pitné vody, plynu ani mnozstvi splaskovych a deStovych vod. V rdmci této vymeény Casti
potrubnich systém{ nebudou znovu pfepod&itavany mnozstvi protékajicich médii a nové
dimenzovany meénéné potrubi. Budou znovu instalovany potrubi stavajicich dimenzi.
Budou akceptovana soucasna technicka feseni, trasy a zplsoby propojeni jednotlivych
potrubi. Ménéné cCasti potrubi jsou v souladu s dale uvedenymi normami. Projektant
nefesi rozvody jako celek a tim padem nehodnoti, jestli celé systémy rozvodl jsou
v souladu se sou€asnymi, platnymi normami. V rekonstruovaném prostoru budou potrubi
ménéna od jednoho objektu k druhému véetné prichodl obvodovymi zdmi az na jejich
vnitini lic, pokud to provozovatelé sousednich mistnosti povoli, nebo v dokumentaci neni
uvedeno jinak. V ramci této dokumentace budou vyménény i lapaky stfeSnich splavenin
vcéetné potrubi do vySky 1,5m od zemé. Rozsah PD ,IO 02 kon€i svné&jSim licem
obvodového zdiva objektu , A"

Podrobné viz 10 02.

10 03 PRELOZKA ROZVODU CHLAZENI

V souCasné dobé vede ve stavajicim technickém kanalu mezi budovami ,A“ a ,F* rozvod
vodniho chlazeni z U-PVC v dimenzi DN 32. Vzhledem k pfedpokladanému rozSifeni
odbéru chladici vody v objektu ,F“ a rekonstrukci kolektoru mezi budovami ,F* a ,A“
bude stavajici rozvod chlazeni prelozen na vétsi dimenzi. V objektu ,A“ bude potrubi
prelozeno od strojovny chlazeni. V objektu ,F* je potrubi z technického kanalu vedeno v
predsténé na schodisti do 1.PP a pak nad podhledem do chodby. V objektu F bude nové
provedena odbocka pro budouci napojeni nové laboratofe v suterénu.

Podrobné viz. 10 03

IO 04 AREALOVY ROZVOD DUSIKU

Predmétem feSeni je napojeni budovy C na zdroj dusiku, ktery je umistén v jiné Casti
arealu. Rozvod vede pfes budovu E, déle pak v zemi do budovy C.

V objektu C bude rozvod N2 vyveden do predsiné, kde bude osazen hlavni uzaviraci
ventil objektu. Tento ventil bude zaslepen. Budouci napojeni na tento rozvod bude nutné
opatfit redukéni stanici pro kontinualni dodavku dusiku o jmenovitém distribu¢nim tlaku.
Podrobné viz. 10 04
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b) konstruk&ni a materialové feSeni

SO 01 - SANACE 2.PP, BUDOVA A
Zakladni feSeni a provedeni:

e stavajici nosné stény jsou zdéné - CP, nebo ze smiSeného zdiva (CP + kédmen),
do zdiva je zasahovano, bude tedy provedeno obnoveni pomoci CP a malty
cementové

e pricky jsou navrzeny rovnéz z CP, nebo z SDK - bude tedy pfi opravach a nové
vystavbé pouzito obdobnych material(

e stropy zlstanou bud bez podhledl, nebo jsou navrzeny SDK, nebo mineralni
podhledy

e jako povrchova Uprava stén se uplatni omitky s natérem, v pripadé SDK pficek
pouze natér

e u podlah se uplatni dlazba, natér na beton, povlakové krytiny - marmoleum/PVC

e U nového kanalu se provedou stény z prolévanych tvarnic betonem, zastropeni
se provede pomoci ZB desek

Jinak viz podrobné architektonicko-stavebni feSeni SO 01.

SO 03 - KANAL, KOLEKTORY

Stavajici i novy technicky kandl jsou navrzeny z betonu, rovnéz se oba opravi tradi¢nimi
materialy - asfaltovymi pasy s ochrannou vrstvou.

Podrobné je feSeni popsano v casti SO 03

10 01 - DVUR - ZPEVNENE PLOCHY

Pojezdovy kryt dvora bude v pfevazné mire tvoren z:
1. z asfaltového betonu
2. z kamenné Zulové dlazby
3. zlitého asfaltu

Pochozi plochy budou feSeny z betonové dlazby.
Podrobné viz skladby 10 01.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni objekty jsou navrzeny a musi byt provedeny tak, aby zatizeni a jiné vlivy,
kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné udrzbé po
dobu predpokladané Zivotnosti nemohly zpUsobit zficeni stavby, nebo jeji Gasti, veétsi
stupen nepfipustného pretvofeni, poskozeni jinych Casti stavby nebo technického
zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pfetvoreni nosné konstrukce,
nebo poskozeni v pripadé, kdy je rozsah neiimérny ptvodni pricing.
Objekty byly posouzeny z hlediska vliv(:

e stavebnich Uprav

e provedeni injektdze - vodorovné izolace

e zatiZzeni na novy kanal

Statickou cast feSi podrobnéji stavebné konstrukEni ¢ast - D12, ktera je soucasti této
projektové dokumentace.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Nejsou vnasena nova technickd nebo technologickd zafizeni. Zlstavaji zachovana stavajici
feSeni.
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B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

rozdéleni stavby a objektl do poZarnich Gseku
ZUstava stavajici feSeni - jeden pozarni Usek. Nové vznika poZarni Gsek nového
technického kanalu. Viz. samostatné pozarni feSeni.

vypocCet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti
Viz. samostatné pozarni feseni.

zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk
véetné pozadavkil na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci
Viz. samostatné pozarni feseni.

zhodnoceni evakuace osob v€etné vyhodnoceni tnikovych cest
ZUstava stvajici. Viz. samostatné poZarni feseni.

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecného
prostoru
ZUstava stavajici. Viz. samostatné pozarni feseni.

zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva,
vCetné rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist
ZUstava stavajici feSeni. Viz. samostatné pozarni feseni.

zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu (pfistupové
komunikace, zasahové cesty)
ZUstava stavajici feSeni. Viz. samostatné pozarni feseni.

zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodné&
potrubi,vzduchotechnicka zafizeni)
ZUstava stavajici feSeni. Viz. samostatné pozarni feseni.

posouzeni pozadavk({ na zabezpedeni stavby poZarné bezpecnostnimi
zafizenimi

ZUstava stavajici feSeni. Viz. samostatné pozarni feseni.

rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a

tabulek
ZUstava stavajici feSeni. Viz. samostatné pozarni feseni.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a)

kritéria tepelné technického hodnoceni

Dle zakona 406/2000 Sb. v€etné novelizaci nepodléha tato stavba tomuto zakonu.
Nicméné byly pfi navrhu novych konstrukci dodrZzeny normové poZadavky dle CSN 73
0540-2 Tepelna ochrana budov, cast 2.

Splnéné pozadavky na nékteré konstrukce z hlediska tepelné techniky - SO01:
Fasada pod zeminou: U= 0,30 W/m2K

Plocha stfecha: U= 0,24 W/m2K

Podlaha na zeminé: U= 0,45 W/m2K

Okna a dvere nové: U= 1,5 W/m2K
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U ostatnich stavebnich i inZenyrskych objekt( nebylo uvazovano hospodareni s
energiemi.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii
Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zadsobovani vodou,
odpadl apod.) a dale zasady FfeSeni stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
je feSeno zejména z pohledu SO 01.

Vétrani

Vétrani prostor SO 01 bude pfirozené a nucené veétrani jako ve stavajicim stavu. Bude provedena
obnova stavajicich zafizeni.

U ostatnich objektll neni feSeno.

Vytapéni
Bude zachovan stavajici systém u SO 01. U ostatnich objektd neni feSeno.

Akustika a vibrace

Béhem vystavby a zejména bouracich praci bude omezena hlu¢nost na minimum.

U SO 01 bude zachovan stavajici stav, jsou navrzena pouze dil¢i zlepSeni akustickych podminek
stavby. U ostatnich objekt nenf feSeno.

PrasSnost

Béhem vystavby a zejména bouracich praci bude omezena prasnost na minimum. Bude
provadéno napf. kropeni stavby, prostor bude utésnén a pod..

Bude rozhodné nutné provést pomocné konstrukce, které ochrani zafizeni a vybaveni laboratofi
béhem vystavby.

Osvétleni, oslunéni
Objekt neni nutné provérovat z hlediska oslunéni. Podminky osvétleni prostor se neméni.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pfed pronikdnim radonu z podloZi
Pro pfedmétnou stavbu je z radonové mapy zfejmé, Ze stavba lezi na pozemku:
se stfednim radonovym rizikem.
Za dostatecné protiradonové opatfeni se povaZuje provedeni vSech konstrukci v pfimém
kontaktu se zeminou v 1. kategorii tésnosti, tj. s protiradonovou izolaci, ktera pini zaroven
i funkci hydroizolace. Za protiradonovou izolaci povaZujeme v souladu s CSN 730601
kaZzdou kvalitngjSi hydroizolaci s dlouhou Zivotnosti a se zméfenym soucinitelem difaze
radonu, s jehoz pomoci Ize pro konkrétni objekt vypocitat potfebnou tloustku
protiradonové izolace, min tl.4mm. Ta musi byt poloZena spojité v celé ploSe kontaktni
konstrukce, tj. i pod sténami. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat vzduchotésnému
provedeni vSech prostupl instalaci protiradonovou izolaci.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Vzhledem k umisténi stavby neni pfedmétem feSeni.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou
Neni pfedmétem ochrany.

d) ochrana pfed hlukem
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f)

Mistnosti budou spliiovat nejvyssi pfipustné hladiny hluku zakona ¢. 258/2000Sb. o
ochrané verejného zdravi a jeho dalSi nasledné provadéci pfedpisy naprf. nafizeni vliady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci 8§10, 11.
(ochrana proti hluku. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a obCané jsou povinni
¢init potfebna opatfeni ke sniZzeni hluku a dbat na to, aby pracovnici i ostatni obcané byli
jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly
prekraCovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

Z hlediska akustiky byla dodrzena CSN 73 05 32 z Gnora 2010 , ochrana proti hluku
v budovach a posuzovéni akustickych vlastnosti staveb.

Hluk pfi uzivani stavby

Pfi uzivani stavby je nejvySSi pfipustnou akustickou hladinou hluku ve venkovnim
prostoru hladina ve vysi 50 dB(A) pro denni a 40 dB(A) pro nocni dobu. Tato hladina se
upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni zastavby. Bude dodrzeno.

Hluk p¥i provadéni stavby

Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni vlady 272/2011 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro Gcastniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl stavebnich strojd Gdaje o vySi hluku, ktery
stroje vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku.
Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomdickami a
preruSovat jejich praci v hluéném prostiedi ze zdravotnich dlvodd nezbytnymi
prestavkami.

PFi vystavbé je nejvyssi pripustnou akustického tlaku L(Aeq,s) ve venkovnim prostoru
hladina ve vysi 65 dB(A) pro denni dobu mezi 7 - 21 h. Bude dodrzeno.

Hlukové poméry od stavebni Cinnosti v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorach
staveb objektu kde bude probihat rekonstrukce a ve stavebné sousedicich objektech jsou
v ramci rekonstrukce hodnoceny ekvivalentni hladinu akustického tlaku A (LAeq, T) a
minimalni hladinu akustického tlaku A LpAmax, dle § €. 272/2011 Sb. v platném znéni..
Doba provadéni stavebnich praci : -v pracovnich dnech od 7 do 19 hodin.

protipovodnovéa opatfeni
vzhledem k poloze objektu nad Uroven Q100 se neuvazuje s dalSimi opatfenimi

ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Dle registru poddolovanych Gzemi (mapovy server Geofondu) se v zgmovém Gzemi ani
v jeho bezprostfedni blizkosti nenachazi poddolované Gzemi.

Zajmova lokalita neni situovana v oblasti se zvySenou vlastni seizmickou aktivitou ani v
oblasti s registrovanymi sesuvy pldy.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)

napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je jiz pfipojen na technickou infrastrukturu. Nebudou provedeny zmény, pouze v
ramci dvora bude noveé provedena priprava (chranicka) pro rozvody slaboproudu.

V rdmci oprav dvora se tedy provede Uprava, vymeéna a doplnéni stavajicich arealovych
(vnitfnich) rozvodd:

- vody

- kanalizace

- elektro - silnoproud, slaboproud

- plynu

- rozvodd dusiku
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- nové chranicka slaboproudu
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE (kanalizace, voda, plyn)

ZUstava stavajici, bilance se neméni.
Provede se pouze vyména dotéenych rozvodi a zafizeni.

USTREDNI VYTAPENI
ZUstava stavajici, bilance se neméni.
Provede se pouze vyména dotéenych rozvodi a zafizeni.

ELEKTRICKE INSTALACE
ZUstava stavajici, bilance se neméni.
Provede se pouze vyména dotéenych rozvodi a zafizeni.

Vzduchotechnika
ZUstava stavajici, bilance se neméni.
Provede se pouze vyména dotéenych rozvodd a zafizeni.

Slaboproud4 zafizeni
ZUstava stavajici, bilance se neméni.
Provede se pouze vyména dotéenych rozvodd a zafizeni.

Bilance potieb technickych plynd, stlaeného vzduchu, chladici kapaliny je beze
zmény. Provede se pouze vyména dot&enych rozvodd a zafizeni.

Podrobné viz samostatné profesni ¢asti.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni
Doprani feSeni zlistava stavajici. Nedochazi k navySeni potfeby parkovacich mist a bude
tedy zachovano stavajici feSeni.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pfistup na stavebni pozemek je pomoci stavajiciho sjezdu do ulice U Laboratore.
Stavebni Gpravy nevyvolaji potieby zaboru verejného prostranstvi, ani zasah( (trvalych Gi
docasnych) do dopravni infrastruktury.

c) dopravav klidu
Neni pfedmétem projektu

d) pésiacyklistické stezky
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Zasobovani a pési provoz v zgmovém
Gzemi nebude ovlivnén.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni apravy
Zamér nevyvolava zadné zavazné terénni Gpravy, zlstane zachovana stavajici niveleta
terénu. Stavajici vegetace zlstane zachovana.

b) pouZité vegetacni prvky
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Vzhledem k charakteru stavby nejsou pouzity Zzadné vegetacni prvky.

biotechnick& opatfreni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)

b)

vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Vlivem zameéru (vzhledem k charakteru stavby a jejimu umisténi) nedojde k negativnimu
ovlivnéni pfirodniho prostfedi v Gizemi. Stavba je situovana mimo oblast vodnich zdrojd a
pfirodnich pramend, nelze uvaZovat s negativnimi G¢inky na Zivotni prostiedi a zdravi
osob.

Stavba neni zdrojem hluku. Budou splinény nejvyssi pfipustné hladiny hluku zakona €.
258/2000Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy napf.
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a
vibraci.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivo€ich apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

Nejsou znamy poznatky o tom, Ze by se v misté realizace zaméru, popfipadé v jeho
blizkém okoli, pfirozené vyskytovaly zvlasté chranéné druhy rostlin nebo Zivocichd podle
8§48 zékona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Zadné VKP nejsou v dotéeném Uzemi. Podle dostupnych informaci neni v blizkosti
zaméru ani VKP registrovany podle 8 6 vySe uvedeného zékona.

Zameér nelezi ani na ploSe zafazené do Uzemniho systému ekologické stability, ani
v blizkosti takové lokality.

Dotcené plochy nejsou soucasti Zzadného zvlasté chranéného Gzemi.

vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Na dotCené ploSe ani v jeji blizkosti se nenachazeji tzemi zarfazena do sité Natura 2000.

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA
Stavba nepodléha zjiStovacimu fizeni a ani posouzeni EIA.

navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpecnostni pasma nebudou zfizovana.

Stavba nevyzaduje specialni ochranna a bezpec€nosti pasma, ktera by vyplyvala z jejiho
charakteru.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavkUl z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva
Navrzené projektové feSeni stavby:

se nenachazeji v zoné havarijniho planovani.
nevyzaduje feSeni zavad prevence havarii
neni vyuzitelné pro ochranu obyvatel

se nenachazi v blizkosti stavby, ktera je v evidenci civilni ochrany

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
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a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zajisténi elektrické energie a vody bude provedeno ze stavajiciho objektu. Objekt je
pfipojen na elektriku a vodovod. Podrobnéji bude feSeno v ramci projektu organizace
vystavby vybraného dodavatele stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Stavebni prace budou sanaci stavby. Rovnéz pak vnitfni stavebni Upravy stavajiciho
stavu.
Pfi provedeni vykopl bude voda svadéna do stavajiciho potrubi smiSené kanalizace.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pristup na stavebni pozemek je z ulice U Laboratofe, ktera probihd prfed pozemkem
upravovaného dvora. Stavebni Upravy nevyvolaji potfeby zaboru vefejného prostranstvi,
ani zasah( (trvalych &i docasnych) do dopravni infrastruktury. Objizdné trasy ani mistni
Upravy nejsou tudiz feSeny. Pfistup k nemovitostem musi byt zachovan po celou dobu
vystavby. Zasobovani a pési provoz v zajmovém Uzemi nebude ovlivnén.
Napojeni stavby na technickou infrastrukturu vyuZzije stavajicich zdrojl objektu:
- pfipojeni na vodovod a lektriku
- po zazemi pfi provadéni stavby bude Eastecné vyuZito i socialni zazemi FzZU.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vliv stavby na Zivotni prostfedi bude velmi maly a projevi se ke svému okoli pouze
castecné zvysSenou prasnosti, hlu€nosti. Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté do pfilehlé ulice
budou fadné ocisténa, aby se zamezilo znecisténi vozovky. Pfipadné zneciSténi musi byt
neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana postrikem.
Demoli€ni prace budou provadény rucné, hluk ze stavebni Cinnosti bude omezen na
minimum a sméfovan do odpolednich hodin mimo vyucovani ve Skole. K demoli¢nim
pracim se pfedpoklada nasledujici technika: nakladni automobil, ruéni bouraci kladiva,
motorové pily, ....atd.
Odpadovy materidl ze stavebni ¢innosti bude priibéZzné odvazen na fizené skladky
v okoli stavby. Lokality pro odvoz odpadového materidlu zajisti zhotovitel stavby.

Odpady ze stavebni €innosti
Pfi vystavbé objektu bude vznikat fada odpadd, z nichZ budou pfevladat zejména vykopova
zemina, zbytky stavebnich a kovovych materiall, dfevo, obalové materidly a kabely.
Z nebezpeénych odpadd, vramci navrhovanych demolic, pfipadaji v Gvahu nasledujici
materialy:

¢ Asfaltové smési obsahujici dehet (pokud bude nalezeno)
Dle provedenych priizkum( se azbest nepredpoklada.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
k&ceni dfevin
Zamér nevyzaduje kaceni vzrostlych porostll, nevznikaji potieby asanace dotéeného
Gzemi.

f) maximélni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)
Trvaly zabor pro stavenisté se predpoklada na pozemku investora - dle katastru
nemovitosti. Jiné zabory se nepfedpokladaji.

Jinak nedojde k zabordim vefejnych pozemka.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi p¥i vystavbé,
jejich likvidace
Béhem vystavby bude stavebni firmou vedena evidence o druhu, mnoZstvi a zplsobu
nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP &.383/2001 Sb. a zakon 106/2005 Sb, o
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podrobnostech nakladani s odpady a provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpadd.
Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zplsobu zneskodnovani jednotlivych druh(
odpad( vznikajicich béhem realizace stavby.

Zplsob nakladani s odpady:

Kod odpadu | Nazev druhu odpadu Nakladani s odpady
170101 Beton Recyklace nebo skladkovani
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,| Recyklace nebo skladkovani
cihel, taSek
170102 Cihly Recyklace nebo skladkovani
17 02 01 Drevo Nabidnuto drobnym spotfebitellim
17 02 02 Sklo Recyklace
17 04 02 Hlinik Recyklace
17 0405 |Zelezo a ocel Recyklace
17 04 07 Smésné kovy Recyklace
1704 11 Kabely Predani firmé opravnéné ze zakona
ke zneSkodnéni
17 05 04 Zemina neobsahujici nebezpe¢né| Skladkovani
latky
17 06 04 Izolacni materiély Predani firmé opravnéné ze zakona
ke zneSkodnéni
200301 Smésny komunalni odpad Odvoz a skladku komundlnich
odpad(

Stavebni €innost.

VesSkeré vyrobky, technologie a materidly pouzité pfi stavb& musi odpovidat pfisluSnym
CSN, byt schvaleny pro pouZiti v CR a mit pfislusné hygienické a bezpe&nostni atesty.
Materialy a vyrobky musi vyhovovat zakonu €. 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na
vyrobky a souvisejicim predpislim zejména vyhlaska ¢. 268/2009Sh.

Pfi stavebnich a zabezpeCovacich pracich je bezpodminecné nutné dbat vSech
bezpeénostnich predpist, zakon( a nafizeni souvisejici s touto ¢innosti a pouzivat veskeré
predepsané ochranné pomdicky.

Je nutné zejména dodrzovat zdkon ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a dale
Vyhl Vyhl. €. 362/2005 Sb. O praci ve vyskach.. VSichni pracovnici musi byt fadné
pro3koleni a musi mit k témto pracim predepsanou odbornou zpdsobilost a kvalifikaci.

PFi provadéni vlastnich praci je nutno zabezpecit stavenisté pred pristupem nepovolanych
osob. Na stavbé budou dodrzovana pfisluSna nafizeni vyhlaSky ¢. 26/1999Sb. technické
pozadavky na vystavbu. Za dodrzeni prislusnych predpisl je ve fazi vystavby odpovédny
dodavatel stavby, ve fazi provozu provozovatel.

U bouracich praci musi byt vzdy zajiSténa stabilita vSech bouranych a souvisejicich
konstrukci. Nahromadény vybourany materidl se nesmi hromadit na stropnich konstrukcich,
aby nedoSlo kjejich pretizeni a musi byt pravidelné odvazeny. V pfipadé zjiSténi
konstrukénich poruch musi byt prace ihned zastaveny a po jejich vyhodnoceni bude uren
dalSi pracovni postup.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Stavbou vzniknou poZadavky na kapacitni deponie zeminy, deponie budou umistény na
dvofe - pozemku investora. PfebyteCna zemina se nepredpoklada, bude opétovné
vyuzita na pozemcich stavebnika.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Nepredpokladd se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou
dodrzovany obecné zasady ochrany vodnich zdrojd, ochrana zamezujici devastaci ptdy
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v okoli stavenisté. Zemina a sypké materialy budou ukladany tak aby nedochazelo k
jejich splavovani.

zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préaci podle jinych
pravnich predpist
Bezpecnost prace pfi stavebnich pracich je upravena zakonikem prace (262/2006 Sb.) a
zakonem 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpet€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizenim viady 591/2006
Sh. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je pak povinnosti zhotovitele dila.
Vzhledem k tomu, Ze:
o celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnl
(6 mésicl - ccal26 pracovnich dni), ve kterych budou vykonavany prace a
¢innosti, a nemusi na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delSi nez 1 pracovni den
o a celkovy pldnovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila nepfesdhne 500
pracovnich dni v pfepoétu na jednu fyzickou osobu
o a na stavenisti nebudou vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni Zzivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim pfedpisem zédkona ¢. 309/2006 Sb.

nemusi byt zpracovan plan BOZP a urcen koordinator BOZP! ProtoZe se jedna
hraniéni rozhodnuti. Bude uréeno v rdmci pfipravy pred provadénim stavby.

Cilem BOZP je zejména upozornit na nejzavaznéjsi rizika co do stupné jejich mozného
vyskytu, poskozeni a ohrozeni zdravi a Zivota. Preventivhé s nimi seznamit vSechny
UCastniky stavby. Na stavbé stanovit zadkladni podminky k zajisténi pracovni bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a Zivotniho prostfedi. A dale po celé obdobi
realizace projektu minimalizace nasledujicich udalosti:

- havérie zpUsobujici zranéni osob;

- smrtelny Graz;

- Casové ztraty v disledku smrtelného Urazu;

- havarie zplsobujici Skody na zafizent;

- Casové ztraty v dlsledku havarif;

- Skody na Zivotnim prostredi;

- pozar.

Nasledné dbéat zvySené opatrnosti zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace
a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi
viz pfiloha €.5 k NV 591/2006 Sb.

Déle je nutné zohlednit povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti zhotovitel(l ve
vztahu k omezeni bezpecnostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na Useku BOZP;
zajisténi BOZP na stavenisti; pozadavky na zajiSténi, vstupu a ochrany stavenisté; rizika
a rizikové ¢innosti na stavbé; zakazané ¢innosti; provadéni Skoleni BOZP; zplisob feseni
pracovnich Grazl a zajisténi prvni pomoci; poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojdi, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi; hygienické pozadavky na pracovisté;
pozadavky na odbornou a zdravotni zplsobilost a dal$i poZzadavky a zasady BOZP.

Pri realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpecnosti prace a
ostatni predpisy, které s BOZP souvisi. P¥i vlastni realizaci se pouziji pravni predpisy,
které upravuji danou oblast.

V pribéhu vystavby se dodavatel dale fidi poZzadavky bezpecnosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl
a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpe€nosti prace.
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Pracovnici, ktefi jednotlivé stavebni procesy realizuji, musi mit odbornou a zdravotni
zpUsobilost. Musi byt také fadné pouceni z hlediska BOZP, vybaveni odpovidajicim
naradim a osobnimi ochrannymi pomtckami podle charakteru jednotlivych praci a musi
disledné dodrZovat zpracované technologické predpisy a pokyny svych nadfizenych.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb
Netykd& se tohoto projektu.

[) zésady pro dopravni inZenyrské opatfeni
Pristup na stavebni pozemek je z pfilehlé ulice U Laboratofe. Stavebni Gpravy nevyvolaji
potfeby zaboru verfejného prostranstvi, ani zasah( (trvalych ¢i doGasnych) do dopravni
infrastruktury.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadeéni stavby za
provozu opatieni proti G€ink@im vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Stavba nevyzaduje specialni podminky pro provadéni stavby.

Béhem vystavby budou ochranéna stavajici zafizeni - vybaveni laboratofi.

n) postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy
Stavba nevyZaduje rozdé&leni na dil¢i etapy. Zplsob provedeni bude uréen ¢asovym
harmonogramem stavebnich praci dodavatele stavby.

Predpokladané prevzeti stavby, vytyCeni siti apod.: 03/ 2015
Predpokladané ukonceni vystavby: 09/ 2015
Délka trvani vystavby cca 6 mésic.

V Praze 02/ 2015

Ing. Toméas Ricaf

Odpoveédny projektant : 5
Mgr.Ing.arch. Wieslaw Kubica CKA PS 3489
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