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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního objektu 

Komplex budov areálu Fyzikálního ústavu byl postaven podle návrhu arch. J. Záruby — 
Pfeffermanna ve dvacátých letech minulého století jako Výzkumný ústav cukrovarnický. 
Areál se skládá celkem ze 7 objektů, z nichž zejména budovy A, B, C a D pocházejí z 
původní zástavby a jsou historicky cenné. V současné době je areál součástí prostoru 
památkové zóny „Vilová kolonie Ořechovka". 
Objekt „A" patří mezi památkově nejhodnotnější. V suterénech jsou umístěny laboratoře 
a technické prostory. Prostory jsou však v současné době poškozené účinky vlhkostí 
(zejména obvodové zdi a navazující konstrukce) a jejich využití tak neodpovídá 
hygienickým požadavkům. 
Z výše uvedených důvodů je plánována rozsáhlá investiční akce, kterou je navrženo 
rozdělit dle polohy objektů v areálu postup  úprav na jednotlivé etapy.  
Rozdělení akce na minimálně dvě etapy je žádoucí z hlediska realizace, neboť veškeré 
práce v objektech i mimo budou prováděny za provozu ústavu.  
V rámci II. etapy (obsahem této PD) je plánována sanace zbylé části 2. suterénu budovy 
„A". Jedná se hlavně o západní a severní obvod budovy včetně anglických dvorků a 
přilehlých místností. Dále naváže rekonstrukce spodního dvora. 
 
Objekt slouží a rovněž i v návrhu bude sloužit pro vědecké účely. Objekt se nachází v 
intravilánu Prahy 6, na pozemku č.1189/1 a 1189/6 dle katastru nemovitostí. Přístup na 
stavební pozemek je stávající z přilehlé silnice, pomocí stávajícího sjezdu. 
 

Výřez z územního plánu Hl.m.Prahy, místo stavby je zvýrazněno černým bodem: 

  
 
Dle označení z územního plánu je pozemek dotčený úpravy označen jako ZVO - Zvláštní 
komplexy - ostatní. Objekt se nachází v památkově chráněném území, v oblasti se 
zákazem výstavby výškových staveb. 
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 

1. Praha 6 — Střešovice čp. 112, Cukrovarnická 10, budovy A, B, archivní výkresy 
(OV MÚ Praha 6) 

2. Vlhkostní průzkum zhotovil projektový atelier CUBUS, spol. s r.o., IČ: 48029866, 
Pomořanská 483, 181 00 Praha 8 

3. Rekonstrukce optické laboratoře Al, A2, část — Sanace zdiva z hlediska vlhkosti, 
PPS, SURPMO (dílčí část CUBUS, zak.č.: 1-0405-66615), 11/2011 

4. Sanace budovy A — 1. etapa, část F 1.1a — Sanace zdiva z hlediska vlhkosti, 
PPS, SURPMO (dílčí část CUBUS, zak.č.: 1-0405-66615), 03/2013 

5. Informace zástupce investora a uživatele budovy (Ing. Ivana Řídká), 12/2013 
6. Vlastní průzkum a fotodokumentace, 11-12/2013 
7. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Základní ustanovení 
8. ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Základní 

ustanovení 
 
Budova A se nachází uvnitř komplexu Fyzikálního ústavu AVČR. Komplex byl postaven 
podle návrhu arch. J. Záruby — Pfeffermanna z r. 1922 jako Výzkumný ústav 
cukrovarnický. Objekt je samostatně stojící, má dvě podzemní a 3 nadzemní podlaží. Je 
zasazen do svahu, který klesá severním směrem. Okolní terén tvoří zpevněné plochy 
(včetně nové zámkové dlažby) a záhony. 1. PP je zapuštěno vůči terénu jen podél jižní 
obvodové zdi, podlaha je zde o cca 2,4 m níže. Jihozápadní část 1. PP není 
podsklepena. Jižní a západní obvod 2. PP je zapuštěn v celé výšce, u východní 
obvodové zdi je podlaha proti terénu o cca 2,2 m níže. Vůči severní obvodové zdi je 
podlaha 2. PP zapuštěna cca 1,8 m, místnosti bývalé kotelny (laboratoř A 12) jsou 
zapuštěny ještě o dalších 1,6 m (cca 3,4 m). Výškové úrovně terénu vyrovnávají 
venkovní schodiště. 
Nosný systém budovy je kombinovaný: cihelné stěny a částečně ŽB skelet. Obvodové 
stěny 1. PP mají tloušťku cca 0,8 m (není vyloučeno, že pod terénem jsou rozšířeny). 
Plášť budovy tvoří režné zdivo ze struskovápenných cihel. Stropní konstrukce dotčených 
podlaží je ze železobetonu (trámy, které jsou monoliticky propojené s deskou). 
Suterén je přirozeně větrán okny a ventilačními šachtami, některé místnosti i 
vzduchotechnicky. Okna zapuštěných místností vedou do anglických dvorků. Dna dvorků 
jsou v řešené části budovy ukončena nad podlahou místností. U místností A7 a A9 byly 
dvorky přestropeny v důsledku dodatečného rozšíření budovy v úrovni 1. suterénu. 
Dešťové svody jsou zaústěny do jednotné kanalizace. 
V suterénech jsou laboratoře a technické prostory. Prostory jsou v současné době 
značně poškozené vlhkostí a jejich využití je tak omezeno. 
 
Inženýrskogeologické poměry 
Dle IG průzkumu tvoří skalní podklad zájmového území letenské vrstvy, jež jsou 
charakteristické střídáním poloh pískovců, prachovců a jílovitých břidlic. Kvartérní pokryv 
je z vápnitých spraší a sprašových hlín, v jejich podloží jsou jílovité až jílovitopísčité hlíny 
s úlomky břidlic a křemenců. Mocnost pokryvu nepřesahuje 2 m. Dle archivních sond 
dosahuje v severní části areálu do hloubky cca 1,20 - 1,60 m pod terénem, v prostoru 
hranice pozemků s ul. Na Ořechovce jsou písčité spraše popisovány do hloubky až 2,80 
m. Terén území byl v průběhu výstavby částečně upraven navážkami proměnlivých 
mocností. 
Hladina podzemní vody (HPV) je vázána na povrchovou zónu zvětrání a rozvolnění 
břidlic a na jejich hlubší puklinový systém. Je mírně napjatá, její ustálená úroveň se 
nachází v hloubce cca 6 m pod terénem. V průběhu roku mírně kolísá (v rozmezí cca 1 
m). V nevyužívané studni v m. č. A6 byla dne 4. 10. 2011 zjištěna hladina podzemní vody 
v hloubce cca 2 m pod podlahou 2. suterénu. 
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Výsledky měření vlhkosti v objektu suterénu budovy A 
Ve 2. suterénu budovy A odpovídají indexy s dosahem měření 20-30 cm vysoké a velmi 
vysoké vlhkosti na zapuštěných obvodových stěnách v profilech A203, A204, A205 a 
A212. Významné snížení vlhkosti bylo zaznamenáno pouze v profilu A206. Indexy profilů 
na středních stěnách odpovídají nízké vlhkosti. To může souviset s aplikací sanačních 
omítek s větším množstvím vzduchových pórů nebo s nerovnostmi povrchu. Obojí míru 
vlhkosti v hloubce zdiva významně zkresluje. Indexy povrchové zóny vztažené na 
vápennou maltu odpovídají ve většině případů velmi vysoké  vlhkosti (tj. > 10 %). Nižší 
hodnoty opět souvisejí se sanačními omítkami. 
 
Poruchy ve 2. suterénu jsou soustředěny hlavně na zapuštěné stěny a sousední 
konstrukce. Mírně je též zvýšena vlhkost středních stěn. Lokální problémy jsou zřejmé v 
okolí ZT instalací. Nadměrná vlhkost zdiva je způsobena kombinací následujících příčin: 
 

• Zapuštěné obvodové stěny budovy jsou zatíženy hlavně vlhkostí pronikající z 
boku. Jedná se o srážkovou vodu prosakující navážkami zadržovanou na méně 
propustných vrstvách podloží (dle IG průzkumu jsou na skalním podloží spraše 
až jílovité hlíny). Rezervoárem srážkové vody mohou být také nezhutněné okolní 
výkopy pro uložení inženýrských sítí, případně špatně odvodněné anglické 
dvorky. Tato voda může působit i tlakově. 

• Do spodních partií zdiva suterénů také může sekundárně vzlínat vlhkost z 
podloží, jejím hlavním zdrojem bude srážková voda. Zvýšená vlhkost středních 
stěn kolem chodby může souviset s omezeným vzlínáním spodní vody, případně 
s poruchami ležatých ZT instalací. Ačkoliv základy budovy nejsou v dosahu HPV 
(hladina vody v nevyužívané studni je cca 2 m pod podlahou), vlastnosti podloží 
by mohly umožňovat transport vody i z nižších poloh. 

• Část vlhkostních poruch souvisí s poškozeným potrubím zdravotní techniky. 
Vlhkost zdiva v okolí stoupacího potrubí a výskyt dusičnanů signalizuje zatékání 
splašků. Přítomnost chloridů může souviset i s vodou z porušeného vodovodu. 

• V méně větraných prostorách je problémem i kondenzační vlhkost. 
• Vysoká vlhkost mobilizuje rozpustné soli, které jsou vynášeny na povrch 

konstrukcí do odpařovací zóny, kde se hromadí. Tyto soli jsou hygroskopické (tj. 
jímají vlhkost ze vzduchu) a tím přispívají k dalšímu vlhnutí konstrukcí i po 
odstranění příčin zasolování. Svými krystalizačními a hydratačními tlaky 
způsobují korozi povrchů materiálů. Předchozím průzkumem byly zjištěny 
dusičnany, chloridy a sírany ve významných koncentracích, které způsobují 
korozi materiálů a zvyšují vlhkost zdiva /3/. Dusičnany souvisejí s rozkladem 
organických hmot (např. ze zatékání splašků), chloridy pocházejí z posypů 
používaných při zimní údržbě komunikací, příp. z pitné vody unikající z potrubí. 
Výskyt síranů souvisí s rozkladem zdících materiálů (vápenostruskové cihly, 
cementová malta) ve vlhkém prostředí. 

• Výše uvedené poruchy se projevují proto, že původní izolace budovy jsou již 
dožilé. Povrch vlhkých konstrukcí je průběžně opravován, ani sanační omítky zde 
nemohou dlouhodobě vydržet. Vlhkost zdiva zhoršuje vlhkost vzduchu v 
místnostech, kde náročný způsob využití vyžaduje suché vnitřní prostředí. Z výše 
uvedených důvodů je nutné provést dodatečné izolace zdiva a opravit poškozené 
trubní rozvody. Stav zdiva je zapotřebí uvést do souladu s hygienickými 
požadavky. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek je součástí zastavěné části obce - katastrální území Střešovice.  
Ochranná pásma inženýrských sítí, nejsou stavbou dotčeny. 
Objekt se nachází v památkově chráněném území, v území je rovněž zákaz výstavby 
výškových budov. 
 
Záměr nevyvolává potřebu koordinace s jinými stavbami. 
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Nejsou známy poznatky o tom, že by se v místě realizace záměru, popřípadě v jeho 
blízkém okolí, se přirozeně vyskytovaly zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů 
podle §48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  
 
Významné krajinné prvky (VKP) 
Žádné VKP nejsou v dotčeném území. Podle dostupných informací není v blízkosti 
záměru ani VKP registrovaný podle § 6 výše uvedeného zákona.  
 
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 
Dotčené plochy nejsou součástí žádného zvláště chráněného území.  
 
Natura 2000 
Na dotčené ploše ani v její blízkosti se nenacházejí území zařazená do sítě Natura 2000.  
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Záměr neleží ani na ploše zařazené do územního systému ekologické stability, ani 
v blízkosti takové lokality.  
Pozemek není součásti území archeologického významu 
Vlivem záměru nedojde k negativnímu ovlivnění přírodního prostředí v území. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území výstavby se nachází mimo záplavové území. 
Objekt se nenachází v poddolovaném území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vzhledem k charakteru stavby stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí dané 
lokality. K dočasnému zhoršení může dojít během stavby, kdy je však nutno dodržovat 
hygienické ( hluk a prašnost ) a bezpečnostní předpisy.  
Rovněž dle rozsahu a náplni stavby, objekt nepodléhá posuzování dle zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 
 
V průběhu výstavby dojde vlivem bouracích prací ke krátkodobému zhoršení stavu 
čistoty ovzduší v bezprostřední blízkosti stavby, které bude zmírňováno kropením 
bouraných konstrukcí. 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o demolice 
objektů apod.  
 
Na pozemku stavby je navržen prostor pro uskladnění odpadů - tříděný odpad v rámci 
města. Ten  je pravidelně vyvážen oprávněnou firmou. Množství odpadu se nemění. 
 
Stavebník musí dodržovat zejména:  
 - Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů;  
 - Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů;  
 - Nařízení vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 
spalování odpadu ve znění pozdějších předpisů;  
 - Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky 
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve 
znění pozdějších předpisů;  
 - Vyhlášku MŽP 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 
limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů 
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 - Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů 
 - NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 
188/2004 Sb., zákon 106/2005 Sb., 275/2002 Sb. 
 - vyhláška č.376/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 
Stavební úpravy nenavyšují nároky na likvidaci splaškových vod. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Záměr nevyžaduje kácení vzrostlých porostů. 
Záměrem nevznikají potřeby na demolice a asanace dotčeného území.  
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Pozemky s ochranou ZPF nejsou stavbou dotčeny. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Podmínky v území se nemění. Objekt je připojen na: 
- vodovod, kanalizaci 
- elektrickou síť 
- plynovod 
- telefon, datová síť 
 
Přístup na stavební pozemek je stávající z přilehlé ulice U Laboratoře, pomocí stávajícího 
sjezdu. Stavební úpravy nevyvolají potřebu záboru veřejného prostranství, ani zásahů 
(trvalých či dočasných) do dopravní infrastruktury. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou žádné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
které by souvisely s tímto záměrem stavby. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Jedná se o objekt pro vědeckou činnost - občanská vybavenost. Kapacity funkčních jednotek se 
nemění. 

B.2.2  CELKOVÉ URABANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení se nemění. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Předmětem projektu je: 
1. odizolování podlah části 2.PP budovy A (vybourání stávajících a provedení nových včetně 

hydroizolace) - SO 01 
2. odizolování stěn části 2.PP budovy A (svislá izolace pomocí izolačních stěrek jak zevnitř, 

tak z exteriéru, vodorovně bude provedena chemická injektáž) - SO 01 
3. údržba stávajícího technického kanálu - SO 03 
4. výstavba nového technického kanálu – SO 03 
5. přistavba (příprava) kóje u dvora - SO 01 
6. renovace venkovních objektů – schodišť, anglických dvorků, zídek, zpevněných 

pochozích ploch - SO 01 
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7. obnova zpevněných ploch - IO 01 
8. úpravy areálových rozvodů kanalizace - IO 02 
9. přeložka rozvodu chlazení  - IO 03 (dodatečně) 
10. areálový rozvod dusíku - IO 04 (dodatečně) 

 
 
Z hlediska dispozičního, či architektonického řešení nedochází ke změnám! Bude využito 
stávajícího dispozičního rozvržení! 
Bude provedeno odizolování objektu, což se týká především provedení nových podlah s použitím 
hydroizolace ve skladbách, následně pak použití hydroizolačních stěrek na stěnách. Tato opatření 
budou mít tedy vliv na finální povrchové provedení stavby. Jde zejména o nové provedení omítek, 
obkladů, dlažeb, podhledů a pod.  
Při provádění bude použito obdobných materiálů a řešení jako v I.etapě projektu. 
Rozsah a materiálové provedení je zřejmé z výkresové části. 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provozní řešení budovy A se nemění. 
2.PP je přístupné buď z hlavního schodiště budovy A, nebo přímo z úrovně dvora u severní 
fasády domu. 
Hlavním komunikačním prostorem je podélná chodba (směr východ-západ), ze které je přístupná 
většina místností. Tato chodba rovněž rozděluje stavbu na dispoziční trojtrakt. 
Na stavbu bezprostředně navazuje plynové hospodářství (sklad technických plynů) v severní 
části stavby. 
 
Druhý suterén je tvořen nejen laboratořemi, ale je zde i technické zázemí jak stavby, tak i celého 
areálu. je tu např.umístěna: 
- strojovna chladící vody 
- rozvodna elektro 
- strojovna VZT 
- plynová kotelna 
- výtah 
- dílna a pod. 
 
Dispoziční řešení je zřejmé z předložených půdorysů. 
 
Objekt není výrobním objektem. Laboratoře jsou a budou vybaveny stejným zařízením jako v 
současnosti. 
Z technologických objektů se tu nachází pouze stávající výtah, který nebude měněn. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezbariérové užívání stavby je řešeno stávajícím způsobem. 
 
Popis jednotlivých úprav v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.: 

• Výškové rozdíly pochozích ploch uvnitř objektu nesmí být vyšší než 20 mm. 
• Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva 

musímít: 
a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 
d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo 
e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo 
f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. 
 

• Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. 
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• Horní hrana zvonkového panelu domácího telefonu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně 
podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena a bude provedena tak, že při jejím užívání a provozu nebude docházet 
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem el. proudem, výbuchem či k úrazu 
způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
Při navrhování, realizaci a provozu stavby musí být dodržena ustanovení vyhlášky Českého 
úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhl.ČÚBP a ČÚB č. 
324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského ze dne 31. Července 1990 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích..  
Při výstavbě objektu musí být zajištěna stálá péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(výstavba bude prováděna odbornou firmou dodavatelským způsobem).  
Před zahájením činnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti bezpečnosti práce. Při 
činnostech, u kterých hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, musí zaměstnanci používat 
osobní ochranné pracovní pomůcky v souladu s vyhláškou MPSV č. 204/1994 Sb. Tyto pomůcky 
obstará zaměstnavatel, který zajistí jejich nezávadné uložení a bude kontrolovat jejich používání.  
Po dobu výstavby musí být zajištěn volný přístup k únikovým východům a k hlavním uzávěrům 
energií.  
Opravy technických zařízení, jejich kontroly, údržba a revize mohou provádět pouze odborně 
způsobilí pracovníci.  
Ochrana pracovníků před nebezpečným dotykovým napětím bude dle ČSN 332000-4-41, 
ochrana před atmosférickou elektřinou dle ČSN 341390.  
Veškeré stroje a zařízení musí vyhovovat zásadám bezpečnosti a zdraví při práci. Dovozová 
zařízení musí být z hlediska bezpečnosti práce schválena státní zkušebnou ČR. Všechny 
ovládací pokyny musí být napsány v českém jazyku. U vyhrazených technických zařízení musí 
být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dodavatelem. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHRAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
Projekt je rozdělen do následujících objektů: 
SO 01 - SANACE 2.PP, BUDOVA A 
SO 02 - SANACE, BUDOVA F – není obsazen 
SO 03 - KANÁL, KOLEKTORY 
 
IO 01 - DVŮR - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
IO 02 - DVŮR - AREÁLOVÁ KANALIZACE, VODA, PLYN 
IO 03  PŘELOŽKA ROZVODU CHLAZENÍ 
IO 04  AREÁLOVÝ ROZVOD DUSÍKU 

 
a) stavební řešení 

SO 01 - SANACE 2.PP, BUDOVA A 
V rámci úprav budovy A nedochází z hlediska dispozičního, či architektonického řešení k 
zásadním změnám!  Nově bude využit stávající podzemní prostor (montážní prostor) 
vedle laboratoře A12/1, nově označen A12/5. Prostor slouží pro dopravu zařízení 
(vybavení) do laboratoře A12/1. Nově bude využit pro umístění laboratorního zařízení. 
Bude provedeno odizolování objektu, cože se týká především provedení nových podlah 
s použitím hydroizolace ve skladbách, následně pak použití hydroizolačních stěrek na 
stěnách. Tato opatření budou mít tedy vliv na finální povrchové provedení stavby. Jde 
zejména o nové provedení omítek, obkladů, dlažeb, podhledů a pod.  
Podrobně viz část architektonicko stavební SO 01. 
Součástí objektu jsou i bezprostřední úpravy okolí SO: 

• přistavba (příprava) kóje u dvora  
• renovace venkovních objektů – schodišť, anglických dvorků, zídek, zpevněných 

pochozích ploch  
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SO 03 - KANÁL, KOLEKTORY  
Tento objekt řeší úpravu stávajícího technického kanálu (dle původní PD kolektoru) a 
výstavbu nového technického kanálu. 
U stávajícího technického kanálu jde zejména o modernizaci a obnovu jeho konstrukcí 
a izolací, vyčištění kanálu a provedení uspořádání vedení stávajících veden rozvodů 
médií. Stávající technický kanál se prostorově nemění. Jeho využití rovněž. 
 
Nový technický kanál vzniká z požadavku nového rozvoje Fyzikálního ústavu. Je 
pouze jakousi přípravou pro budoucí rozvody (zejména elektronických médií).  Kanál je 
průlezný o šířsce 1,2m a výšce 0,9m. Kanál se umístuje, jedná se o novou stavbu. 
Podrobně viz SO 03 

 
IO 01 - DVŮR - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Požadavkem stavebníka je provést výměnu areálových rozvodů kanalizace, vody a plynu 
ve dvoře, který přiléhá ze severní strany k objektu A, podrobně viz IO 02. Z toho vyplývá 
potřeba provedení nového krytu v tomto dvoře. Způsob využití stávajícího dvora se 
nemění.  Podrobně viz IO 01. 
IO 02 - DVŮR - AREÁLOVÁ KANALIZACE, VODA, PLYN 
Z důvodu nefunkčnosti určitých částí potrubí sítí technického vybavení, budou tyto 
podzemní sítě vyměněny. Projektované výměny rozvodů (demontáž a následná montáž) 
vnitřního vodovodu, kanalizace a plynovodu budou dělány v rámci dvora ohraničeného 
budovami „A,C,D,E,F“. Rekonstrukce dle rozsahu je částečná. Vzhledem k tomu, že se 
budou měnit jen části svodných a připojovacích potrubí, budou tyto části rozvodů po 
rekonstrukci stavebních konstrukcí instalovány pokud možno znovu v původních trasách, 
pokud dále z PD nevyplývá jinak. Pokud tomu nebude vadit např. změna dispozice 
zařízení, nebo stavebních konstrukcí. Rekonstrukcí se nemění množství spotřebované 
pitné vody, plynu ani množství splaškových a dešťových vod. V rámci této výměny části 
potrubních systémů nebudou znovu přepočítávány množství protékajících médií a nově 
dimenzovány měněné potrubí. Budou znovu instalovány potrubí stávajících dimenzí. 
Budou akceptována současná technická řešení, trasy a způsoby propojení jednotlivých 
potrubí. Měněné části potrubí jsou v souladu s dále uvedenými normami. Projektant 
neřeší rozvody jako celek a tím pádem nehodnotí, jestli celé systémy rozvodů jsou 
v souladu se současnými, platnými normami. V rekonstruovaném prostoru budou potrubí 
měněna od jednoho objektu k druhému včetně průchodů obvodovými zdmi až na jejich 
vnitřní líc, pokud to provozovatelé sousedních místností povolí, nebo v dokumentaci není 
uvedeno jinak. V rámci této dokumentace budou vyměněny i lapáky střešních splavenin 
včetně potrubí do výšky 1,5m od země. Rozsah PD „IO 02“ končí s vnějším lícem 
obvodového zdiva objektu „A“.  
Podrobně viz IO 02. 
 
IO 03  PŘELOŽKA ROZVODU CHLAZENÍ 
V současné době vede ve stávajícím technickém kanálu mezi budovami „A“ a „F“ rozvod 
vodního chlazení z U-PVC v dimenzi DN 32. Vzhledem k předpokládanému rozšíření 
odběru chladící vody v objektu „F“ a rekonstrukci kolektoru mezi budovami „F“ a „A“, 
bude stávající rozvod chlazení přeložen na větší dimenzi. V objektu „A“ bude potrubí 
přeloženo od strojovny chlazení. V objektu „F“ je potrubí z technického kanálu vedeno v 
předstěně na schodišti do 1.PP a pak nad podhledem do chodby. V objektu F bude nově 
provedena odbočka pro budoucí napojení nové laboratoře v suterénu. 
Podrobně viz. IO 03 

 
IO 04  AREÁLOVÝ ROZVOD DUSÍKU 
Předmětem řešení je napojení budovy C na zdroj dusíku, který je umístěn v jiné části 
areálu. Rozvod vede přes budovu E, dále pak v zemi do budovy C. 
V objektu C bude rozvod N2 vyveden do předsíně, kde bude osazen hlavní uzavírací 
ventil objektu. Tento ventil bude zaslepen. Budoucí napojení na tento rozvod bude nutné 
opatřit redukční stanicí pro kontinuální dodávku dusíku o jmenovitém distribučním tlaku. 
Podrobně viz. IO 04 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

 
SO 01 - SANACE 2.PP, BUDOVA A 
Základní řešení a provedení: 

• stávající nosné stěny jsou zděné - CP, nebo ze smíšeného zdiva (CP + kámen), 
do zdiva je zasahováno, bude tedy provedeno obnovení pomocí CP a malty 
cementové 

• příčky jsou navrženy rovněž z CP, nebo z SDK - bude tedy při opravách a nové 
výstavbě použito obdobných materiálů  

• stropy zůstanou buď bez podhledů, nebo jsou navrženy SDK, nebo minerální 
podhledy 

• jako povrchová úprava stěn se uplatní omítky s nátěrem, v případě SDK příček 
pouze nátěr 

• u podlah se uplatní dlažba, nátěr na beton, povlakové krytiny - marmoleum/PVC 
• u nového kanálu se provedou stěny z prolévaných tvárnic betonem, zastropení 

se provede pomocí ŽB desek 
 
Jinak viz podrobně architektonicko-stavební řešení SO 01. 
 

SO 03 - KANÁL, KOLEKTORY  
Stávající i nový technický kanál jsou navrženy z betonu, rovněž se oba opraví tradičními 
materiály - asfaltovými pásy s ochrannou vrstvou. 
Podrobně je řešení popsáno v části SO 03 
 
 
IO 01 - DVŮR - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Pojezdový kryt dvora bude v převážné míře tvořen z: 

1. z asfaltového betonu 
2. z kamenné žulové dlažby 
3. z litého asfaltu 

 
Pochozí plochy budou řešeny z betonové dlažby. 
Podrobně viz skladby IO 01. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavební objekty jsou navrženy a musí být provedeny tak, aby zatížení a jiné vlivy, 
kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě po 
dobu předpokládané životnosti nemohly způsobit zřícení stavby, nebo její části, větší 
stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technického 
zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Objekty byly posouzeny z hlediska vlivů: 

• stavebních úprav  
• provedení injektáže - vodorovné izolace 
• zatížení na nový kanál 

 
Statickou část řeší podrobněji stavebně konstrukční část - D12, která je součástí této 
projektové dokumentace.   
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Nejsou vnášena nová technická nebo technologická zařízení. Zůstávají zachována stávající 
řešení. 
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B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Zůstává stávající řešení - jeden požární úsek. Nově vzniká požární úsek nového 
technického kanálu. Viz. samostatné požární řešení. 

 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Viz. samostatné požární řešení. 
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Viz. samostatné požární řešení. 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 Zůstává stvající. Viz. samostatné požární řešení. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
Zůstává stávající. Viz. samostatné požární řešení. 
 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Zůstává stávající řešení. Viz. samostatné požární řešení. 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 
Zůstává stávající řešení. Viz. samostatné požární řešení. 
 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí,vzduchotechnická zařízení) 
Zůstává stávající řešení. Viz. samostatné požární řešení. 
 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
Zůstává stávající řešení. Viz. samostatné požární řešení. 
  

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 
Zůstává stávající řešení. Viz. samostatné požární řešení. 
 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Dle zákona 406/2000 Sb. včetně novelizací nepodléhá tato stavba tomuto zákonu. 
Nicméně byly při návrhu nových konstrukcí dodrženy normové požadavky dle ČSN 73 
0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2.  

 
Splněné požadavky na některé konstrukce z hlediska tepelné techniky  - SO01: 

• Fasáda pod zeminou: U= 0,30 W/m2K 
• Plochá střecha:  U= 0,24 W/m2K 
• Podlaha na zemině: U= 0,45 W/m2K 
• Okna a dveře nové: U= 1,5 W/m2K 
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U ostatních stavebních i inženýrských objektů nebylo uvažováno hospodaření s 
energiemi. 
 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 
 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
je řešeno zejména z pohledu SO 01. 
 
Větrání 
Větrání prostor SO 01 bude přirozené a nucené větrání jako ve stávajícím stavu. Bude provedena 
obnova stávajících zařízení. 
U ostatních objektů není řešeno. 
 
Vytápění 
Bude zachován stávající systém u SO 01. U ostatních objektů není řešeno. 
 
Akustika a vibrace 
Během výstavby a zejména bouracích prací bude omezena hlučnost na minimum. 
U SO 01 bude zachován stávající stav, jsou navržena pouze dílčí zlepšení akustických podmínek 
stavby.  U ostatních objektů není řešeno. 
 

Prašnost 
Během výstavby a zejména bouracích prací bude omezena prašnost na minimum. Bude 
prováděno např. kropení stavby, prostor bude utěsněn a pod.. 
Bude rozhodně nutné provést pomocné konstrukce, které ochrání zařízení a vybavení laboratoří 
během výstavby. 
 
Osvětlení, oslunění 
Objekt není nutné prověřovat z hlediska oslunění. Podmínky osvětlení prostor se nemění. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro předmětnou stavbu je z radonové mapy zřejmé, že stavba leží na pozemku: 
se středním radonovým rizikem. 
Za dostatečné protiradonové opatření se považuje provedení všech konstrukcí v přímém 
kontaktu se zeminou v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací, která plní zároveň 
i funkci hydroizolace. Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 730601 
každou kvalitnější hydroizolaci s dlouhou životností a se změřeným součinitelem difúze 
radonu, s jehož pomocí lze pro konkrétní objekt vypočítat potřebnou tloušťku 
protiradonové izolace, min tl.4mm. Ta musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní 
konstrukce, tj. i pod stěnami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému 
provedení všech prostupů instalací protiradonovou izolací. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k umístění stavby není předmětem řešení. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem ochrany. 
 

d) ochrana před hlukem 
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 Místnosti budou splňovat nejvyšší přípustné hladiny hluku zákona č. 258/2000Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací §10, 11. 
(ochrana proti hluku. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni 
činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci i ostatní občané byli 
jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.   
 
Z hlediska akustiky byla dodržena ČSN 73 05 32  z února 2010 , ochrana proti hluku 
v budovách a posuzování akustických vlastností staveb. 
 
Hluk při užívání stavby 
Při užívání stavby je nejvyšší přípustnou akustickou hladinou hluku ve venkovním 
prostoru hladina ve výši 50 dB(A) pro denní a 40 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se 
upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby.  Bude dodrženo. 
 
Hluk při provádění stavby 
Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 272/2011 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů.  
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který 
stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 
přestávkami.   
 
Při výstavbě je nejvyšší přípustnou akustického tlaku L(Aeq,s) ve venkovním prostoru 
hladina ve výši 65 dB(A) pro denní dobu mezi 7 - 21 h.  Bude dodrženo. 
 
Hlukové poměry od stavební činnosti v chráněných vnitřních i venkovních prostorách 
staveb objektu kde bude probíhat rekonstrukce a ve stavebně sousedících objektech jsou 
v rámci rekonstrukce hodnoceny ekvivalentní hladinu akustického tlaku A (LAeq, T) a 
minimální hladinu akustického tlaku A LpAmax, dle § č. 272/2011 Sb. v platném znění..  
Doba provádění stavebních prací : -v pracovních dnech od 7 do 19 hodin.  
 

e) protipovodňová opatření 
vzhledem k poloze objektu nad úroveň Q100 se neuvažuje s dalšími opatřeními 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Dle registru poddolovaných území (mapový server Geofondu) se v zájmovém území ani 
v jeho bezprostřední blízkosti nenachází poddolované území. 
Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou vlastní seizmickou aktivitou ani v 
oblasti s registrovanými sesuvy půdy. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je již připojen na technickou infrastrukturu. Nebudou provedeny změny, pouze v 
rámci dvora bude nově provedena příprava (chránička) pro rozvody slaboproudu. 
V rámci oprav dvora se tedy provede úprava, výměna a doplnění stávajících areálových 
(vnitřních) rozvodů:  
- vody 
- kanalizace 
- elektro - silnoproud, slaboproud 
- plynu 
- rozvodů dusíku 
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- nová chránička slaboproudu 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (kanalizace, voda, plyn) 
Zůstává stávající, bilance se nemění. 
Provede se pouze výměna dotčených rozvodů a zařízení. 
 
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
Zůstává stávající, bilance se nemění. 
Provede se pouze výměna dotčených rozvodů a zařízení. 

 
ELEKTRICKÉ INSTALACE 
Zůstává stávající, bilance se nemění. 
Provede se pouze výměna dotčených rozvodů a zařízení. 
      
 Vzduchotechnika 
Zůstává stávající, bilance se nemění. 
Provede se pouze výměna dotčených rozvodů a zařízení. 
  
Slaboproudá zařízení 
Zůstává stávající, bilance se nemění. 
Provede se pouze výměna dotčených rozvodů a zařízení. 
 
Bilance potřeb technických plynů, stlačeného vzduchu, chladící kapaliny je beze 
změny. Provede se pouze výměna dotčených rozvodů a zařízení. 
 

  Podrobně viz samostatné profesní části. 
 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 

Dopraní řešení zůstává stávající. Nedochází k navýšení potřeby parkovacích míst a bude 
tedy zachováno stávající řešení. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup na stavební pozemek je pomocí stávajícího sjezdu do ulice U Laboratoře. 
Stavební úpravy nevyvolají potřeby záboru veřejného prostranství, ani zásahů (trvalých či 
dočasných) do dopravní infrastruktury.  
 

c) doprava v klidu 
Není předmětem projektu 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Zásobování a pěší provoz v zájmovém 
území nebude ovlivněn. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 

Záměr nevyvolává žádné závažné terénní úpravy, zůstane zachována stávající niveleta 
terénu. Stávající vegetace zůstane zachována. 
 

b) použité vegetační prvky 
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Vzhledem k charakteru stavby nejsou použity žádné vegetační prvky. 
 

c) biotechnická opatření 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vlivem záměru (vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění) nedojde k negativnímu 
ovlivnění přírodního prostředí v území. Stavba je situována mimo oblast vodních zdrojů a 
přírodních pramenů, nelze uvažovat s negativními účinky na životní prostředí a zdraví 
osob.  
Stavba není zdrojem hluku. Budou splněny nejvyšší přípustné hladiny hluku zákona č. 
258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Nejsou známy poznatky o tom, že by se v místě realizace záměru, popřípadě v jeho 
blízkém okolí, přirozeně vyskytovaly zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů podle 
§48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  
Žádné VKP nejsou v dotčeném území. Podle dostupných informací není v blízkosti 
záměru ani VKP registrovaný podle § 6 výše uvedeného zákona.  
Záměr neleží ani na ploše zařazené do územního systému ekologické stability, ani 
v blízkosti takové lokality.  
Dotčené plochy nejsou součástí žádného zvláště chráněného území.  
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Na dotčené ploše ani v její blízkosti se nenacházejí území zařazená do sítě Natura 2000.  
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani posouzení EIA. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma nebudou zřizována. 
Stavba nevyžaduje speciální ochranná a bezpečností pásma, která by vyplývala z jejího 
charakteru. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Navržené projektové řešení stavby: 
• se nenacházejí v zóně havarijního plánování. 
• nevyžaduje řešení závad prevence havárií 
• není využitelné pro ochranu obyvatel 
• se nenachází v blízkosti stavby, která je v evidenci civilní ochrany 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zajištění elektrické energie a vody bude provedeno ze stávajícího objektu. Objekt je 
připojen na elektriku a vodovod. Podrobněji bude řešeno  v rámci projektu organizace 
výstavby vybraného dodavatele stavby.  
 

b) odvodnění staveniště 
Stavební práce budou sanaci stavby. Rovněž pak vnitřní stavební úpravy stávajícího 
stavu.  
Při provedení výkopů bude voda sváděna do stávajícího potrubí smíšené kanalizace. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na stavební pozemek je z ulice U Laboratoře, která probíhá před pozemkem 
upravovaného dvora. Stavební úpravy nevyvolají potřeby záboru veřejného prostranství, 
ani zásahů (trvalých či dočasných) do dopravní infrastruktury. Objízdné trasy ani místní 
úpravy nejsou tudíž řešeny. Přístup k nemovitostem musí být zachován po celou dobu 
výstavby. Zásobování a pěší provoz v zájmovém území nebude ovlivněn. 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu využije stávajících zdrojů objektu: 
- připojení na vodovod a lektriku 
- po zázemí při provádění stavby bude částečně využito i sociální zázemí FZÚ.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na životní prostředí bude velmi malý a projeví se ke svému okolí pouze 
částečně zvýšenou prašností, hlučností. Vozidla vyjíždějící ze staveniště do přilehlé ulice 
budou řádně očištěna, aby se zamezilo znečistění vozovky. Případné znečištění musí být 
neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem.  
Demoliční práce budou prováděny ručně, hluk ze stavební činnosti bude omezen na 
minimum a směřován do odpoledních hodin mimo vyučování ve škole. K demoličním 
pracím se předpokládá následující technika:  nákladní automobil, ruční bourací kladiva, 
motorové pily, ….atd.   
Odpadový materiál ze stavební činnosti bude průběžně odvážen na řízené skládky 
v okolí stavby. Lokality pro odvoz odpadového materiálu zajistí zhotovitel stavby.  
 

 
Odpady ze stavební činnosti 
Při výstavbě objektu bude vznikat řada odpadů, z nichž budou převládat zejména výkopová 
zemina, zbytky stavebních a kovových materiálů, dřevo, obalové materiály a  kabely. 
Z nebezpečných odpadů, v rámci navrhovaných demolic, připadají v úvahu následující 
materiály: 

• Asfaltové směsi obsahující dehet (pokud bude nalezeno) 
Dle provedených průzkumů se azbest nepředpokládá. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
Záměr nevyžaduje kácení vzrostlých porostů, nevznikají potřeby asanace dotčeného 
území.  
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalý zábor pro staveniště se předpokládá na pozemku investora - dle katastru 
nemovitostí. Jiné zábory se nepředpokládají. 

   
Jinak nedojde k záborům veřejných pozemků.  
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Během výstavby bude stavební firmou vedena evidence o druhu, množství a způsobu 
nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb, o 
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podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. 
Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů 
odpadů vznikajících během realizace stavby. 
 
Způsob nakládání s odpady: 
 
Kód odpadu Název druhu odpadu Nakládání s odpady 
17 01 01 Beton Recyklace nebo skládkování 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek  
Recyklace nebo skládkování 

17 01 02 Cihly Recyklace nebo skládkování 
17 02 01 Dřevo Nabídnuto drobným spotřebitelům 
17 02 02 Sklo Recyklace  
17 04 02 Hliník  Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 04 07 Směsné kovy Recyklace 
17 04 11 Kabely Předání firmě oprávněné ze zákona 

ke zneškodnění 
17 05 04 Zemina neobsahující nebezpečné 

látky 
Skládkování 

17 06 04 Izolační materiály Předání firmě oprávněné ze zákona 
ke zneškodnění 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz a skládku komunálních 
odpadů 

 
Stavební činnost. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. 
Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na 
výrobky a souvisejícím předpisům zejména vyhláška č. 268/2009Sb.  
 
Při stavebních a zabezpečovacích pracích je bezpodmínečně nutné dbát všech 
bezpečnostních předpisů, zákonů a nařízení související s touto činností  a používat veškeré 
předepsané ochranné pomůcky.  
Je nutné zejména dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dále 
Vyhl Vyhl. č. 362/2005 Sb. O práci ve výškách.. Všichni pracovníci musí být řádně 
proškoleni a musí mít k těmto pracím předepsanou odbornou způsobilost a kvalifikaci.   
Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných 
osob. Na stavbě budou dodržována příslušná nařízení vyhlášky č. 26/1999Sb. technické 
požadavky na výstavbu. Za dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby odpovědný 
dodavatel stavby, ve fázi provozu provozovatel. 
  U bouracích prací musí být vždy zajištěna stabilita všech bouraných a souvisejících 
konstrukcí. Nahromaděný vybouraný materiál se nesmí hromadit na stropních konstrukcích, 
aby nedošlo k jejich přetížení a musí být pravidelně odváženy. V případě zjištění 
konstrukčních poruch musí být práce ihned zastaveny a po jejich vyhodnocení bude určen 
další pracovní postup.  

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavbou vzniknou požadavky na kapacitní deponie zeminy, deponie budou umístěny na 
dvoře - pozemku investora. Přebytečná zemina se nepředpokládá, bude opětovně 
využita na pozemcích stavebníka. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy 
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v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k 
jejich splavování. 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a 
zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla.  
Vzhledem k tomu, že: 

o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů 
(6 měsíců - cca126 pracovních dní), ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti, a nemusí na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den 

o a celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  

o a na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem zákona č. 309/2006 Sb. 

  
nemusí být zpracován plán BOZP a určen koordinátor BOZP! Protože se jedná 
hraniční rozhodnutí. Bude určeno v rámci přípravy před prováděním stavby.  
 
Cílem BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného 
výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny 
účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé období 
realizace projektu minimalizace následujících událostí:  

- havárie způsobující zranění osob;  
- smrtelný úraz;  
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
- havárie způsobující škody na zařízení;  
- časové ztráty v důsledku havárií;  
- škody na životním prostředí;  
- požár.  

 
Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví 
viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  
Dále je nutné zohlednit povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti zhotovitelů ve 
vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP; 
zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu a ochrany staveniště; rizika 
a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění školení BOZP; způsob řešení 
pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické požadavky na pracoviště; 
požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.  
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a 
ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, 
které upravují danou oblast.  
V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců 
a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  
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Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZP, vybaveni odpovídajícím 
nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí 
důsledně dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se tohoto projektu.  
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Přístup na stavební pozemek je z přilehlé ulice U Laboratoře. Stavební úpravy nevyvolají 
potřeby záboru veřejného prostranství, ani zásahů (trvalých či dočasných) do dopravní 
infrastruktury.  
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění stavby.  
Během výstavby budou ochráněna stávající zařízení - vybavení laboratoří. 
 
 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba nevyžaduje rozdělení na dílčí etapy. Způsob provedení bude určen časovým 
harmonogramem stavebních prací dodavatele stavby. 
 
Předpokládané převzetí stavby, vytyčení sítí apod.:   03/ 2015 
Předpokládané ukončení výstavby:     09/ 2015 
 Délka trvání výstavby cca 6 měsíců. 
 

V Praze   02/ 2015 
Ing. Tomáš Řičař 
 
Odpovědný projektant :  
Mgr.Ing.arch. Wieslaw Kubica ČKA PS 3489 


