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1 ROZSAH PROJEKTOVÝCH PRACÍ OBECNĚ, POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 Z důvodu opravy povrchu vozovky dvora a zjištění nefunkčnosti určitých částí potrubí sítí 

technického vybavení, budou tyto podzemní sítě vyměněny. Projektované výměny rozvodů 

(demontáž a následná montáž) vnitřního vodovodu, kanalizace a plynovodu budou dělány v rámci 

dvora ohraničeného budovami „A,C,D,E,F“. Rekonstrukce dle rozsahu je částečná. Vzhledem k tomu, 

že se budou měnit jen části svodných a připojovacích potrubí, budou tyto části rozvodů po 

rekonstrukci stavebních konstrukcí instalovány pokud možno znovu v původních trasách, pokud dále 

z PD nevyplývá jinak. Pokud tomu nebude vadit např. změna dispozice zařízení, nebo stavebních 

konstrukcí. Rekonstrukcí se nemění množství spotřebované pitné vody, plynu ani množství 

splaškových a dešťových vod. V rámci této výměny části potrubních systémů nebudou znovu 

přepočítávány množství protékajících médií a nově dimenzovány měněné potrubí. Budou znovu 

instalovány potrubí stávajících dimenzí. Budou akceptovány současné technické řešení, trasy a 

způsoby propojení jednotlivých potrubí. Měněné části potrubí jsou v souladu s dále uvedenými 

normami. Projektant neřeší rozvody jako celek a tím pádem nehodnotí, jestli celé systémy rozvodů 

jsou v souladu se současnými, platnými normami. V rekonstruovaném prostoru budou potrubí 

měněna od jednoho objektu k druhému včetně průchodů obvodovými zdmi až na jejich vnitřní líc, 

pokud to provozovatelé sousedních místností povolí, nebo v dokumentaci není uvedeno jinak. 

V rámci této dokumentace budou vyměněny i lapáky střešních splavenin včetně potrubí do výšky 

1,5m od země. Rozsah PD „IO 02“ končí s vnějším lícem obvodového zdiva objektu „A“. Ochranné 

potrubí prostupujících potrubí obvodovým zdivem v celé své délce je věcí dokumentace „ZTI“, pokud 

dále není uvedeno jinak. 

Před započetím demontážních prací a uzavřením uzávěrů, budou s tímto úmyslem 

s dostatečným předstihem obeznámeni všichni uživatelé vodovodního, plynovodního, kanalizačního 

rozvodu ve všech na tento rozvod připojených objektech. 

 Projektová dokumentace je zhotovena na základě informací získaných z archivů Fyzikálního 

ústavu, městské části, PVK a provozovatelů. Dále byl udělán kamerový průzkum většiny kanalizačních 

svodů v rekonstruované části kanalizace. Přesto není přesně znám průběh jednotlivých stávajících 

svodů a jejich výškové uspořádání. Zakreslené trasy a hloubky jsou jen informativní. V některých 

případech jsou doslova odhadnuty. Před započetím prací je bezpodmínečně nutno na všech 

důležitých napojovacích místech udělat sondy. Především v místě projektované spadišťové šachty Š5. 

 Ze současného půdorysného odhadu tras podzemních sítí vyplývá, že nejsou v dostatečných 

vzájemných vzdálenostech dle ČSN 73 6005. Z tohoto a dalších důvodů nemůžou být všechny 

rekonstruované podzemní sítě v celé délce vedeny ve stejných trasách. Vzhledem k tomu, že nejsou 

rekonstruovány všechny podzemní sítě, není v některých místech možné dodržet min. odstupové 

vzdálenosti dle ČSN 73 6005 ani po rekonstrukci. Vzhledem k tomu, byl projektantem vyžádán 

souhlas správce/provozovatele zařízení s umístěním těchto nově zřizovaných zařízení, za 

odstupových podmínek dle tabulky č.A2, ČSN 73 6005, v nevyhnutelných případech. 

 Požární hydrant musí být v rámci rekonstrukčních prací mimo provoz jen v momentu 

přepojení na nový rozvod, jinak je nutné zřídit požární připravenost jiným, provizorním způsobem. 
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 Popis stávajícího stavu: 

 Vnitřní vodovod v rámci dvora je veden v celé své délce v zemi. Vodovod je rozdělen na dvě 

větve. Pitný vodovod – zásobuje běžné zařizovací předměty koupelen, kuchyní, WC, laboratoří, 

doplňování systému ÚT. Rozvod pro požární hydrantové systémy - zásobuje vnitřní a vnější požární 

hydrantové systémy. Vodovodní rozvody v rámci dvora jsou z litinových hrdlových trub. U 

podzemního hydrantu jsou požity trouby přírubové. Rozvod je osazen několika sekčními uzávěry – 

před zemním hydrantem u objektu „F“, před objektem „E“ a „C“. Před objektem „C“ je zřízena 

vodovodní šachta. 

 V prostoru vjezdu vede potrubí pitného vodovodu mezi objekty „A“ a „D“ – LITINA DN50. 

Z objektu „A“ do „D“ dále vede potrubí pro hydrantové systémy – LITINA DN100. Větší část vede 

uprostřed mezi objekty. Na potrubí je osazen podzemní hydrant a před ním šoupátko se zemní 

soupravou. Také z tohoto rozvodu pravděpodobně odbočuje slepá větev směrem k vjezdu. Nutno 

ověřit sondou a pokud bude slepá, znovu již neinstalovat!  

 Systém kanalizační sítě svádí mezi objekty „A,B,C,D,E,F“ vody splaškové, dešťové a drenážní. 

Celý sytém areálové kanalizace je napojen na dvě kanalizační přípojky – v ulici Na Ořechovce a 

Špálova. Rekonstruovaná část dle dostupných informací má být celá odvodněná do ulice Na 

Ořechovce hlavním svodným potrubím pod objektem „F“. Na potrubí je zřízeno několik šachet 

osazených čistícími kusy. Do systému jsou zaústěny v rámci dvora potrubí od dvorních vpustí a 

odvodňovacího kanálku před objektem „E“. Bohužel centrální revizní šachta před objektem „F“ 

nebyla nalezena. Dle starých výkresů by měla být osazena. Pravděpodobně se bude jednat o 

spadišťovou šachtu, překrytou vrstvou asfaltu. Některé vnější, dešťové, odpadní potrubí jsou ucpány 

a v současnou dobu kolenem vyvedeny na zpevněný povrch dvoru.  

 Potrubí zemního plynovodu vede mezi objekty „A“, „C“ a „E“. Pro potrubí je zřízena před 

objektem „C“ šachta, ve které se potrubí rozděluje. Potrubí vede k obvodovému zdivu objektů, kde 

vychází volně nad povrch komunikace. U objektu „C“ vede skrz oc. chráničku do prostoru chodby. U 

objektu „E“ vede dále volně po fasádě směrem ke vchodu. Potrubí v zemi je ocelové s jutovou izolací 

a nadzemní část je ocelová, natřená. 

 

 

1.2 ROZVODY VODY 

1.2.1 VŠEOBECNĚ 

Dokumentace řeší rozvod vody studené – pitné. Projektová dokumentace je navržena v 

souladu s platnými normami, směrnicemi a předpisy ČSN 75 5455, ČSN EN 806, ČSN 75 5409, ČSN 73 

0873, ČSN EN 1717. 
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 Demontáž: 

V rámci rekonstruované části dvora budou demontovány a opět instalovány všechny 

vodovodní potrubí včetně podzemního hydrantu, šoupátek se zemní soupravou, šachet. 

 

 

1.2.2 VNITŘNÍ VODOVOD 

Vnitřní vodovod řeší demontáž a nový rozvod vody v rámci rekonstruované části dvora. 

 Tlak v místě napojení vodovodní přípojky na veřejný řad je cca 0,5-MPa. Nová spotřeba vody 

bude stejná jako před rekonstrukcí.  

 Potrubí studené pitné vody a hydrantového rozvodu vně objektů, bude z polypropylenu. Celý 

rozvodný systém bude veden v zemi pod vozovkou. Předpoklad koordinace s ostatním vedením je 

taková, že rozvody vody budou po rekonstrukci ve stejných trasách a tím pádem nebudou ničemu 

vadit.  

 Na rozvod bude napojen 1ks podzemního hydrantu DN80, mezi objekty „A“ a „F“. Umístění 

bude stejné jako před rekonstrukcí. Přípojka k hydrantu bude DN80 s přírubou. Hydrant bude osazen 

do hydrantového, litinového poklopu, D400. Poklop bude osazen na betonový roznášecí prsten. 

Hydrant bude samoodvodňovací. Přepojení stávajícího hydrantu DN80 na nově instalované potrubí 

z PEHD, bude uděláno okamžitým přepojením. V případě, že bude potřeba hydrant zdemontovat a 

nebude v případě potřeby k dispozici, musí dodavatel po dobu stavby plnohodnotně nahradit tento 

hydrant jiným způsobem! 

Armatury osazené na potrubí mimo šachty budou litinové, přírubové. Přírubové spoje budou 

z litiny PN10, se stejnou povrchovou úpravou jako armatury. 

 Odvodnění sytému bude řešeno přes nejníže instalované výtokové armatury a vypouštěcí 

armatury uvnitř objektů. Odvzdušnění systémů je řešeno přes ventily „VO“ 

odvzdušňovací/přivzdušňovací a přes nejvýše položené výtokové armatury uvnitř objektů. Potrubí 

bude vedeno ve spádu 0,3% k místům vypouštění. Uzavírací armatury budou instalovány na rozdělení 

systému na jednotlivé části resp. před každým objektem a podzemním hydrantem. 

Všechny prostupy zdmi a drážky pro potrubí včetně jejich zednického zapravení je dodávkou 

stavební části. 

 

 

1.2.3 VEDENÍ, ULOŽENÍ MATERIÁL 

Potrubí z PEHD bude spojováno svařováním na tupo a rozebíratelné-závitové spoje budou 

těsněny pomocí anaerobních těsnících prostředků v souladu s EN 751-1. Potrubí uložené v zemi bude 

z PEHD100 SDR11. Na vrchu potrubí bude upevněn vyhledávací vodič CYKY1,5mm2. Upevnění bude 
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provedeno elektropáskama stahovacíma po 1bm. Vyhledávací vodič bude vyveden pod omítkou do 

výšky 0,5m nad terén a ukončen v elektrikářské, plastové krabici, zasekané ve zdivu. Armatury na 

potrubí z PE uložené v zemi budou litinové, přírubové. 

 Potrubí procházející nosné, obvodové zdivo bude osazeno do plastových chrániček 

z PE. Chráničky budou na obou koncích vodotěsně uzavřeny viz PD ZTI. Chráničky jsou řešeny v rámci 

ZTI pokud není uvedeno jinak. Potrubí v chráničkách bude instalováno soustředně pomocí ježkových 

pásek. 

 

 Potrubí bude vedeno s min. spádem 0,3 % k místu vypouštění. 

 Armatury závitové budou do potrubí zabudovány tak, aby byla možná jejich snadná výměna 

např. šroubení. Armatury budou použity mosazné závitové, poniklované. 

 Kovové části rozvodu včetně příslušenství vodovodu budou uzemněna a spoje vodivě 

propojeny podle ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 

 Bude provedena prohlídka, tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška potrubí dle ČSN 75 

5409. O této prohlídce, zkouškách, dezinfekci, proplachu bude proveden zápis dle ČSN 75 5409. Dále 

bude proveden zápis o „prověření zakázaného propojení vnitřních vodovodů z různých zdrojů vody“. 

 Tlaková zkouška potrubí bude udělána vzduchem nebo inertním plynem o přetlaku 250 KPa. 

 Konečná tlaková zkouška bude udělána vodou, kterou bude vodovod zásobován. Zkouška 

bude provedena provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Před tlakovou 

zkouškou se potrubí propláchne a odkalí. 

 Před předáním do užívání se provede znovu proplach potrubí a ohřívačů TUV. Proplach bude 

proveden vodou, kterou se bude vnitřní vodovod provozovat a to dvojnásobným množstvím vody.  

 Po propláchnutí se provede dezinfekce potrubí (např. vodním roztokem chlornanu sodného v 

koncentraci nejméně 0,5 mg.l-1), který musí působit nejméně 1 hodinu. 

 Všechny práce a pracovní postupy budou voleny tak, aby teoretické přerušení funkčnosti 
systému bylo pokud možno co nejkratší. Přerušení funkčnosti systému vodovodu bude předem 
konzultováno s provozovatelem objektu. 
 

 

1.3 KANALIZACE 

1.3.1 VŠEOBECNĚ 

Dokumentace řeší odkanalizování splaškových, dešťových a drenážních vod. Projektová 

dokumentace je navržena v souladu s platnými normami, směrnicemi a předpisy ČSN EN 12056, ČSN 

75 6760, ČSN EN 752. 
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 Demontáž: 

V rámci rekonstruované části dvora budou demontovány a opět instalovány všechny 

kanalizační potrubí včetně uličních vpustí, šachet, dešťových odpadů 1,5m nad terén, lapačů 

střešních splavenin, odvodňovacího žlabu před objektem „E“. 

 

 

1.3.2  VNITŘNÍ KANALIZACE 

 Pro rozvod kanalizace je uvažován ucelený kanalizační systém z  PVC SN4, PP Master 

SN10 od firmy PipeLife Fatra. Potrubí v rámci dvora bude převážně z PP Master SN10. Všechny 

potrubí splaškové kanalizace bude z plastových hrdlových trub s pryžovým těsněním.  

Poznámka: Na základě požadavku investora nahradit kanalizační svody v rámci dvora za 

adekvátní materiál stávající kamenině, je navrženo toto potrubí z PP Master SN10. Avšak v případě 

potřeby, po dohodě s investorem, je možné použít i potrubí z PVC SN4,8,10, dle hloubek uložení. 

 V místě průchodů obvodovým zdivem, nebo pod kolektorem bude potrubí vedeno 

v chráničce z trub betonových (s perem a polodrážkou). Potrubí v chráničkách bude instalováno 

soustředně pomocí ježkových pásek. Vzhledem k velkým výškovým změnám pozemku budou na 

potrubí zřízeny spadiště – potrubní, šachtová. Všechny potrubní kolena a odbočky budou obalena 

plstěným pásem a obetonována, mimo spadiště u šachet a potrubí. 

Spadiště budou zřízeny dle podkladů výrobce kanalizačních šachet. Na potrubí bude vysazena 

odbočka 45° a potrubí povede dál přímo do šachty. Dodatečně vyříznutý otvor bude utěsněn 

pryžovým těsněním. Z odbočky povede vertikálně potrubí stejné dimenze dolů a přechod do 

vodorovné polohy bude proveden kolenem 30°. Spadiště potrubní bude provedeno jen svislým 

zalomením potrubí pomocí dvou kusů kolen 45° a rovného úseku 250mm mezi nimi a to v obou 

směrových změnách. 

 Předpoklad koordinace s ostatním vedením je taková, že rozvody kanalizace budou po 

rekonstrukci ve stejných trasách a tím pádem nebudou ničemu vadit.  

Spád připojovacích potrubí bude min. 3% pokud není uvedeno jinak ve výkresové části. Na 

svodném potrubí budou osazeny po 12m čistící kusy v šachtách. Nově budou zřízeny napojení 

projektovaných drenážních systémů na systém vnitřní kanalizace. Systém vnitřní kanalizace bude 

začínat napojením na drenážní, usazovací šachty. Systém drenáží bude na vnitřní kanalizaci napojen 

přes zpětnou armaturu dle ČSN EN 13564 typ „0“ např. „HL710“. Před zpětnou armaturou budou 

osazeny dva kusy kolen 45°, orientovaných na výšku.  

 Před zakrytím potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti a zkouška plynotěsnosti. O 

prohlídce a zkouškách se provede zápis dle ČSN 75 6760. 

 Všechny práce a pracovní postupy budou voleny tak, aby teoretické přerušení funkčnosti 
systému bylo pokud možno co nejkratší. Přerušení funkčnosti systému kanalizace budou předem 
konzultovány s provozovateli objektů. 
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 Přepojení stávajících na nově projektované potrubí budou provedena za bezdeštného počasí 
a za výluky v provozu té konkrétní části objektu, která bude přepojována. 
 

 

1.3.3 ŠACHTY, DVORNÍ VPUSTI 

Šachty budou použity plastové z polypropylenu vnitřního průměru 1000mm, stejného výrobce 

jako potrubí - PipeLife Fatra. Potřebná výška šachty bude řešena nastavením plastovými skružemi 

s integrovanými stupadly. Horní díl bude použit kónický. Ochrana hrdla šachty bude řešena 

betonovým, roznášecím prstencem. Na prstenec bude osazen lehký, uzamykatelný, litinový poklop 

průměru 600mm, třídy zatížení „D400“. 

 Dvorní vpusti budou použity plastové z polyvinylchloridu stejného výrobce jako potrubí - 

PipeLife Fatra. Jímky budou použity o obsahu 50 litrů s odtokem DN125. Potřebná výška vtoku bude 

řešena nastavením plastovým potrubím. Ochrana hrdla vtoku bude řešena betonovým, roznášecím 

prstencem. Na prstenec bude osazena litinová mříž 400x400mm, třídy zatížení „D400“. 

 

 

1.4 ROZVOD PLYNU 

1.4.1 VŠEOBECNĚ 

 

 Tato část dokumentace řeší demontáž a zpětnou montáž rozvodu zemního plynu v rámci 

dvora. Dokumentace vnitřního plynovodu je zpracována dle ČSN EN 1775, TPG G 704 01, ČSN EN 
12007, TPG G 702 01. 

 
 Demontáže: 

 Zdemontována budou potrubí v celém rozsahu mezi objekty „A“, „C“ a „E“. 
 Před započetím demontážních prací a uzavřením uzávěrů, budou s tímto úmyslem 
s dostatečným předstihem obeznámeni všichni uživatelé plynovodního rozvodu ve všech na tento 

rozvod připojených objektech. V některých provozech není možné přerušit dodávku plynu jako např. 

strojovna chlazení – nutno předem projednat s provozovatelem. Plynovod na kterém budou probíhat 
práce bude odtlakován a odplyněn. Odplyňuje se na bezpečné místo, přednostně do volného prostoru. 

Odplyňování bude probíhat tak dlouho, dokud plynovod nebude obsahovat pouze inertní plyn. Během 
odplyňování by se mělo sledovat složení vypouštěných plynů, např. měřením koncentrace plynu. 

Odplyňování bude provedeno v souladu s ČSN EN 1775 a ČSN EN 1775 
 

 

1.4.2 VNITŘNÍ PLYNOVOD 

 Po rekonstrukci bude vnitřní plynovod zásobovat stejná odběrní plynová zařízení jako před 

rekonstrukcí.  
 

 

Technické údaje topného média 
 

 Druh média:  zemní plyn – Sibiř 
 Tlak média:  NTL (uvnitř areálu) 
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Popis plynového zařízení 

 
 Vnitřní rozvod plynu je dán výstupem/vstupem NTL plynovodu do objektů. 

 
 

Regulátor tlaku plynu 

 
 Plynofikovaný objekt je připojen na STL rozvod plynu. Regulace z STL na NTL je řešena 

v rámci nemovitosti. 
 

 
Uzávěry 

 

 Na nově projektovaném potrubí budou instalovány uzavírací armatury přírubové před každým 
vstupem do objektu (HUO). 

Spotřeba plynu 
 

 Spotřeby plynu budou stejné jako před rekonstrukcí. Předmětem této dokumentace není 

propočet stávající spotřeby spotřebičů. 
 

 
Vedení, uložení, materiál, zkoušení a ochrana plynovodu 

 

 Potrubí vedené v zemi bude z polyethylenu PEHD100 SDR11. Všechna potrubí, tvarovky, musí 
být v souladu s ČSN EN 1555. Na vrchu potrubí bude upevněn vyhledávací vodič CYKY1,5mm2. 
Upevnění bude provedeno elektropáskama stahovacíma po 1bm. Vyhledávací vodič bude vyveden 
pod omítkou do výšky 0,5m nad terén a ukončen v elektrikářské, plastové krabici, zasekané ve zdivu. 
Při rekonstrukci již nebude znovu zřizována šachta pro plynovod. Před vstupem jednotlivých potrubí do 

objektů, bude na každém z nich osazen přírubový uzávěr se zemní soupravou. Potrubí bude v místě 
křížení s potrubím ÚT a kanalizační šachtou opatřeno ochranným potrubím z PE. Potrubí v chráničkách 

bude instalováno soustředně pomocí ježkových pásek. Ochranné potrubí budou z obou stran utěsněny 
pryžovou manžetou a nerezovou páskou. 

Do objektu „C“ vejde nový plynovod vedle dveří přímo do chodby prostřednictvím 

přechodového kusu PE/ocel. Pro přechodový kus bude šikmo pod 45° vyvrtán otvor skrz obvodové 
zdivo přímo do země pod komunikaci. Přechodový kus bude obetonován a vyspraveny hydroizolace. 

V obou objektech „A“ i „C“ budou před tímto napojením zkontrolovány uzemnění plynovodů, popř. 
zřízeny. Dále bude plynovod napojen na stávající vedení z ocele. 

 Napojení na stávající ocelové potrubí vedené po fasádě objektu „E“ bude též řešeno 

přechodkou PE/ocel, vytaženou 500mm nad přilehlou komunikaci. Zde bude napojeno na stávající 
rozvod a připevněno k fasádě. 

Upevnění potrubí bude řešeno ocelovýma objímkama s pryžovou vložkou, upevněnýma ke 
stěnám. 

 Těsnění rozebíratelných spojů bude řešeno anaerobním těsnícím prostředkem v souladu s EN 
751-1. 

 Na vnitřním plynovodu v rozsahu rekonstruované části bude udělána hydraulická, pevnostní, 

těsnostní zkouška a zkouška při vpuštění plynu (vhodným způsobem např. detektorem)-mezi úsekem 
zkoušeného a stávajícího plynovodu. Tlak při zkoušce pevnosti a těsnosti bude > jak násobek 1,75 

MOP, min. však 100 KPa. 
 Do ukončení zkoušek zůstane potrubí v části montážních prací odkryté. Před uvedením OPZ do 

provozu bude potrubí odvzdušněno. Odvzdušňuje se na bezpečné místo, přednostně do volného 

prostoru. Odvzdušňování bude probíhat tak dlouho, dokud plynovod nebude obsahovat pouze 
rozváděný plyn. Během odvzdušňování by se mělo sledovat složení vypouštěných plynů, např. 

měřením koncentrace plynu. OPZ bude uvedeno do provozu dle ČSN EN 1775. Po zkouškách se nové 
potrubí opatří syntetickým nátěrem antikorozním a vrchním emailem odstínu č. 6600 (okr žlutý) ve 

třech vrstvách. 
 Potrubí bude v potřebných vzdálenostech přichyceno viz. výkresová část. 
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 Kovové části rozvodu včetně příslušenství plynovodu budou uzemněna a spoje vodivě 
propojeny podle ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 
 Všechny práce a pracovní postupy budou voleny tak, aby teoretické přerušení funkčnosti 
systému bylo pokud možno co nejkratší. 

 

 
Stanovení světlosti plynovodu 

 
 Dimenzování potrubí vnitřního plynovodu nebylo řešeno. Jsou použity stávající DN potrubí. 

V neposlední řadě i proto, že nejsou známy konkrétní připojené spotřebiče. 

 
 

Zkoušení odběrného plynového zařízení (OPZ) 

 

 Před započetím zkoušení plynovodu musí být zajištěna bezpečnost osob a majetku v průběhu 

zkoušek dle ČSN EN 1775. 

 Zkouška pevnosti: Bude provedena 1,75 násobkem MOP, min. však 100 KPa. Všechny součásti 

plynovodu ,které nejsou konstruovány na zkušební tlak se před zkouškou odpojí. V průběhu zkoušky 
pevnosti se instalace kontroluje poklepem na potrubí v blízkosti spojů. 

 Zkouška těsnosti: Potrubí pro zkoušku těsnosti bude dokončené, všechny spoje snadno 
přístupné a nezakryté. Bude provedena 1,75 násobkem MOP, min. však tlakem 100 kPa. Doba pro 

vyrovnání teplot po vpuštění zkušebního plynu bude 15min. a vlastní zkouška těsnosti dalších 15min.. 

Plynovod bude považován za těsný pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, 
který se dá přičíst změnám teploty, eventuálně atmosférickému tlaku. 

 Zkoušky budou prováděny dle ČSN EN 1775 v souladu s TPG 704 01. O úspěšných zkouškách 
bude vyhotoven zápis dle TPG 704 01.  

 Připojení OPZ a jejich uvedení do provozu: Zkouškou provozuschopnosti se přezkouší těsnost 
mezi částí nového a stávajícího plynovodu. O vpuštění plynu do OPZ se vyhotoví zápis podle TPG 800 

03. 

 

 

1.5 ZEMNÍ PRÁCE, POSTUP VÝSTAVBY 

Před započetím výkopových prací budou správci sítí vytyčeny všechna podzemní vedení 

technického vybavení. 

Pro svodné potrubí budou vykopány rýhy s kolmými stěnami. Rýha bude dle hloubky pažená 

celoplošným, oboustranným pažením – viz vzorové řezy. Potrubí bude ukládáno na pískové lože tl. 

0,1m, obsypáno a zasypáno do výšky 0,3m nad vrch potrubí taktéž pískem. Potrubí vodovodu bude 

zasypáno nad vrch potrubí 0,1m. Zásyp se provede vytěženou zeminou. První část zásypu s max. 

velikostí zrna 20mm tl. 0,15m bude ve třech vrstvách ručně zhutněna. Lože bude zhutněno na 95% 

Proctora a zásyp s ohledem na použitý materiál. Zásyp bude do potřebné výšky vytěženou zeminou, 

ve vrstvách (max. po 30 cm) zhutněn na 97% PS. 

Vzdálenost upevňovacích bodů potrubí z CU/oceli v (metrech)

DN potrubí 10/10 12/12 15/15 22/20 28/25 35/32 42/40 54/50

horizontální 1 1,2 1,2 1,8 1,8 2,4 2,4 2,7

vertikální 1,5 1,8 1,8 2,4 2,4 3 3 3,6
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Předpoklad je, že výstavba bude probíhat po částech tak, aby bylo možné provozovat objekty 

v areálu a areál vlastní. Všechny práce a pracovní postupy budou voleny tak, aby teoretické přerušení 

dodávky vody, plynu, odtoku odpadních vod, bylo pokud možno co nejkratší. 

 Nové kanalizační svody v trasách stávajících svodů, budou instalovány vedle a po maximálním 

možném připravení nových částí svodů včetně zaslepených odboček budou teprve v co nejkratším 

časovém úseku přepojeny. Svody dešťové kanalizace budou přepojeny za bezdeštného počasí. Svody 

splaškové kanalizace budou přepojeny v době, kdy nebude systém kanalizace provozován – např. 

mimo pracovní dobu, po dohodě o nepoužívání. Dešťové odpady budou v případě potřeby, po dobu 

přepojení flexi drenážním potrubím svedena nad nejbližší funkční dvorní vpust, ze strany do ulice na 

přilehlou komunikaci. Dvorní vpust bude přepojena za bezdeštného počasí. Při výkopových pracích na 

dvorním traktu bude dodavatel mít připravené dostatečné čerpání ponorným kalovým čerpadlem 

zapojené do funkční části svodného potrubí. 

 V případě nutnosti bude dodavatel řešit odtok odpadních vod přečerpáváním viz. projektová 

dokumentace „POV“. 

 

1.6 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody učené k lidské spotřebě 

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace-Gravitační systémy 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN 130072 Potrubí. Označování potrubí dle provozní tekutiny 

ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

EN 1451-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - 

Polypropylen (PP) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém 

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

ČSN EN 1775 Zásobování plynem-Plynovody v budovách-Nejvyšší provozní tlak <=5bar-Provozní 

požadavky 

G 702 01 Plynovody a přípojky z polyethylenu 
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ČSN EN 12327 Zařízení pro zásobování plynem-Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu-

Funkční požadavky 

ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem-Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 

16 bar včetně-Část 1: Obecné funkční požadavky 

 

 

1.7 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Stavební práce: 

1) Posouzení statiky objektu v souvislosti se všemi výkopy pro projektované a demontované 

rozvody vody, kanalizace, plynu. 

2) Zřízení a zapravení prostupu pro plynovod do objektu „C“. 

Elektro: 

1) Kovové části rozvodů včetně příslušenství potrubních rozvodů budou uzemněna a spoje vodivě 

propojeny podle ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 u SO 03 a SO 09. 

2) Kovové části rozvodů včetně příslušenství potrubních rozvodů plynovodu, vedená volně po fasádě, 

budou chráněna před účinky atmosférické elektřiny.. 

 

 

1.8 PROVOZ, ÚDRŽBA, KONTROLA 

Vnitřní vodovod: Provoz a údržba bude dělána dle ČSN EN 806-5, ČSN 75 5409, pokynů výrobců 

jednotlivých zařízení a následujících pokynů. Dodavatel vnitřního vodovodu předá objednateli 

dokumentaci dodanou výrobci osazených zařízení a seznámí ho s provozem a údržbou těchto 

zařízení. Tato dokumentace musí být předána vlastníkovi nebo správci nemovitosti. O předání 

dokumentace se provede zápis. Funkčnost všech armatur bude min. 3x  ročně přezkoušena 

Vnitřní kanalizace: Dodavatel vnitřní kanalizace předá objednateli dokumentaci dodanou výrobci 

osazených zařízení a seznámí ho s provozem a údržbou těchto zařízení. Tato dokumentace musí být 

předána vlastníkovi nebo správci nemovitosti. O předání dokumentace se provede zápis. Minimálně 

1x ročně budou kontrolovány zpětné armatury na kanalizaci. 

Vnitřní plynovod: Dodavatel vnitřního plynovodu předá objednateli dokumentaci dodanou výrobci 

osazených zařízení a seznámí ho s provozem a údržbou těchto zařízení. Tato dokumentace musí být 

předána vlastníkovi nebo správci nemovitosti. O předání dokumentace se provede zápis. Funkčnost 

všech armatur bude min. 3x  ročně přezkoušena. 

 Před předáním provozovateli budou všechny dodané zařízení odzkoušena dle příslušných 

předpisů, norem a bude o tom proveden zápis. Provozovatel bude obeznámen s potřebou, četností 



13 
 

dělání prohlídek, revizí, provozních deníků, určení obsluhy pro jednotlivá zařízení. Budou dělány 

pravidelné kontroly a revize odběrného plynového zařízení. Zhotovitel navrhne pro provoz, údržbu a 

používání provozní řád pro provozování všech částí rozvodů a zařízení OPZ a předá je investorovi. 

 Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakéhokoli jeho úseku do provozu má být 

ustanovena osoba odpovědná za jeho provoz. Provoz a údržbu bude odpovědná osoba mimo jiné 

dělat v souladu s ČSN EN 1775 a přílohy č.14 TPG 704 01. Výše citovaná příloha je přílohou technické 

zprávy. 

 

 

1.9 OBECNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

VŠEOBECNÉ 

 Všechna zařízení dodávaná podle specifikace musí vyhovovat posledním vydáním 

následujících norem: ČSN, EN, ISO, DIN.  

 Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů zákonem 

platných v ČR. 

 Technologická zařízení musí být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto 

prokáže zhotovitel při předání, kdy doloží k jednotlivým zařízením prohlášení servisní 

organizace v ČR o zajištění servisu. 

 Veškeré zabudované výrobky musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997 Sb. v 

platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem zabudovaným 

výrobkům doklady požadované podle uvedených právních předpisů. Veškeré zařízení musí 

být dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 Zhotovitel stavby musí respektovat požadavky v souladu s požární zprávou a protokolem o 

určení prostředí. 

 Provedení technologických zařízení musí odpovídat typu prostředí, ve kterém budou 

umístěna v souladu s ČSN. 

 Provizorní zařízení jsou zařízení využívaná v průběhu rekonstrukce a po ukončení stavby 

zůstanou v majetku investora.  

 Na hranici PHO (pásmo hygienické ochrany) bude splněna úroveň hladiny hluku, tj. 40 dB 

v noci a 50 dB ve dne.  

 Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží zhotovitel 

příslušnými doklady. 

 Délky potrubí jsou uvedeny ve specifikacích včetně armatur, přírub, přírubových spojů, 

tvarovek a uložení.  
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 Jednotlivé potrubní úseky budou opatřeny odvzdušňovacími popř. vypouštěcími 

armaturami. 

 

URČENÍ A VÝBĚR MATERIÁLŮ 

 Použité materiály budou označeny v souladu s EN 13 476, EN 1451-1. 

 Materiály musí být voleny v souladu s druhem prostředí a druhem protékajícího média. 

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ 

 Technologická zařízení např. čerpadla budou od výrobců expedovány s kvalitní konečnou 

povrchovou úpravou a chráněna obalovou technikou. 

 Zařízení z oceli budou dodána s továrním žárovým pozinkováním. 

 

 

STROJE A ZAŘÍZENÍ 

 Konstrukce zařízení musí vyhovovat všem bezpečnostním předpisům. 

 Materiálové provedení musí odpovídat druhu čerpané kapaliny. 

 Dodávka bude také zahrnovat provozní příručku, pokyny pro údržbu a další kompletní 

dokumentaci. 

  

ARMATURY 

 Jmenovitý tlak bude zvolen podle maximálního tlaku a bude odpovídat soustavě platných 

norem. 

 Armatury budou připojeny k přírubám nebo mezi příruby podle soustav platných norem. 

 Závitové armatury budou připojeny tak, aby byla možná jejich snadná demontáž (přímá 

šroubení v potřebném množství). 

 Použité materiály budou odpovídat protékajícímu médiu a budou voleny podle druhu 

použitého materiálu potrubí. Životnost materiálu armatur pro instalaci do potrubí musí 

být souměřitelná s životností potrubí. 

 

POTRUBÍ 
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 Všechna potrubí, tvarovky musí vyhovovat platným normám. 

 Maximální jmenovitý tlak vodovodních rozvodů bude 1MPa. 

 Maximální provozní tlak plynovodních rozvodů „MOP“ bude 0,01MPa. 

 Potrubí bude v potřebných vzdálenostech uchyceno kotevními prvky. Potrubí bude 

uchyceno pomocí závitových tyčí a konzol s nástěnkou uchycených v hmoždinkách a 

objímek s pryžovou vložkou. 

 Potrubí bude spojováno svary, přírubami a šroubeními. Bude použit takový počet 

přírubových spojů a šroubení, aby byla umožněna lehká demontáž (u armatur).  

 Na potřebných místech budou potrubí opatřena vypouštěcími a odvzdušňovacími 

armaturami.  

 Spádování potrubí musí být provedeno tak, aby jednotlivé potrubní úseky bylo možno 

vypustit.  

 Vodovodní potrubí bude v souladu s ČSN EN ISO 15874-1,2,3,5. 

 Kanalizační potrubí bude v souladu s ČSN EN 1451-1. 

 Plynovodní potrubí bude v souladu s ČSN EN 1057+A1. 

 

POKYNY PRO MONTÁŽ 

 Při provádění montážních prací musí být bezpodmínečně dodržovány technologické 

předpisy (pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, zkoušení) stanovené výrobci u 

jednotlivých zařízení nebo materiálů. 

 Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky 

363/2005 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. Pro montážní 

práce je třeba se řídit také nařízením vlády č.591/2006. 

 Demontáže technologické části zahrnují celé komplety tzn. zařízení, potrubí, armatury, 

konstrukce, připojení el. energie atd. 

 Demontáže se podle rozdělení dělí na „šetrné demontáže“, které počítají s využitím 

demontovaného zařízení a na demontáže, které počítají s likvidací demontovaného 

zařízení jako šrotu. U „šetrných demontáží“ zhotovitel zařízení demontuje, očistí, odveze a 

uskladní na určené místo. U ostatních demontáží zhotovitel zařízení demontuje, zajistí 

sešrotování nebo jinou odpovídající likvidaci. U částí které nelze sešrotovat a doloží doklad 

o likvidaci odpadu. 

 Doprava, skladování a manipulace s výrobky se musí řídit dle pokynů výrobce a 

zhotovitele zařízení. 
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 Součástí montážních prací jsou rovněž i další montážní práce a dodávky přímo 

nespecifikované, ale potřebné ke kompletaci a zprovoznění instalovaného zařízení. 

 Součástí stavebních přípomocí je rovněž úklid pracoviště.  

  

UVEDENÍ DO PROVOZU 

 Uvedení do provozu a předání provozovateli bude podmíněno předchozími řádnými 

zkouškami. U vodovodního potrubí bude provedena zkouška tlaková, výsledná tlaková 

zkouška, prohlídka, propláchnutí a dezinfekce potrubí a ohřívačů dle ČSN 75 5409. U 

kanalizačního potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti, plynotěsnosti a technická 

prohlídka dle ČSN 75 6760. U plynovodního potrubí budou provedeny zkoušky pevnosti, 

těsnosti a provozuschopnosti.  Dle výše citovaných norem budou vystaveny revizní zprávy.  

 

 


