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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍSTN. NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA(m2)

Podlaha

Stěny Strop

Poznámka

A01

LABORATOŘ

28.20 PVC

NÁTĚR MINERÁLNÍ KAZETOVÝ

-

A02 CHODBA 16.95

DLAŽBA NÁTĚR MINERÁLNÍ KAZETOVÝ

-

A03

LABORATOŘ

19.35 PVC

NÁTĚR MINERÁLNÍ KAZETOVÝ

-

A04 STROJOVNA 15.83

BETONOVÁ MAZANINA NÁTĚR NÁTĚR

-

A05 SKLAD 16.49

DLAŽBA NÁTĚR NÁTĚR

-

A06 STUDNA 2.05

BETONOVÁ MAZANINA + POKLOP NÁTĚR NÁTĚR

-

A07

DÍLNA

21.66

BETONOVÁ MAZANINA NÁTĚR NÁTĚR

-

A09 ELEKTROROZVODNA 44.65

GUMA NA BET. MAZANINĚ + KANÁLY NÁTĚR NÁTĚR

-

A09/1 KOMPRESOROVNA 9.12

GUMA NA BET. MAZANINĚ + KANÁLY NÁTĚR NÁTĚR

-

A10

LABORATOŘ

14.45 PVC

NÁTĚR NÁTĚR

-

A10/1

LABORATOŘ

25.06 PVC

NÁTĚR NÁTĚR

-

A11 WC 1.07

DLAŽBA NÁTĚR NÁTĚR+SDK PODHLED

-

A12 CHODBA 5.55

DLAŽBA NÁTĚR NÁTĚR+SDK PODHLED

-

A12/1

LABORATOŘ

43.24

DLAŽBA NÁTĚR NÁTĚR +SDK PODHLED

-

A12/2

LABORATOŘ

18.79

DLAŽBA NÁTĚR NÁTĚR+SDK PODHLED

-

A12/3 SKLAD 5.91

BETONOVÁ MAZANINA NÁTĚR NÁTĚR

-

A12/4 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 8.54

BETONOVÁ MAZANINA NÁTĚR

BETON -

A13 CHODBA 17.62 - - - -

A13/1 CHODBA 23.98

BETONOVÁ MAZANINA NÁTĚR

BETON -

A14

PLYNOMĚR

5.85 - - - -

CHODBA CHODBA 65.73

DLAŽBA NÁTĚR MINERÁLNÍ KAZETOVÝ

-

TECHNICKÝ

PROSTOR

20,5

DLAŽBA NÁTĚR

-

TECHNICKÝ PROSTOR NÁTĚR

A12/4

269,78

269,82

LEGENDA MATERIÁLŮ
LEGENDA 

LEGENDA OMÍTEK:

SEJMUTÍ OMÍTEK AŽ NA CIHLU,

VYČIŠTĚNÍ SPAR, PROVEDENÍ 

VYČIŠTĚNÍ SPAR

OKARTÁČOVÁNÍ REŽNÉHO ZDIVA

REKONSTRUKCE

DOLNÍHO DVORA A

PŘILEHLÝCH

KONSTRUKCÍ BUDOV

FZÚ CUKROVARNICKÁ


