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FYZIKALNIi USTAV AV CR
SANACE AREALU CUKROVARNICKA - II. ETAPA

Statické posouzeni provadénych praci

Popis objektu a sanacénich praci
Sanovany objekt (budova A) je pétipodlazni (2 PP a 3 NP) zdény objekt s plochou
(nad ¢asti pudorysu stanovou) stfechou, stojici v arealu Fyzikalniho ustavu AV v Cukrovarnické

ulici v Praze StreSovicich.

Objekt se nachazi v mimém svahu, ze strany

Cukrovarnické ulice je terén v urovni 1.NP, ze druhé strany

do dvora je terén pfiblizné v drovni podlah 1.PP.
Nosna konstrukce objektu je kombinaci

Zelezobetonového skeletu a cihelnych nosnych zdi. TlouStka H

stén v 1.PP je az 80 cm, ve 2.NP to mulze byt i vice.

U obvodovych stén 2.PP Nelze vyloudit vyskyt smiSeného

zdiva.
V ramci Il. etapy je planovana sanace prevazné Casti TEI
2.PP budovy a provedeni navazujicich praci v prostoru dvora :‘Fﬂ

na severni strané (oprava inZenyrskych siti, nové
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technologické kanaly).
Sanace suterénnich prostord spociva v zamezeni pronikani vlhkosti do objektu

provedenim nové hydroizolace. Ta je navrzena v kombinaci stérkové hydroizolace na vnéjSich

sténach a chemické injektaze obvodovych i vnitinich stén.
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Statické posouzeni zasahti do nosné konstrukce

Chemicka injektaz je provadéna z vrtl probihajicich vodorovné nebo mirné Sikmo skrz
celou tloustku oSetfované konstrukce. Vrty maji obvykly primér 15 mm a rozte¢ 120 mm. Do vrt(
se tlakové napousti izola¢ni latka na bazi silikonové mikroemulze. Otvor je nasledné vypinén
rozpinavou injektédzni maltou.

Plocha vyvrtanych otvorud Cini cca 12-15 % celkové plochy zdéného priifezu, napéti ve
zdivu v sanovaném misté se tedy do¢asné zvétsi pfiblizné o tuto hodnotu. Po zainjektovani otvorud
dojde vlivem rozpinavosti zalivky k ¢astec¢né redistribuci napéti a k jeho pfiblizeni k ptvodnim
hodnotam.

Prizkumy provedené v objektu nezaznamenaly kromé zvySené vihkosti zadné znamky
snizeni unosnosti zdiva v dotéené oblasti. Nebyly nalezeny zadné poruchy (trhliny, deformace
zdiva), které by svédcily o pfipadném nadmérném namahani nékterych ¢asti nosné konstrukce.

Lze tedy konstatovat, Ze provedeni vrt( pro chemickou injektaz neoslabuje zdivo natolik,
Ze by byla pfekrogena unosnost jednotlivych &asti konstrukce. Kratkodobé zvySeni napéti o 12-
15% v omezené oblasti zdivo pfenese diky rezervam unosnosti (stuper bezpecnosti) zavedenym
do navrhu konstrukce.

Podle orientacniho propoctu by charakteristické tlakové napéti v nejvice namahanych
sténach mélo dosahovat hodnoto okolo 500 kPa, v okoli dvefnich otvorid pak 800 kPa. Tuto

hodnotu i mirné oslabené zdivo z plnych cihel bezpecné pfenese.

Statické posouzeni novych konstrukci
Technicky kanal ve dvore

Pod povrchem dvora je navrzen novy technicky kanal Sitky 1200 mm a svétlosti 900
mm. Horni hrana kanalu lezi min. 400 mm pod urovni dvora, dvur je pojizdény nakladnimi auty.
Strop kanalu je proto navrzen na zatiZzeni kolem nakladniho vozidla - 50 kN.

Dno kandlu bude provedeno jako Zelezobetonova deska tloustky 150 mm z betonu
C20/25, vyztuZzena pfi obou povrsich sitémi KARI 6/100/100. Po obvodé budou vytaZeny kotevni
pruty R8 po 250 mm pro navazani vyztuze svislych stén. Lemovani svislych hran vyztuzi R8 po
250 mm ohnutou do U.

Svislé stény budou provedeny z bednicich tvarnic Sitky 200 mm se zalitim betonem
C16/20. Vyztuz svisle R8 po 250 mm, vodorovné R8 v loznych sparach.

Horni deska je navrzena jako prefabrikovana v tloustce 150 mm z betonu C25/30, s
ozuby 25 mm pro uloZeni na stény kanalu. Vyztuz pfi obou povrsich sitémi KARI 6/100/100,
spodni sit bude u podpory ohnuta vzhlru. Lemovani svislych hran vyztuzi R6 po 200 mm
ohnutou do U.

Rozmeéry kanalu Ize ménit v rozsahu £ 100 mm beze zmény zpUsobu vyztuzeni.
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Statické posouzeni vykopovych praci
Vykopové prace Ize rozdélit na dva druhy:
— vykopy podél objektu pro obnazeni svislych obvodovych stén, provedeni svislé
hydroizolace a drenaze
— vykopy pro technicky kanal a nové inzenyrskeé sité
Vzhledem k pomérlim na stavenisti nelze pro hlubsi vykopy provadét svahované jamy

a stény vykopu je nutné zapazit.

Vykopy podél objektu
Vykopy podél objektu nelze z duvodl provadéni svislé stérkové izolace rozpirat o
budovu, je tedy nutné provést jednostranné zapazeni vykopu pfiloznym pazenim se sloupky
vetknutymi do dna vykopu nebo rozepfenymi o budovu az nad urovni terénu. Pfedpokladana
maximalni hloubka vykopu je 5 m. Pro vykopy hlubSi nez 3 m je ekonomické pouzit rozepfeni
profilu nad urovni terénu. Pak Ize na sloupky pouzit napf. IPE240 v rozte€ich do 1,5 m.
PaZeni bylo navrzeno pfedbé&Zné& bez bliz8i znalosti geologie. Navrh je nutné upravit

v soucinnosti s realiza¢ni firmou po zjisténi skuteénych poméra na stavenisti.

Vykopy pro technicky kanal a nové inzenyrské sité
Vykopy Ize provadét s rozpérnym pazenim, pro vykopy inzenyrskych siti Ize pouzit
i standardni pazici Stity pouzivané napfiklad pfi vykopech v komunikacich.
Konkrétni zplisob pazZeni je nutné stanovit v soucinnosti s realiza¢ni firmou po zjisténi

skute¢nych pomérd na stavenisti.

4.7.2014

Ing. Jifi Hanzalek
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