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1 ROZSAH PROJEKTOVYCH PRACI OBECNE

Planované zmény v rozvodech (demontazZ a nasledna montdz) vnitfniho vodovodu, kanalizace
a plynovodu budou délany v ramci 2.P.P budovy ,A“-¢asti od chodby (véetné) k obvodovému zdivu
smérem k budové ,F,D“. Rozsah vyplyva z vykresové ¢asti. Dale budou demontovany a nové zfizeny
rozvody pitné vody, kanalizace, zemniho plynu vramci spodniho dvora ohraniéeného budovami
»A,C,D,E,F* — toto fesSi samostatnd dokumentace ,l0 02-Dvlr-aredlova kanalizace,voda,plyn”.
Rekonstrukce dle rozsahu je ¢astecnd. Vzhledem k tomu, Ze se budou ménit jen ¢asti odpadnich,
pfipojovacich, rozvodnych a svodnych potrubi, budou tyto ¢asti rozvodli po rekonstrukci stavebnich
konstrukci instalovany znovu v plvodnich trasach, pokud dale z PD nevyplyva jinak. Pokud tomu
nebude vadit zména dispozice zafizeni, nebo stavebnich konstrukci. Rekonstrukci se neméni mnozstvi
spotfebované vody, plynu ani mnozZstvi splaskovych a destovych vod. Vramci této vymény Casti
potrubnich systémU nebudou znovu prepoditavany mnozstvi protékajicich médii a nové dimenzovany
ménéné potrubi, budou znovu instalovany potrubi stdvajicich dimenzi. Budou akceptovany soucasné
technické reseni, trasy, sklony a zplsoby propojeni jednotlivych potrubi. Ménéné ¢asti potrubi jsou
v souladu s ddle uvedenymi normami. Projektant neresi rozvody jako celek a tim padem nehodnoti,
jestli celé systémy rozvodl jsou v souladu se soucasnymi, platnymi normami. V rekonstruovanych
mistnostech budou potrubi ménéna od jedné zdi ke druhé, od podlahy ke stropu véetné prichod(
konstrukcemi aZ na jejich vnéjsi lic, pokud to provozovatelé sousednich mistnosti povoli. Na chodbé
budou resSeny potrubni rozvody vedené po zdech, pod podlahou. Rozvody vedené na chodbé nad
podhledem budou zachovany. Rekonstrukce vsech potrubi feSenych v rdmci ZTI bude v souladu
s rozsahem odsouhlasenym investorem — viz. ptiloha TZ. Rozsah PD vnittnich rozvodid konci s vnéjsim
licem obvodového zdiva objektu ,A“. Do této dokumentace patfi jesté ochranné potrubi
prostupujicich potrubi obvodovym zdivem v celé své délce.

Pfed zapoletim demontaznich praci a uzavfenim uzavérl, budou stimto Umyslem
s dostatecnym predstihem obeznameni vsichni uzivatelé vodovodniho, plynovodniho, kanalizacniho
rozvodu ve vSech na tento rozvod pfipojenych objektech.

Projektova dokumentace je zhotovena na zakladé informaci ziskanych z archivl Fyzikalniho
Ustavu, méstské casti, PVK a provozovatell. Dale byl udélan kamerovy priizkum vétsiny kanaliza¢nich
svodll v rekonstruované ¢asti kanalizace. Presto neni presné znam priabéh jednotlivych stdvajicich
svodl a jejich vyskové usporadani. Zakreslené trasy a hloubky jsou jen informativni. V nékterych
pfipadech jsou doslova odhadnuty. Pfed zapocetim praci je bezpodminec¢né nutno na vSech
dllezitych napojovacich mistech udélat sondy.

Pozarni hydrant musi byt v ramci rekonstrukénich praci mimo provoz jen v momentu
prepojeni na novy rozvod, jinak je nutné zfidit pozarni pfipravenost jinym, provizornim zplsobem.

VSechny kotveni potrubi ve zdivu budou délany v souladu s projektovou dokumentaci
stavebni ¢asti — specialni pozadavky! Svislé potrubi budou napojeny na hydroizolaci.



1.2 ROZVODY VODY
1.2.1 VSEOBECNE

Dokumentace tesi rozvod vody studené — pitné, teplé uzitkové ,TV” véetné jeji cirkulace.
Projektova dokumentace je navriena v souladu s platnymi normami, smérnicemi a predpisy CSN 75
5455, CSN EN 806, CSN 75 5409, CSN 060320, CSN 06 0830, CSN 06 0830, CSN EN 1717, TNI CEN/TR
16 355, CSN 73 0873.

Popis stavajiciho stavu:

Vnitfni vodovod je zasobovan z méstského vodovodniho fadu. Vodomérna sestava zlstane
stdvajici v Sachté na pozemku u kotelny. Vnitfni vodovod zasobuje béiné zafizovaci predméty
koupelen, kuchyni, WC, laboratofi, doplfiovani systému UT a poZzarni hydrantové systémy. Potrubni
rozvody v ramci objektu jsou prevaziné z PPR, dale pak z pozinku a litinovych-hrdlovych, pfirubovych
trub. Systém vnitfniho vodovodu je rozdélen na pitny vodovod a rozvod pro pozarni hydranty.
Rozdéleni na dva systémy je zfizeno v ramci zemni Sachty pred objektem. Rozvod pro pozarni
hydranty v objektu ,A” vede v 2.P.P. pfevazné pod podlahou v chodbé a je z litinovych trub hrdlovych
DN100.

Tepla uzitkova voda je pfipravovdna centralné v plynové kotelné ve 2.P.P. v zasobnicich. Zasobniky
jsou ohFivany systémem UT. Rozvod teplé uZitkové vody je opatien nucenou cirkulaci. Vétsina
rozvodnych potrubi je vedena v podhledech pod stropem. Pfipojnd potrubi pro jednotliva zatizeni,
zafizovaci pfedméty jsou vedena v ramci kuchyni, WC pod omitkou a v jinych mistech volné po zdech.
Rozvody jsou osazeny kulovymi kohouty pro rozdéleni na mensi celky.

Demontaze:

Uvnitf budov - Bude zdemontovan kompletné cely rozvod vody v rdmci rekonstruované ¢asti
objektu. Zdemontovany budou rozvody SV, TV, cirkulace TV v rozsahu od zdi ke zdi, od podlahy po
strop véetné prostupu konstrukcemi. V mistnostech ¢.A04, Al11 (znaceni stavajiciho stavu) nebude do
rozvodd vody nijak zasahovdno. Dale viz. odst. 1. Na chodbé bude zdemontovan ,Setrnou

demontazi” hydrant D25 se skfini a vybavou. Hydrant bude po dobu stavby uloZen na misto uréené
provozovatelem objektu.

1.2.2 VNITRNi vODOVOD

Nové projektované:

Vnitfni vodovod fes$i demontaz a novy rozvod vody v ramci rekonstruované ¢asti budovy , A“.

Tlak v misté napojeni vodovodni ptipojky na verejny fad je cca 0,5-MPa. Nova spotieba vody
bude stejna jako pred rekonstrukci.



Potrubi ZTI studené pitné vody uvnitf objektu, bude z polypropylenu PPR PN16 a potrubi
teplé uZitkové vody bude z PPR PN20 STABI. Rozvod pro poZarni hydranty pod podlahou bude
z polypropylenu PEHD100 SDR11 a volné vedeny bude z nerezové oceli. Pfipojné potrubi pro objekt
,D,F“ bude z polypropylenu PEHD100 SDR11. Cely rozvodny systém bude veden prevaziné
v podhledech pod stropem a v mistech potreby povede k vytokiim volné po zdech, nebo v drazkach
ve zdivu (kuchyné, WC, m.¢.A12/1). Pfedpoklad koordinace s ostatnim vedenim je takova, Ze rozvody
vody budou po rekonstrukci ve stejnych trasach a tim paddem nebudou ni¢emu vadit. Potrubi za
kuchynskymi linkami bude vedené volné po zdech.

V m.¢.A06 je zfizena drendzni studna pro sbér podzemni vody pod objektem. Do studny
v soucasnou dobu je zausténo odpadni potrubi od vpusti z strojovny chlazeni. Toto potrubi bude
zruseno a prepojeno na soucasny jednotny kanalizacni systém pod podlahou objektu. Studna bude
vycisténa tlakovou vodou a zlikvidovan sediment. Do mistnosti studny bude osazena bezobsluzna
Cerpaci, samonasavaci jednotka — SIGMA DARLING KONTA 100-2, P=1,95KW, 3x400V, Q=1,1 I/s,
zap./vyp. tlak — 2/3,5 bar, tlak. nddoba 100 litrd. Ve skladu bude mit provozovatel neustale
pfipraveno stavajici ponorné Cerpadlo pro pfipad poruchy darlingu a nutnosti vycerpat vodu na nizsi
hladinu, ne? je osazen prepad do kanalizace. Cerpadlo bude spindno samostatné od tlakového ¢idla,
které je soucasti darlingu. Sani ¢erpadla bude z trub z PEHD100, SDR11 priméru 50x4,6. Saci potrubi
bude ukonceno sacim koSem s integrovanou zpétnou klapkou. Vytlak od darlingu bude osazen
kulovym a vypoustécim kohoutem. Potrubi bude vyvedeno pod strop na chodbu, kde bude napojeno
na stavajici pfipravené potrubi pro ostfik tenisovych kurtl. Toto stavajici potrubi od tenis. kurt( je
v soucasnou dobu napojeno na rozvod pitné vody. Napojeni na pitny rozvod bude pferuseno a pitny
rozvod v tomto misté ukoncen kulovym kohoutem a zatkou. Potrubi ze studny nesmi v Zadném
pfipadé byt spojeno s potrubim pitné vody! Stavajici rozvod ,Pro tenisové kurty” pry dle
provozovatele je napojen pouze na 4ks vytokovych zahradnich kohoutl v prostoru kurtl. U kazdého
vytoku tohoto potrubniho systému bude viditelné umisténd tabulka s napisem ,nepitna-odpadni
voda“. Stav tabulek bude provozovatel pravidelné kontrolovat a udrZovat tak, aby vzdy byli viditelné
a Citelné. Pred prepojenim této Casti systému na vodu ze studny, bude provozovatelem
zkontrolovano-vylouceno napojeni na jind vytokova mista neZ vySe uvedend! Tento systém vody je
nutné na zimni obdobi odvodnovat.

Umyvadla a dfezy budou mit stojankové, pakové vodovodni armatury. Diezy budou mit
vodovodni armatury svysouvacim raminkem. Napojeni stojankovych baterii bude pres rohové
kohouty kryté s flexi hadici s nerezovym opletem. VSechny rohové ventily, popf. nasténné smésSovaci
a vytokové armatury, budou opatfeny sitkem proti necistotdm. Napojeni na rozvody upravené vody
bude Feseno pres kulovy kohout a armaturu zpétnou s ochrannymi jednotkami ,CA“ dle CSN EN
1717. Napojeni jednotlivych nestandartnich, laboratornich zafizeni musi byt v souladu s €SN EN
1717 a €SN 75 5409. Laboratorni zafizeni budou napojena pres kulovy kohout a armaturu s vhodnymi
ochrannymi jednotkami dle vySe citovanych norem, pokud zafizeni samo neni jiz témito
bezpecnostnimi armaturami vybaveno od vyrobce. Vytokové kohouty pro napojeni na hadici budou
s integrovanym zpétnym ventilem a pfivzdu$nénim typu ,,HD“ dle CSN EN 1717. Armatura-pfirubové
Soupatko na rozvodu pro pozarni vodu, bude osazena v nice ve zdivu chodby. Dale v nice bude
osazen vypoustéci kohout. Nad nikou pro Soupdtko bude osazen v malé nice odvzdusniovaci ventil.
Vsechny pfirubové spoje budou pouZity nerezové, PN10.



Na chodbé 2.P.P. bude prepojen stavajici hydrant D25 na nové instalované potrubi z nerezi.
V ptipadé, Ze bude potfeba hydrant zdemontovat a nebude v pfipadé potieby k dispozici, musi
dodavatel po dobu stavby plnohodnotné nahradit tento hydrant jinym zptsobem!

Odvodnéni sytému bude feSeno pres nejnize instalované vytokové armatury, vypoustéci
kohouty, armatury svypousténim a v nékterych mistech pfes rohové kohouty pro napojeni
jednotlivych zafizovacich predmétl. Odvzdusnéni systém( je feSeno pres ventily ,VO“
odvzdusniovaci/ptivzdusriovaci a pres nejvyse polozené vytokové armatury. Potrubi bude vedeno ve
spadu 0,3% k mistim vypousténi. Uzaviraci armatury budou instalovany na rozdéleni systému na
jednotlivé ¢asti a pred jednotlivymi stoupackami.

Vsechny prostupy stropy, zdmi a drazky pro potrubi véetné jejich zednického zapraveni je
dodavkou stavebni ¢asti.

Doporuceni projektanta — Na odbocce pro hydrantovy rozvod ma byt osazena zpétna
armatura ,EA“ dle CSN EN 1717 — zkontrolovat ve vodomérné $achté.

Rozvody vody v rdmci dvora v zemi, budou z HDPE 100 SDR11.

1.2.3 VEDENI, ULOZENi MATERIAL

Potrubi z PPR bude spojovano polifliznim svafovanim a rozebiratelné spoje budou tésnény
pomoci anaerobnich tésnicich prostfedkli v souladu s EN 751-1. Potrubi z PEHD bude spojovano
svafovanim na tupo. Potrubi z nerezové oceli bude spojovano svarenim. Potrubi SV bude z PPR-PN16
a TV, CIRKULACE z PPR-PN20 STABI. Rozvody vody v ramci dvora v zemi, budou z HDPE 100 SDR11.
Armatury na potrubi z PE budou litinové, pfirubové. Potrubi TV bude mit izolaci z PE 0,038W/mK tl.
dle vyhlasky €.193/2007 Sb. Potrubi SV bude izolovéno izolaci z PE 0,038W/mK dle CSN 75 5409.
Ptifazeni tl. izolace k jednotlivym primérim potrubi viz vykresova ¢ast. Potrubi bude uchyceno dle
priméru v potfebnych vzdalenostech objimkama s pryZzovou vlozkou na konzolach nebo zavésech.
Volné vedené potrubi bude uloZené do plastovych Zlabl stejného priméru jako potrubi s izolaci.
Vsechny tepelné izolace budou prelepeny v podélném i pficném sméru.

Vzdélenosti a typy upevnéni potrubi budou v souladu s CSN EN 806-4 a poZadavk( vyrobcl
potrubi. Vzdalenosti upevnéni potrubi z nerezové oceli, viz. odstavec 1.4.2..

maximalni vzdalenost upevriovacich bodd trubek z PPR:
potrubi PN 10, 16 - studena voda

pramér 16 20 25 32 40 50 63 75 90
vzdalenost (cm) 75 80 85 100 110 125 140 155 165

potrubi PN 16, 20 - tepla uZitkova voda, cirkulace TV

pramér 16 20 25 32 40 50 63 75 90

110
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vzdalenost (cm) 80 90 95 110 120 135 155 170 180

V pripadé vedeni potrubi ve Zlabech je vzdalenost uchyceni po 2m.
Upevnéni potrubi v misté napojeni stoupacek a odbocek bude feSeno tak, aby umoznovalo dilataci
potrubi.

Potrubi prochazejici nosné, obvodové zdivo, zdi a stropni konstrukce bude osazeno

do plastovych chraniéek, v zemi z PE, nadzemni z novoduru. Chranicky budou na obou koncich
vodotésné uzavieny. Chranicky u potrubi vedeného ve drazkach ve zdivu budou ukonceny zaroven s
hrubou stavebni konstrukci (pod omitkou, dlazbou). Chranicky u volné vedeného potrubi budou
presahovat chranénou konstrukci o 30mm na kazdou stranu a na vrchni strané budou vodotésné
utésnény. Konce chranicek budou tésnény pomoci pryzovych manZet s nerez paskama. Na vnéjsi
strané bude prochazejici potrubi napojeno na hydroizolaci svérnou manzetou s integrovanym
Zivicnym limcem. V mistech prichodu pozarné délici konstrukci, nebudou potrubi v chranickach.
Potrubi v chranickach bude instalovdno soustfedné pomoci jezkovych pasek. Prostup pozarné délici
konstrukci bude feSen pozarni manzetou nebo dozdénim ¢i dobetonovanim viz. vykresova ¢ast.

Potrubi bude vedeno s min. spaddem 0,3 % k mistu vypousténi.
Volné vedend potrubi budou oznacena dle CSN 13 0072.

Armatury budou do potrubi zabudovany tak, aby byla moina jejich snadnd vyména napt.
Sroubeni. Armatury budou pouZity mosazné zavitové, poniklované.

Kovové ¢asti rozvodu véetné pfislusenstvi vodovodu budou uzemnéna a spoje vodivé
propojeny podle CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3.

Bude provedena prohlidka, tlakové zkouska a koneéna tlakova zkougka potrubi dle CSN 75
5409. O této prohlidce, zkoudkach, dezinfekci, proplachu bude proveden zapis dle CSN 75 5409. Dale
bude proveden zapis o , provéreni zakazaného propojeni vnitfnich vodovod( z riznych zdroj vody*“.

Tlakova zkouska potrubi bude udéldana vzduchem nebo inertnim plynem o pretlaku 250 KPa.

Konecna tlakovd zkouska bude udélana vodou, kterou bude vodovod zdsobovan. Zkouska
bude provedena provoznim pretlakem dosazenym v okamziku zahdjeni zkousky. Pred tlakovou
zkouskou se potrubi proplachne a odkali.

Pfed predanim do uZivani se provede znovu proplach potrubi a ohfiva¢d TUV. Proplach bude
proveden vodou, kterou se bude vnitini vodovod provozovat a to dvojnasobnym mnoZstvim vody.

Po proplachnuti se provede dezinfekce potrubi (nap¥. vodnim roztokem chlornanu sodného v
koncentraci nejméné 0,5 mg.l-1), ktery musi plsobit nejméné 1 hodinu.

VSechny prace a pracovni postupy budou voleny tak, aby teoretické preruseni funkénosti
systému bylo pokud mozno co nejkratsi. Preruseni funkénosti systému vodovodu bude predem
konzultovano s provozovatelem objektu.
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1.3 KANALIZACE
1.3.1 VSEOBECNE

Dokumentace resi odkanalizovani splaskovych vod od zafizovacich predmétl, kuchynék,
podlahovych vpusti a od zafizeni, kde se pouZiva pro chlazeni upravend pitna voda. Projektova
dokumentace je navriena v souladu s platnymi normami, smérnicemi a piedpisy CSN EN 12056, CSN
75 6760.

Popis stavajiciho stavu:

Objekty jsou odkanalizovany do méstské stokové sité. Systém vnitfni kanalizace je jednotny.
Pfed objektem ,,A“ je mimo jiné vybudovana jimka s odtokem do které jsou svedeny nékteré svodné
potrubi. Z jimky pak prepadem odpadni vody odtékaji znovu do systému jednotné kanalizace. Objekt
LAY ma na severni €asti 4ks vnitfnich odpadnich potrubi, kde jsou instalovdny lapace stfesnich
splavenin. Systém vniténi kanalizace odvadi béiné komunalni vody od zafizovacich predmétd,
laboratornich zafizeni a destové vody ze stfech a zpevnénych ploch. Stavajici systém je z trub
kameninovych, litinovych.

Hlavni kanaliza¢ni svody jsou vedeny pod podlahou 2.P.P.. Pro pfistup k Cisticim kusdim jsou
zfizeny revizni Sachty. Odpadni potrubi jsou v laboratofich zaplentovdna sadrokartony, v ostatnich
mistnostech vedena volné po zdech. Pfipojovaci potrubi jsou vedeny volné a ve zdech dle potieby.

Demontaze:

Uvnitf budov - Bude zdemontovan kompletné cely systém kanalizace v rdmci rekonstruované casti
objektu. Zdemontovany budou potrubi v rozsahu od zdi ke zdi, od podlahy po strop véetné prostupu
konstrukcemi. Dale budou zdemontovany potrubi vedené pod podlahou. V mistnostech ¢.A04, A1l
(znaceni stavajiciho stavu) nebude do systému kanalizace nijak zasahovano. Déle viz. odst. 1.

Zdemontovany budou lapace stfesnich splavenin na 4ks vnitfnich odpad(. Odpadni potrubi
bude nahrazeno pod stropem vedenym potrubim postupné sbirajicim jednotlivé odpojené odpady a
v m.¢.A07 bude potrubi napojeno na projektovany, novy svod vedeny pod podlahou. Stavajici
odpadni potrubi pod udrovni lapact, budou pod Uroven podlahy demontovana a zaslepena
prechodkou, zatkou a zabetonovana.

1.3.2 VNITRNi KANALIZACE

Pro rozvod kanalizace je uvaZovan uceleny kanalizaéni systém z PP-HT, PVC SN4, PP Master

evvs

podlahou instalovany Cistici kusy. Pfistup k Cisticim kusim u potrubi ve zdech a podhledech bude
pres plastova dvirka s ramem.



V misté prichodd stropni konstrukci budou potrubi splaskové kanalizace obalena plsténym
pasem a obetonovdna, pokud nevedou mezi odliSnymi pozarnimi Useky. Prostup vSech potrubi
pozarné délici konstrukci bude reSen pozarni manzetou nebo dozdénim ¢i dobetonovanim viz.
vykresova ¢ast.

Predpoklad koordinace s ostatnim vedenim je takovd, Ze rozvody kanalizace budou po
rekonstrukci ve stejnych trasdch a tim padem nebudou ni¢emu vadit. Pfipojovaci potrubi povedou
volné po zdech (dilna, sklad, laboratofe) a v drazkach ve zdivu (WC, m.¢.A12/1) viz. vykresova Cast.
Potrubi za kuchyriskymi linkami bude vedené volné po zdech. Spad pfipojovacich potrubi bude min.
3% pokud neni uvedeno jinak ve vykresové ¢asti.

Stdvaijici vétraci potrubi jsou vytazena nad stfechu. Pro odpadni potrubi bude pouzito potrubi
PP-HT. Nékterd pripojovaci potrubi budou pfivzdusnéna privzdusiovacim ventilem. Pred
pfivzdusiiovacim ventilem bude osazen Cistici kus. PFistup k pfivzdusriovacim ventilim ve zdech,
bude pres perforovand dvirka s ramem.

Svodné potrubi budou vedena pod podlahou a budou z PVC SN4, PP Master SN10 viz. vykres
podélné fazy. Na svodném potrubi budou osazeny po 12m distici kusy. Pro Cistici kusy budou ztizeny
Sachty v podlahach, popf. slepé odbocky ze svodll vedené do zdi. Prostupy pod zaklady budou
délany vchranicce ztrub betonovych (s perem a polodrazkou). Potrubi v chranickach bude
instalovano soustfedné pomoci jezkovych pasek.

Vsechny zafizeni musi byt na systém kanalizace pfipojena pres zdpachovou uzavérku.

Odvodnéni odtokovych potrubi od vodovodnich armatur bude zadsténo nad Ukapové kalichy
s vodni a suchou zapachovou uzavérkou.

Potrubi splaskové kanalizace bude z plastovych hrdlovych trub s pryZovym tésnénim. Potrubi
v mistech odbocek, prostupl stavebni konstrukci a patnich kolen vzemi pod podlahou budou
obalena plsténym pasem a obetonovana. Patni kolena a odbocky na volné vedeném potrubi budou
fixovana dostate¢nym mnozstvim upeviovacich prvk( proti rozpojeni. Svislé potrubi bude uchyceno
min. na dvou mistech na kazdém podlazi.

Vzdalenost upevniovacich bodl PP odpadnich trubek.

DN 32 40 50 70 100 125 150
vodorovné (m) 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 1,25 1,6
svisle (m) 1 1,2 1,5 2 2 2 2

Pfed zakrytim potrubi bude provedena zkouska vodotésnosti a zkousSka plynotésnosti. O
prohlidce a zkouskach se provede zépis dle CSN 75 6760.

VSechny prostupy a drazky pro potrubi véetné jejich zednického zapraveni jsou doddvkou
stavebni ¢asti.

VSechny prace a pracovni postupy budou voleny tak, aby teoretické preruseni funkénosti
systému bylo pokud mozZno co nejkratsi. Preruseni funkénosti systému kanalizace budou predem
konzultovany s provozovatelem objektu.

Nové kanaliza¢ni destové odpady budou v trasdch stavajicich odpadd. Vyména odpadnich
potrubi bude provedena za bezdestného pocasi.



1.3.3 ZARIZOVACi PREDMETY

Zatizovaci pfedméty budou stejného vyrobce a stejného koupelnového setu a budou vybrany
po konzultaci s investorem. Umyvadla budou s otvorem pro instalaci stojankové baterie. Zachodova
misa bude kombinovana s nadrzkou na 9 litrd s mozZnosti dvojiho obsahu splachovani a odtokem
100mm. Podlahové vpusti budou mit vodni a suchou zapachovou uzavérku a budou mit integrovany
zpétny ventil a odtok primér 50. Podlahova vpust v m.¢.A04, bude DN100, bude mit suchou
zdpachovou uzavérku a min. pratok 4,2 I/s. Odtokové potrubi od vodovodnich armatur bude
zaUsténo nad ukapovy kalich s vodni a suchou zapachovou uzavérkou a odtokem prdméru 32. Odtok
upravené vody od zafizeni na chlazeni bude odvadén pres zdpachové uzdvérky se suchou zap.
uzdvérkou a vodni, s vyskou vodniho uzavéru min. 50mm a moznosti vodu v sifonu dopliiovat.

1.4 ROZVOD PLYNU

1.41 VSEOBECNE

Tato ¢ast dokumentace feSi demontadz a zpétnou montdz rozvodu zemniho plynu v ramci
mistnosti dilny ,,A07" a laboratore ,A10" v 2.P.P. objektu ,A". Dokumentace vnitfniho plynovodu je
zpracovana dle CSN EN 1775 a TPG G 704 01.

Popis stdvajiciho stavu:

Objekt ,A" je napojen na stfedotlaky rozvod. V ramci nemovitosti je zredukovan na nizkotlak.
V 2.P.P. vm.C.A15 budovy ,A" je osazen HUP. DalSi uzavéry jsou instalovany pred rozdélenim na
jednotlivé vétve, pred vstupem do kotelny, pred vstupem z chodby do jednotlivych mistnosti. Dalsi
uzavéry jsou pred napojenim jednotlivych spotrebic. Z mistnosti €.A15 vychazeji dvé vétve vnitfniho
plynovodu. Vétev zasobujici jen plynovou kotelnu v 2.P.P. a vétev pro rozvod po objektech ,A,C,E".
Rozvody jsou ocelové-celosvarované a médéné-pajené. Rozvodné potrubi vede v chodbé 2.P.P., pod
stropem, nad podhledem. Kazda vétev je samostatné uzaviratelna. Pfed mistnostmi ¢.A07, A10, jsou
osazeny uzavéry-kulové kohouty. Potrubi zasobujici tyto mistnosti jsou z médi-pajené.

Demontaze:

Zdemontovana budou potrubi od prostupu podhledem na chodbé ,A01a" v 2.P.P. vedouci do
mistnosti A07, A10, az po vyustni kulové uzaveéry, resp. uzavéry na hadici v mistnostech A07, A10.

Pfed zapoletim demontdznich praci a uzavienim uzavérl, budou stimto Umyslem
s dostate¢nym predstihem obeznameni vSichni uZivatelé plynovodniho rozvodu ve vSech na tento
rozvod pripojenych objektech. Pfed zapoCetim praci budou uzavieny stavajici KK v m.C.A15 na vétvi
zasobuijici objekty ,A,C,E". Plynovod na kterém budou probihat prace bude odtlakovan a odplynén.
Odplynuje se na bezpecné misto, prednostné do volného prostoru. Odplynovani bude probihat tak
dlouho, dokud plynovod nebude obsahovat pouze inertni plyn. Béhem odplyfovani by se mélo
sledovat sloZeni vypousténych plynd, napf. mé&fenim koncentrace plynu. Odplyfiovani bude provedeno
v souladu s CSN EN 1775 a CSN EN 1775

Provizorni zafizeni po dobu stavby:

Po demontazi uvazovanych Casti plynovodu, budou na casti zdemontovaného potrubi
vychazejiciho z podhled(l instalovany provizorni uzavéry. Do potrubi bude opét vpustén plyn a na
vystupu z provizornich armatur budou osazeny zavitové zatky. Potom bude zkontrolovan
bezproblémovy chod vSech napojenych plynovych spotrebic.

Postup vystavby
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1.4.2 VNITRNi PLYNOVOD

Po rekonstrukci bude vnitfni plynovod zasobovat stejna odbérni plynova zafizeni jako pred
rekonstrukci. Jednd se o kotle UT a laboratorni zafizeni. Spotfeba plynu bude stejna jako pred
rekonstrukci. Tzn., stavajici rozvody a plynova pripojka jsou pro dany Ucel dostacujici. Ostatni vnitfni
rozvody plynu a méfeni zlistanou stavajici.

Technické udaje topného média

Druh média: zemni plyn — Sibif
Tlak média: NTL

Popis plynového zafizeni

Vnitini rozvod plynu je dan vstupem NTL plynovodu do objektu a umisténim OPZ v objektu.

Odbérni-méFici zafizeni
Stavajici plynomér bude ponechan.

Regulator tlaku plynu

Plynofikovany objekt je pfipojen na STL rozvod plynu. Regulace z STL na NTL je feSena
v ramci nemovitosti.

Uzavéry

Na nové projektovaném potrubi budou instalovany kulové kohouty pred kazdym,
pozadovanym koncem potrubi. Vystup z armatur bude osazena zavitovou zatkou az do momentu
pfipojeni na plynovy spotiebic.

Spotieba plynu

Spotfeby plynu budou stejné jako pred rekonstrukci. Pfedmétem této dokumentace neni
propocet stavajici spotfeby spotiebicd.

Vedeni, uloZeni, material, zkouseni a ochrana plynovodu

Potrubi bude médéné-pajené, vedené volné po zdech a pod stropem. VSechna potrubi,
tvarovky, musi byt vsouladu s CSN EN 1057+Al1. Upevnéni bude FeSeno ocelovyma objimkama
s pryzovou vloZkou, upevnényma ke sténam.

Tésnéni rozebiratelnych spojdl bude feSeno anaerobnim tésnicim prostfedkem v souladu s EN

751-1.

Na vnitfnim plynovodu v rozsahu rekonstruované casti bude udélana hydraulicka, pevnostni,
tésnostni zkouska a zkouska pfi vpusténi plynu (vhodnym zplisobem napf. detektorem)-mezi Usekem
zkouSeného a stavajiciho plynovodu. Tlak pfi zkousce pevnosti a tésnosti bude > jak nasobek 1,75
MOP, min. vSak 100 KPa.

Do ukonceni zkousek z{istane potrubi v ¢asti montaznich praci odkryté. Pfed uvedenim OPZ do
provozu bude potrubi odvzdusnéno. Odvzdusiiuje se na bezpecné misto, prednostné do volného
prostoru. Odvzdusnovani bude probihat tak dlouho, dokud plynovod nebude obsahovat pouze
rozvadény plyn. Béhem odvzdusnovani by se mélo sledovat sloZeni vypousténych plynll, napf.

11



méFenim koncentrace plynu. OPZ bude uvedeno do provozu dle €SN EN 1775. Po zkouskach se nové
potrubi opatfi syntetickym natérem odstinu ¢. 6600 (okr Zluty).
Potrubi bude v potiebnych vzdalenostech prichyceno viz. vykresova Cast.

Vzdalenost upevriovacich bodd potrubiz CU/oceli v (metrech)

DN potrubi 10/10 12/12 15/15 22/20 28/25 35/32 42/40 54/50
horizontalni 1 1,2 1,2 1,8 1,8 2,4 2,4 2,7
vertikalni 1,5 1,8 1,8 2,4 2,4 3 3 3,6

Kovové Casti rozvodu vcetné pfislusenstvi plynovodu budou uzemnéna a spoje vodivé
propojeny podle CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3.

Vsechny prace a pracovni postupy budou voleny tak, aby teoretické preruseni funkcnosti
systému bylo pokud mozno co nejkratsi.

Spotiebice

Plyn bude slouzit v rdmci rekonstruované casti pro UcCely laboratorni. V ramci rekonstrukce
budou potrubi zdemontovana v popsaném rozsahu a znovu instalovana. Zatim nejsou znamy
spotrebice, které bude chtit provozovatel pfipojit. Konce potrubi budou opatieny kulovymi uzavéry a
zavitovymi zatkami.

Pfed instalaci jakéhokoliv plynového spotiebice a jeho napojeni na
rekonstruovanou, zaslepenou cast rozvodu plynu, bude provedeno posouzeni moznosti
instalace toho konkrétniho spotiebice do tohoto prostoru!

Stanoveni svétlosti plynovodu

Dimenzovani potrubi vnitfniho plynovodu nebylo feSeno. Jsou pouzity stavajici DN potrubi.
V neposledni fadé i proto, Zze nejsou znamy konkrétni pfipojené spotiebice.

Zkouseni odbérného plynového zarizeni (OPZ)

Pred zapocetim zkouseni plynovodu musi byt zajisténa bezpecnost osob a majetku v pribéhu
zkousek dle CSN EN 1775.

Zkouska pevnosti: Bude provedena 1,75 nasobkem MOP, min. vSak 100 KPa. VSechny soucasti
plynovodu ,které nejsou konstruovany na zkusSebni tlak se pred zkouskou odpoji. V priibéhu zkousky
pevnosti se instalace kontroluje poklepem na potrubi v blizkosti spoj(i.

ZkouSka tésnosti: Potrubi pro zkouSku tésnosti bude dokoncené, vSechny spoje snadno
pristupné a nezakryté. Bude provedena 1,75 nasobkem MOP, min. vSak tlakem 100 kPa. Doba pro
vyrovnani teplot po vpusténi zkusebniho plynu bude 15min. a vlastni zkouska tésnosti dalSich 15min..
Plynovod bude povazovan za tésny pokud v priibéhu zkousky nedojde k poklesu zkusebniho tlaku,
ktery se da pficist zménam teploty, eventualné atmosférickému tlaku.

Zkousky budou provadény dle CSN EN 1775 v souladu s TPG 704 01. O Uspésnych zkouskach
bude vyhotoven zapis dle TPG 704 01.

Pfipojeni OPZ a jejich uvedeni do provozu: Zkouskou provozuschopnosti se prezkousi tésnost
mezi ¢asti nového a stavajiciho plynovodu. O vpusténi plynu do OPZ se vyhotovi zapis podle TPG 800
03.
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1.5 ZEMNIi PRACE, POSTUP VYSTAVBY

Pro svodné potrubi budou vykopany ryhy s kolmymi sténami. Ryha bude dle hloubky paZzena
celoplosnym, oboustrannym pazenim — viz vzorové fezy. Potrubi bude ukladano na piskové loze tl.
0,1m, obsypano a zasypano do vysky 0,3m nad vrch potrubi taktéz piskem. Potrubi vodovodu bude
zasypano nad vrch potrubi 0,1m. Zasyp se provede vytéZzenou zeminou. Prvni ¢dst zdsypu s max.
velikosti zrna 20mm tl. 0,15m bude ve tfech vrstvach ruéné zhutnéna. Loze bude zhutnéno na 95%
Proctora a zdsyp s ohledem na pouzity materidl. Zasyp bude do potfebné vysky vytéZzenou zeminou,
ve vrstvach (max. po 30 cm) zhutnén na 97% PS.

Predpoklad je, ze vystavba bude probihat po ¢astech tak, aby bylo mozné provozovat objekty
v arealu a areal vlastni. VSechny prdace a pracovni postupy budou voleny tak, aby teoretické preruseni
dodavky vody, plynu, odtoku odpadnich vod, bylo pokud mozno co nejkratsi.

Nové kanalizacni svody v trasach stavajicich svodu, budou instalovany vedle a po maximalnim
mozném pripraveni novych ¢asti svodu vcetné zaslepenych odbocek budou teprve v co nejkratSim
c¢asovém Useku prepojeny. Svody splaskové kanalizace budou prepojeny v dobé, kdy nebude systém
kanalizace provozovan — napf. mimo pracovni dobu, po dohodé o nepouzivani.

1.6 SEZNAM POUZITYCH NOREM

CSN 75 5455  Vypocet vnitinich vodovodd

CSN EN 806 Vnitini vodovod pro rozvod vody uéené k lidské spotiebé

CSN 755409  Vnitfni vodovody

CSN 060320 Tepelné soustavy v budovéch-pfiprava teplé vody-Navrhovani a projektovani
CSN 06 0830  Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody

CSNEN 1717 Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vnitinich vopdovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

TNI CEN/TR 16355 Doporuceni pro prevenci zvySovani koncentrace bakterii rodu Legionella ve
vnitfnich vodovodech pro rozvod vody urcené k lidské spotirebé

CSN EN 12056 Vnitini kanalizace-Gravita¢ni systémy
CSN 756760  VnitFni kanalizace
CSN 130072  Potrubi. Oznacovéni potrubi dle provozni tekutiny

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani
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CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

EN 13 476 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni pfipojky a stokové sité uloZzené
v zemi - Potrubni systémy se strukturovanou sténou z nemékcéeného polyvinylchloridu (PVC-U),
polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE)

EN 1451-1 Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu) uvnitf budov -
Polypropylen (PP) - Cést 1: Pozadavky na trubky, tvarovky a systém

TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebice na plynna paliva v budovach

CSN EN 1775  Zasobovani plynem-Plynovody v budovach-Nejvy$si provozni tlak <=5bar-Provozni
pozadavky

G 70201 Plynovody a ptipojky z polyethylenu

CSN EN 12327 Zafizeni pro zasobovani plynem-Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu-
Funkéni pozadavky

CSN EN 12007-1 Zatizeni pro zasobovani plynem-Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do
16 bar véetné-Cést 1: Obecné funkéni pozadavky

CSN 730873  Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

1.7 POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavebni prace:

1) Ztizeni prostupll, drazek ve zdech, stropech a podlahovych konstrukcich pro potrubi. Zfizeni nik ve
zdech. Zapraveni téchto prostupl zazdénim, zabetonovanim.

2) Zaplentovani rozvodu sadrokartonem v potfebném rozsahu dle pozadavku architekta.
3) Ztizeni kanaliza¢ni Sachty v m.¢.AQ7 pro potrubi.

4) Pozadavek na bourani podlahovych konstrukci - Je tfeba do posledni chvile zachovat funkénost
kanaliza¢nich svodd a v momentu maximalni mozné pripravenosti vymény rozvod(, tyto rozvody
prepojit.

5) Ve vSech mistnostech, které jsou predmétem rekonstrukce a kde je stavajici nebo projektované
vedeni plynovodll budou stavajici, nebo nové délané podhledy rozebiratelného typu, opatreny
perforaci nebo jinym zplUsobem vétrané napt. otvor s mrizkou 200x200mm a to v kazdé mistnosti, Ci
oddélené ¢asti podhledu zvlast.
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Elektro:

1) Kovové c¢asti rozvodll véetné prislusenstvi potrubnich rozvod( budou uzemnéna a spoje vodivé
propojeny podle CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3 u SO 03 a SO 09.

2) Pfipojeni elektrickych zafizeni dodavanych v ramci ZTI na elek. sit. Jedna se o bezobsluznou domaci
vodarnu - SIGMA DARLING KONTA 100-2, P=1,95KW, 3x400V.

1.8 PROVOZ, UDRZBA, KONTROLA

Vnitini vodovod: Provoz a udriba bude délana dle CSN EN 806-5, CSN 75 5409, pokyn(i vyrobc(i
jednotlivych zafizeni a nasledujicich pokynl. Dodavatel vnitfniho vodovodu predd objednateli

dokumentaci dodanou vyrobci osazenych zafizeni a sezndmi ho s provozem a udribou téchto
zatizeni. Tato dokumentace musi byt predana vlastnikovi nebo spravci nemovitosti. O predani
dokumentace se provede zapis. Funkénost vSech armatur bude min. 3x ro¢né prezkousena. Nejméné
1x za dva roky zkontrolovat funkénost béznych zpétnych armatur. Nejméné 1x roc¢né zkontrolovat
funkénost armatur HD a nejméné 2x roc¢né u armatur CA,BA. Nejméné 1x ro¢né zkontrolovat vizudlné
funkénost a stav vodomérU. Teplota TV v rozvodu TV véetné jeji cirkulace musi byt trvale min. 50°C.
Min. 1x roc¢né zkontrolovat funkénost Cerpadel a hladinového spinani ve studni. U kazdého vytoku
potrubniho systému ze studny, bude viditeIné umisténd tabulka s ndpisem ,nepitnd-odpadni voda“.
Stav tabulek bude provozovatel pravidelné kontrolovat a udriovat tak, aby vidy byli viditelné a
¢itelné. Vnitfni hydrantové systémy budou udrzovany v souladu s CSN EN 671,3.

Vnitfni_kanalizace: Dodavatel vnitfni kanalizace preda objednateli dokumentaci dodanou vyrobci

osazenych zafizeni a sezndmi ho s provozem a udrZbou téchto zafizeni. Tato dokumentace musi byt
predana vlastnikovi nebo sprdvci nemovitosti. O predani dokumentace se provede zapis. Minimalné
1x ro¢né budou kontrolovany zpétné a privzdusfiovaci armatury na kanalizaci.

Vnitfni plynovod: Dodavatel vnitfniho plynovodu preda objednateli dokumentaci dodanou vyrobci

osazenych zafizeni a sezndmi ho s provozem a udrzbou téchto zafizeni. Tato dokumentace musi byt
predana vlastnikovi nebo spravci nemovitosti. O predani dokumentace se provede zapis. Funkénost
vSech armatur bude min. 3x roéné prezkousena.

Pfed predanim provozovateli budou vSechny dodané zafizeni odzkousena dle pfislusnych
predpisli, norem a bude o tom proveden zapis. Provozovatel bude obeznamen s potfebou, cetnosti
délani prohlidek, revizi, provoznich denikd, uréeni obsluhy pro jednotlivad zafizeni. Budou délany
pravidelné kontroly a revize odbérného plynového zatizeni. Zhotovitel navrhne pro provoz, udrzbu a
pouzivani provozni fad pro provozovani vsech ¢asti rozvod( a zafizeni OPZ a preda je investorovi.

Pocinaje uvedenim celého plynovodu nebo jakéhokoli jeho uUseku do provozu ma byt
ustanovena osoba odpovédna za jeho provoz. Provoz a udrzbu bude odpovédna osoba mimo jiné
délat v souladu s CSN EN 1775 a pfilohy ¢.14 TPG 704 01. Vy3e citovana pfiloha je pfilohou technické
Zpravy.
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1.9 OBECNE TECHNICKE SPECIFIKACE

VSEOBECNE

VSechna zafizeni dodavand podle specifikace musi vyhovovat poslednim vydanim
nasledujicich norem: CSN, EN, 1SO, DIN.

Veskeré prace musi byt provadény za dodriovani vSsech norem a predpist zakonem
platnych v CR.

Technologicka zafizeni (napt. ohtivace TV, cirkulacni ¢erpadla a pod.) musi byt dodana od
vyrobc(, ktefi maji v CR zaji§tén servis. Toto prokaze zhotovitel pti pfedani, kdy doloZi k
jednotlivym zafizenim prohla$eni servisni organizace v CR o zaji$téni servisu.

v

Veskeré zabudované vyrobky musi odpovidat pozadavkim zdkona ¢. 22/1997 Sb. v
platném znéni a souvisejicim nafizenim vlady. Zhotovitel dolozZi ke vSsem zabudovanym
vyrobkdim doklady poZzadované podle uvedenych pravnich predpis(. Veskeré zatizeni musi

byt doddno v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu.

Zhotovitel stavby musi respektovat pozadavky v souladu s pozarni zpravou a protokolem o
uréeni prostredi.

Provedeni technologickych zafizeni musi odpovidat typu prostfedi, ve kterém budou
umisténa v souladu s CSN.

Provizorni zafizeni jsou zafizeni vyuzivanad v pribéhu rekonstrukce a po ukonceni stavby
zGstanou v majetku investora.

Na hranici PHO (pasmo hygienické ochrany) bude splnéna uroven hladiny hluku, tj. 40 dB
v noci a 50 dB ve dne.

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouZité, coz doloZi zhotovitel
pfislusnymi doklady.

Délky potrubi jsou uvedeny ve specifikacich véetné armatur, prirub, prirubovych spoja,
tvarovek a uloZeni.

Jednotlivé potrubni Useky budou opatfeny odvzdu$iovacimi popf. vypoustécimi
armaturami.

URCENI A VYBER MATERIALU

Pouzité materialy budou oznaceny v souladu s EN 13 476, EN 1451-1.

Materidly musi byt voleny v souladu s druhem prostfedi a druhem protékajiciho média.
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POVRCHOVA UPRAVA TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI A POTRUBI

Technologicka zafizeni napf. ¢erpadla budou od vyrobcl expedovany s kvalitni kone¢nou
povrchovou Upravou a chrdnéna obalovou technikou.

Zaftizeni z oceli budou dodana s tovarnim zarovym pozinkovanim.

STROJE A ZARIZENI

Konstrukce zafizeni musi vyhovovat viem bezpecnostnim predpisim.
Materidlové provedeni musi odpovidat druhu cerpané kapaliny.

Dodavka bude také zahrnovat provozni pfirucku, pokyny pro udrzbu a dalsi kompletni
dokumentaci.

ARMATURY

POTRUBI

Jmenovity tlak bude zvolen podle maximalniho tlaku a bude odpovidat soustavé platnych
norem.

Armatury budou pfipojeny k pfirubdm nebo mezi pfiruby podle soustav platnych norem.

Zavitové armatury budou pripojeny tak, aby byla mozna jejich snadna demontaz (pfima
Sroubeni v potfebném mnozstvi).

PouZité materidly budou odpovidat protékajicimu médiu a budou voleny podle druhu
pouzitého materialu potrubi. Zivotnost materidlu armatur pro instalaci do potrubi musi
byt souméfitelnd s Zivotnosti potrubi.

VSechna potrubi, tvarovky musi vyhovovat platnym normam.
Maximalni jmenovity tlak vodovodnich rozvod( bude 1MPa.
Maximalni provozni tlak plynovodnich rozvod( ,MOP“ bude 0,01MPa.

Potrubi bude v potfebnych vzdalenostech uchyceno kotevnimi prvky. Potrubi bude
uchyceno pomoci zavitovych ty¢i a konzol s nasténkou uchycenych v hmoZdinkach a
objimek s pryZovou vlozkou.

Potrubi bude spojovdno svary, pfirubami a Sroubenimi. Bude pouZit takovy pocet
pfirubovych spojl a sroubeni, aby byla umozZnéna lehka demontaz (u armatur).
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Na potfebnych mistech budou potrubi opatfena vypoustécimi a odvzdusfiovacimi
armaturami.

Spadovani potrubi musi byt provedeno tak, aby jednotlivé potrubni useky bylo mozno
vypustit.

Vodovodni potrubi bude v souladu s CSN EN 1SO 15874-1,2,3,5.
Kanalizaéni potrubi bude v souladu s CSN EN 1451-1.

Plynovodni potrubi bude v souladu s €SN EN 1057+A1.

TEPELNE IZOLACE

Vegkera vodovodni potrubi budou tepelné izolovana dle vyhlasky €.193/2007 Sb. a CSN 75 5409.

POKYNY PRO MONTAZ

Pfi provadéni montdinich praci musi byt bezpodminecné dodrZovany technologické
predpisy (pro pouZiti, montaz, zpracovani, oSetfovani, zkouseni) stanovené vyrobci u
jednotlivych zafizeni nebo materiald.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky
363/2005 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci. Pro montazni
prace je tfeba se Fidit také nafizenim vlady ¢.591/2006.

Demontdze technologické casti zahrnuji celé komplety tzn. zafizeni, potrubi, armatury,
konstrukce, pfipojeni el. energie atd.

Demontdze se podle rozdéleni déli na ,Setrné demontaze”, které pocitaji s vyuZitim
demontovaného zafizeni a na demontdze, které pocitaji s likvidaci demontovaného
zafizeni jako Srotu. U ,,Setrnych demontazi“ zhotovitel zafizeni demontuje, ocisti, odveze a
uskladni na urcené misto. U ostatnich demontdzi zhotovitel zafizeni demontuje, zajisti
seSrotovani nebo jinou odpovidajici likvidaci. U ¢asti které nelze seSrotovat a doloZi doklad
o likvidaci odpadu.

Doprava, skladovani a manipulace s vyrobky se musi fidit dle pokyn( vyrobce a
zhotovitele zafizeni.

Soucdsti montaznich praci jsou rovnéz i dalsi montdzini prace a doddvky pFimo
nespecifikované, ale potfebné ke kompletaci a zprovoznéni instalovaného zafizeni.

Soucasti stavebnich pfipomoci je rovnéz uklid pracovisté.

UVEDENI DO PROVOZU
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Uvedeni do provozu a predani provozovateli bude podminéno predchozimi fadnymi
zkouskami. U vodovodniho potrubi bude provedena zkouska tlakova, vysledna tlakova
zkougka, prohlidka, proplachnuti a dezinfekce potrubi a ohfivacd dle CSN 75 5409. U
kanaliza¢niho potrubi bude provedena zkouska vodotésnosti, plynotésnosti a technicka
prohlidka dle CSN 75 6760. U plynovodniho potrubi budou provedeny zkousky pevnosti,
tésnosti a provozuschopnosti. Dle vySe citovanych norem budou vystaveny revizni zpravy.
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