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2 Úvod  

2.1 Projektové podklady  

Výchozím podkladem pro zpracování bylo: 

- výkresy stávajícího stavebního a konstrukčního řešení 

- výkresy nového navrhovaného stavu 

- přehled uživatelských požadavků 

- místní šetření uskutečněné projektantem  

- konzultace s uživatelem a investorem v průběhu zpracování návrhu 

- související ČSN a podklady výrobců zařízení 

 

2.2 Všeobecná část  

Řešení tohoto projektu je prováděno na základě objednávky, předané výkresové dokumentace, 
technických specifikací jednotlivých prvků systému a požadavků upřesněných na osobních 
jednáních. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami 
výrobců zařízení, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování. 

Projekt je zpracován při užití referenčního zařízení nebo systému, jehož volbu provedl 
zpracovatel dokumentace dle předaných požadavků na funkci systému od investora. 

Je možné, že konkrétní dodavatel může dle svých zvyklostí a vybavení navrhovat určité 
modifikace řešení. Obdobně při použití jiného než zde uvažovaného zařízení nebo systému je 
pravděpodobné, že bude nutné provést modifikace v řešení obsaženém v tomto projektu. 
Takové modifikace nemohou být uplatněny jako vady projektu. 

2.3 Charakteristika zm ěn 

Na základě prováděné rekonstrukce, budou muset být upravena stávající VZT zařízení popř., 
budou doplněna VZT zařízení nová ve vybraných místnostech. Jedná se zejména o úpravu VZT 
rozvodů, MaR v prostoru Laboratoře A12/1 a A12/2, doplnění VZT zařízení v m.č. A10/1 a 
drobné úpravy v dalších místnostech, která jsou popsána níže. 
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3 Technické řešení  

3.1 Stávající stav  

3.1.1 Větrání Laboratoře A12/1 a A12/2 

Větrání laboratoře zajišťuje přívodní vzduchotechnická jednotka umístěná 
v meziprostoru u laboratoře. Jednotka je složená s dvojité filtrace F2 a EU9, tlumiči 
hluku, přívodním ventilátorem s frekvenčním měničem otáček a vodním ohřívačem. 
Přívodní vzduch je veden do větraného prostoru přes čtyřhranné potrubí, vyústky. 
Odvod zajišťuje potrubní ventilátor v nevýbušném provedení, který vede vzduch nad 
střechu objektu. Odvodní vzduch je veden částečně čtyřhranným potrubí a 
vyústkami přímo zvětraného prostoru, částečně kruhovým potrubí přes 
technologická zařízení. Veškeré rozvody jsou viditelné pod podhledem. V prostoru 
jsou dva snížené podhledy, které jsou netěsné a v případě úniku vodíku 
z technologie se zde může vodík hromadit. Toto je řešeno umístěnými detektory na 
přítomnost vodíku, které v případě výskytu vodíku v těchto prostorách otevřou těsné 
klapky na přívodních kruhových rozvodech, které jsou připojeny na páteřní přívodní 
potrubí pro laboratoř. Tímto dojde k okamžitému intenzivnímu provětrání nad 
podhledem. Těsné klapky jsou za provozu trvale uzavřeny. Obdobný systém je i na 
odvodním potrubí. Zařízení je napojeno na náhradní zdroj energie. 

3.1.2 Větrání Laboratoře A10/1  

V prostu není žádné nucené větrání, pouze přirozené otevřením okna. 

3.1.3 Větrání Dílny A07 

Odvod vzduchu zajišťuje odvodní ventilátor, napojený na kruhové potrubí, které je 
v dílně rozděleno na 3 samostatné větve vedoucí k jednotlivým strojům. Přívod 
vzduchu je otevřenými dveřmi. 

3.1.4 Větrání skladu A05 a studny A06 

Sklad je větrán podtlakově potrubním ventilátorem umístěným ve zdi. Prostor studny 
je větrán podtlakově axiálním ventilátorem do vedlejšího skladu. Přívod netěsnostmi 
z okolního prostoru.  
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3.2 Koncepce technického řešení  

3.2.1 Větrání Laboratoře A12/1 a A12/2 

Koncepce větrání zůstane zachována. Přívodné jednotka a odvodní ventilátor 
zůstane zachován. Dojde zejména k úpravě rozvodů v prostoru laboratoře, nového 
rozvodu pro napojení technologie a nového odsávání v místnosti vakuové pumpy. 

3.2.2 Větrání Laboratoře A10/1  

V prostu bude provedeno nové nucené větrání na minimální hygienickou výměnu 
vzduchu v prostoru. Zařízení nebude zajišťovat teplotu, vlhkost v prostoru. 

3.2.3 Větrání Dílny A07 

Bude doplněna mřížka nade dveřmi pro přívod větracího vzduchu. 

3.2.4 Větrání skladu A05 a studny A06 

Bude proveden nový kruhový rozvod společný pro místnost A05 a A06. Bude využit 
stávající ventilátor v m.č. A05. Ventilátor v m.č. A06 bude bez náhrady demontován. 

3.2.5 Ostatní větrané místnosti 

U ostatních místností, kterých se dotkne rekonstrukce, resp. sanace, budou muset 
být stávající VZT zařízení demontována, vyservisována a opětovně namontována a 
zprovozněna. 

3.3 Popis systému  

Legislativa: 
� Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, (prováděcí předpis k zákonu č.309/2007 Sb. a 
262/2006 Sb.), 

� Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.), 

� Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních, biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb, 

� Vyhláška MZ č.107/2001 Sb., o hyg. požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a pracovní hygieny při činnostech epidemiologicky 
závažných, 

� Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění, 
� Zákon č. 190/2009 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
� Vyhláška 645/2004 Sb. 

 
Navrhování a provádění staveb: 
� ČSN  73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor, 
� ČSN  73 4108 – Šatny, umývárny a záchody, 
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� Požární předpisy: 
� ČSN  73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením, 
� Vzduchotechnické normy: 
� ČSN  12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. 

 

Výpočtové parametry venkovního vzduchu : 
- pro výpočet tepelných zisků a ztrát - léto :   - zima : 

te = + 32°C  te = - 12°C   
- pro návrh VZT zařízení 

te = + 35°C  te = - 15°C    
 
Výpočtové teploty vnitřní podle charakteru místností: 

- léto (max.)  - zima (min.) 
Laboratoře    ti = negarantováno ti = negarantováno 
 
Teploty přiváděného vzduchu do nuceně větraných místností 

zima – nuceně větrané místnosti   - tv = + 20°C  
léto – nuceně větrané místnosti   - tv = dle venkovní teploty 

   
Médium pro vytápění a chlazení 

zima - ohřev vzduchu    elektro ohřev  
 
Intenzity větrání – dávky čerstvého vzduchu  
 
Laboratoř A12   10x/hod 
Laboratoř A10     2x/hod 
Sklad A05      4x/hod 
Sklad A06    10x/hod 
 
Popis řešení  

Větrání Laboratoře A12/1 a A12/2 

Zůstane zachováno stávající VZT zařízení vč. množství vzduchu. Zařízení musí být 
před zprovozněním zkontrolováno zda splňuje naprojektované hodnoty. Bude muset 
být upraveno MaR vzhledem k novému napojení na technologii a vazbě na odvodní 
resp. přívodní ventilátor. V prostoru laboratoře dojde k demontáži části přívodního a 
odvodního potrubí. Tyto rozvody budou nahrazeny novým rozvodem, který bude 
vedený v podhledu viz. výkresová část. Jelikož bude podhled jako jeden celek, 
budou demontovány stávající kruhová potrubí propojující oba stávající podhledy. 
Nový odtah pro technologii bude také veden v podhledu a nad každým 
technologickým zařízením, který požaduje odtah je provedena odbočka, která je 
zakončena pod podhledem uzavírací těsnou klapkou. Dopojení na technologii není 
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předmětem této dokumentace. Byly zadány následující podklady pro odvod vzduchu 
od technologie: 

• Roth&Rau AK400    – cca.  40m3/h:  čistý vzduch 

• MEMMERT (vakuová sušárna)  – cca.  40m3/h:  čistý vzduch 

• LAC LV15 (vysokoteplotní pec)    - cca.  40m3/h:  čistý vzduch 

• BIOWIZARD KOJAIR (flowbox)   - cca. 494m3/h:  čistý vzduch 

• CHEMICKÁ SKŘÍŇ    - cca.  35m3/h:  čistý vzduch 

 

Dále je na odvodní potrubí napojen nový rozvod pro odsávání v místnosti vakuové 
pumpy. Vzduch do této místnosti je veden přes stěnové mřížky a tlumič hluku. 

Celý systém před zprovozněním musí být zkontrolován a musí být proveden servis 
tak, aby zařízení bylo možné provozovat na požadované parametry. 

Větrání Laboratoře A10/1  

Pro prostor laboratoře bude provedeno nové nucené větrání na minimální 
hygienickou výměnu vzduchu v prostoru. Zařízení nebude zajišťovat teplotu, vlhkost 
v prostoru. Přívodní ventilátor, el. ohřívač, filtr vzduchu a klapka se servopohonem 
se předpokládá umístit do prostoru stávající kompresorovny pod strop. Potrubí se 
předpokládá kruhové SPIRO, přívodní potrubí bude celé izolované tepelnou izolací o 
min. tloušťce 4 cm. Na sání a výtlaku ventilátoru budou osazeny min. 1m dlouhé 
ohebné izolované hadice pro útlum hluku. Přívod vzduchu bude do větrané místnosti 
pře kruhový ventil. Odvod vzduchu bude kruhovým ventilem, kruhovým potrubí, 
odvodním ventilátorem a uzavírací klapkou se servopohonem. Na sání a výtlaku 
ventilátoru budou osazeny min. 1m dlouhé ohebné izolované hadice pro útlum hluku. 
Tato odvodní sestava bude stavebně zakryta – s ohledem na hluk ventilátoru.  

Zařízení bude mít svou vlastní regulaci s tím, že regulátor pro tuto sestavu bude 
umístěn v kompresorovně. Zařízení bude spouštěnou časovým programem popř. 
ručně. 

Větrání Dílny A07 

Bude doplněna mřížka nade dveřmi pro přívod větracího vzduchu. 

Větrání skladu A05 a studny A06 

Bude proveden nový kruhový rozvod společný pro místnost A05 a A06. Bude využit 
stávající ventilátor v m.č. A05. Ventilátor v m.č. A06 bude bez náhrady demontován. 
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Ostatní větrané místnosti 

U ostatních místností, kterých se dotkne rekonstrukce resp. sanace, budou muset 
být stávající VZT zařízení demontována, vyservisována a opětovně namontována a 
zprovozněna. 

3.4 Vazba na ostatní systémy objektu  

 

Stavební část: 
a. Zajistit veškeré prostupy a začištění po montáži VZT 
b. Zajistit demontáž podhledů v laboratoři, pro montáž VZT potrubí 
c. Zajistit zakrytí rozvodů v určených místech 
d. Zajistit revizní otvory v podhledech 

 
Elektro: 

e. Zajistit silový jištěný přívod do rozvaděče pro VZT 2 pel= 2,5kW 3x 400V 
f. Zajistit uzemnění 
g. Prověřit zda je správně zapojeno a pracuje stávající zařízení 1.1 (VZT 

jednotka + odvod na střechu), stávající ventilátor pro A05  
 

UT: 
h. Prověřit správnou funkci regulačního uzle u stávající VZT 1.1 

 

4 Hygiena, vliv na životní prost ředí a bezpečnost 
práce  

4.1 Základní požadavky  

Akustická opatření 
 Točivé stroje a zařízení budou vybaveny pružným uložením rotujících částí a od 
navazujících potrubí budou odděleny pružnými nástavci. V místech prostupů stěnami 
budou rozvodná potrubí obložena minerální plstí, v místech závěsů budou podložena 
pryží. 
Ve vzduchovodech jsou podle potřeby zařazeny Buňkové tlumiče hluku nebo 
hlukově izolované ohebné hadice, které zajistí dodržení normových hodnot hlučnosti 
od vzduchotechnických zařízení a to nejen dovnitř budovy, ale i do jejího okolí .  
Aby byly dodržené nejvyšší přípustné hladiny hluku uvnitř větraných prostorů budou 
v projektu navržena následující opatření: 
a) Pevné a kmitající části budou od sebe odděleny pružnými vložkami. 
b) Do potrubí budou navržené buňkové tlumiče hluku, nebo ohebné hadice Sonodec, 
případně bude VZD potrubí opatřené hlukovou izolací. 
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c) Zdroje vibrací budou uloženy na pružné pryžové podložky nebo na izolátory 
chvění. 
 
Požární bezpečnost 
Vzduchotechnické zařízení bude navržené v souladu s ČSN "Ochrana staveb proti 
šíření požáru vzduchotechnickým zařízením" a podle požárně-technického řešení 
objektu. 
V průchodech VZT potrubí dělícími zdmi požárních úseků o průřezu větším než 0,04 
m2 budou osazené požární klapky s odolností 90 minut. Uvedení požární klapky do 
polohy uzavírající průtok potrubím bude signalizováno na klapce.  
Pro případ požáru musí být umožněno vypnutí elektrických přípojek 
vzduchotechnických zařízení z míst bez požárního rizika. Veškerá VZT zařízení, 
mimo větrání chráněných únikových cest (větrané přirozeně), budou automaticky 
odpojena.  
V projektu není nutná instalace žádného požárního opatření. 
 
VZT potrubí a potrubní díly  

Čtyřhranné vzduchovody budou vyrobené z pozinkovaného plechu podle normy 
ON 12 0405. Kruhové potrubí bude podle normy ON 12 0311 z pozinkovaného 
plechu nebo bude v provedení SPIRO. Rozvody vzduchu budou doplněné ohebnými 
hadicemi DEC, případně hadicemi s tepelnou izolací nebo v protihlukovém 
provedení. V potrubí jsou podle potřeby zařazené regulační prvky, tlumiče hluku a 
protipožární klapky podle požárních úseků. 
Spoje potrubí jsou těsněné pryží. Potrubí bude většinou s lisovanými přírubami, 
příčně ztužované a bude uložené na typových závěsech, které budou zhotovené při 
montáži zařízení, které budou kotvené  do střešní, stropní konstrukce,  případně na 
výměny. Standardní vzdálenost závěsů je 2 – 3 m. 
 

4.2 Vliv stavby na životní prost ředí 

Popsaná zařízení jsou navržená tak, aby splňovala požadavky platných 
hygienických předpisů v době zpracování PD. Na základě využití objektu 
nepřekračují koncentrace škodlivin stavební vzduchotechniky ve vyfukovaném 
vzduchu povolené hodnoty a neovlivní tedy životní prostředí v jeho okolí. 

5 Závěr 
Tato zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace, její obsah, specifikace 

zařízení a výkresová část projektu se vzájemně doplňují! 
Není-li ve specifikaci strojů a zařízení uvedeno jinak, je případná záměna elementů v 
projektu použitých možná pouze se souhlasem projektanta. 


