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TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

V dokumentaci je FeSen projekt Uprav stavajiciho zafizeni Ustfedniho vytapéni ve vybranych
mistnostech v rdmci stavebnich Uprav (sanace vihkého zdiva) v ramci akce Sanace aredlu
FzU — Il.etapa, SO 01 — sanace 2.P, budova A v objektu Fyzikalniho Gstavu AV CR,
Cukrovarnicka 10, Praha 6. Zdroj tepla je stavajici. Projekt je zpracovavan v rozsahu pro
Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni a provedeni st avby. Podkladem pro zpracovani
projektu byly:

a/ pozZadavky stavby
b/ platné zakony, vyhlasky a CSN

¢/ navstévy na misté

3. STAVAJICI STAV

V dotéenych mistnostech je souasné dobé instalovano Ustfedni vytapéni. Otopna télesa
jsou ocelova, deskova; potrubni rozvod je z Cu potrubi a je veden pfiznané u stén a u
podlahy.V m.€.A12/4 je umisténa stavajici VZT jednotka steplovodnim ohfivace
s regula¢nim uzlem.

4. DEMONTAZE

V ramci sanagnich stavebnich praci bude ve3keré stavajici zafizeni UT Setrné demontovano
(bude opétovné namontovano). Setrné bude demontovan i reg,uzel u VZT (bude opétovné
namontovan).

5. NAVRH RESENI
Otopna t élesav m. €.A11, A12 a A13

Po ukonceni stavebnich sanacnich praci se téleso T1 a T2 vrati na svoji puvodni pozici s tim
rozdilem, Ze télesa budou nové umisténa na typovou kci vyrobce s kotvenim do podlahy (na
nozi¢ky). Télesa T3 a T4 se z duvodu nového interiéru pudorysné prohodi; kotveni téles
bude nové na typickou kci vyrobce s kotvenim do podlahy (na nozZicky).

Potrubni rozvody vm. €.A11, A12 a A13

Po ukonéeni stavebnich sanacnich praci budou veSkeré potrubni rozvody (Cu) vedeny
v puvodnich trasach stim rozdilem, Ze kotveni potrubi musi byt feSeno mimo sanované
stény; kotveni se pfedpoklada do podlahy / do stropu.

Requla éni uzel pro VZT vm. €.A12/4

Po ukonéeni stavebnich sanaénich praci bude k VZT jednotce umistén plvodni reg.uzel
véetné potrubi s tim rozdilem, Ze kotveni musi byt feSeno mimo sanované stény; kotveni se
pfedpoklada do podlahy / do stropu.

Vytap éni m. ¢.A07

Vytapéni m.C.A07 bude zajiSténo el.pfimotopem o vykonu 1000W s integrovanym
termostatem (vSe dodavkou UT).
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