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1 . Zadání 
Tato zakázka se týká se budovy A Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Cukrovarnická 10, 

Praha 6 —Střešovice čp. 112. Předmětem je sanace zdiva z hlediska vlhkosti v rozsahu 
II.etapy (severní trakt budovy). Práce navazuje na předchozí průzkum, projekt sanace 
optické laboratoře a předcházející rekonstrukci suterénu budovy B /3/. Související a 
vyvolané stavební práce obsahuje architektonicko-stavební část projektu. 

 
2 . Seznam podklad ů 

1. Praha 6 — Střešovice čp. 112, Cukrovarnická 10, budovy A, B, archivní výkresy 
(OV MÚ Praha 6) 

2. Vlhkostní průzkum zhotovil projektový atelier CUBUS, spol. s r.o., IČ: 48029866, 
Pomořanská 483, 181 00 Praha 8 

3. Dtto, Rekonstrukce optické laboratoře Al, A2, část — Sanace zdiva z hlediska 
vlhkosti, PPS, SURPMO (dílčí část CUBUS, zak.č.: 1-0405-66615), 11/2011 

4. Dtto, Sanace budovy A — 1. etapa, část F 1.1a — Sanace zdiva z hlediska 
vlhkosti, PPS, SURPMO (dílčí část CUBUS, zak.č.: 1-0405-66615), 03/2013 

5. Dtto, informace zástupce investora a uživatele budovy (Ing. Ivana Řídká), 
12/2013 

6. Dtto, vlastní průzkum a fotodokumentace, 11-12/2013 
7. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Základní ustanovení 
8. ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Základní 

ustanovení 
 

3. Členění projektu 
Textovou část tvoří tato technická zpráva a technický popis sanačních 

opatření. V půdorysu M 1:50 jsou pro každé podzemní podlaží znázorněna 
sanační opatření: dodatečné svislé i vodorovné hydroizolace zdiva a drenáž pro 
odvodnění výkopů. V typických řezech jsou zachyceny výškové návaznosti 
izolací a dalších opatření, skladby a detaily izolací. Výkaz výměr obsahuje 
základní výměry dodatečných hydroizolací a drenáží, slouží jako podklad pro 
celkový výkaz výměr. Související úpravy podlah a povrchů stěn jsou v AS části 
projektu, odvodnění drenáží v části ZT . 
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4 . Charakteristika objektu 
Stručný popis 

Budova A je samostatně stojící. Nachází se uvnitř komplexu Fyzikálního 
ústavu AV ČR. Komplex byl postaven podle návrhu Ing. Jos. Záruby — 
Pfeffermanna z r. 1920 jako Výzkumný ústav cukrovarnický. Budova má vstupní 
průčelí orientováno na jih do dvora. Na východní straně je schodištěm oddělena 
budova B. 

Budova je osazena ve svahu, který klesá severním směrem. Výškové úrovně 
v areálu vyrovnávají venkovní schodiště. Okolní terén tvoří zpevněné plochy 
(včetně nové zámkové dlažby). Budova má dvě podzemní a 3 nadzemní podlaží. 
1. suterén je zapuštěn vůči terénu jen podél jižní obvodové zdi, podlaha je zde o 
cca 2,3 m níže. Jihozápadní část 1. suterénu není podsklepena. Jižní a západní 
obvod 2. suterénu je zapuštěn v celé výšce, u východní obvodové zdi je podlaha 
proti terénu o cca 2,2 m níže. Vůči severní obvodové zdi je podlaha 2. suterénu 
zapuštěna cca 1,8 m, místnosti Laboratoře 12/1 jsou zapuštěny ještě o dalších 
1,55 m. 

Nosný systém je kombinovaný z cihelných stěn a částečně ŽB skeletu. Při 
odběru vzorků bylo zjištěno, že suterénní zdivo je částečně smíšené s opukou. 
Obvodové stěny 1. suterénu mají dle archivní dokumentace tloušťku 0,75 m, ve 
2. suterénu tl. 0,9 m. Okna zapuštěných místností vedou do anglických dvorků, 
některé z nich probíhají přes obě zapuštěná podlaží. Plášť budovy tvoří režné 
zdivo z vápenostruskových cihel. Dešťové svody jsou zaústěny do kanalizace. 

V suterénech jsou umístěny laboratoře, technické prostory a archivní 
místnosti. Prostory jsou v současné době značně poškozené vlhkostí a jejich 
využití tak omezeno. Část místností je větrána přirozeně — pomocí oken a 
světlíků, v některých místnostech je VZT. 

 
Minulá opat ření proti vlhkosti 

Jednalo se zřejmě o dobová izolační opatření (asfaltové izolace, cementové 
omítky, méně nasákavé cihly na cementovou maltu apod.).  
Inženýrskogeologické pom ěry\ 

Dle IG průzkumu tvoří skalní podklad zájmového území letenské vrstvy, jež jsou 
charakteristické střídáním poloh pískovců, prachovců a jílovitých břidlic. Kvartérní 
pokryv je z vápnitých spraší a sprašových hlín, v jejich podloží jsou jílovité až 
jílovitopísčité hlíny S úlomky břidlic a křemenců. Mocnost pokryvu nepřesahuje 2 m. 
Dle archivních sond dosahuje v severní části areálu do hloubky cca 1,20 - 1,60 m pod 
terénem, v prostoru hranice pozemků s ul. Na Ořechovce jsou písčité spraše 
popisovány do hloubky až 2,80 m. Terén zájmového území byl v průběhu výstavby 
částečně upraven navážkami proměnlivých mocností. Hladina podzemní vody (H PV) 
je vázána na povrchovou zónu zvětrání a rozvolnění břidlic a na jejich hlubší puklinový 
systém. Je mírně napjatá, její ustálená úroveň se nachází v hloubce cca 6 m pod 
terénem. V průběhu roku mírně kolísá (v rozmezí cca 1 m). V nevyužívané studni 
objektu A byla dne 4. 10. 2011 zjištěna hladina podzemní vody v hloubce cca 2 m pod 
podlahou 2. suterénu. 
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5. Výsledky vlhkostního pr ůzkumu 
Vlhkostní poruchy 

Poruchy zdiva způsobené vlhkostí jsou zřejmé hlavně u obvodových stěn a 
navazujících středních stěn. Dílčí problémy jsou v okolí zdravotně-technických (ZT) 
instalací. Poruchy jsou průběžně opravovány. Projevují se výskytem vlhkostních map, 
lokální destrukcí povrchu zdiva a výkvěty rozpustných solí. Na vlhkých konstrukcích 
opadávají omítky a nátěry. 
Měření vlhkosti a salinity 

V rámci předchozího stavebnětechnického průzkumu byla měřena vlhkost zdiva z 
odebraných vzorků a také provedeno srovnávací měření mikrovlnnou metodou. Bylo 
zjištěno, že ve smyslu ČSN P 73 0610 vlhkost dosahuje vysokých a velmi vysokých 
hodnot. Na povrchu několika poškozených konstrukcí byla zjišťována salinita omítek. 
Ve vzorcích byl zjištěn vysoký obsah dusičnanů a chloridů, což svědčí o možných 
poruchách ZT instalací, a též sírany, které se vyluhují působením vlhkosti ze zdicích 
materiálů. 
Výsledky pr ůzkumu 

Poruchy v obou podzemních podlažích jsou soustředěny hlavně na zapuštěné 
stěny a sousední konstrukce. Ve 2. suterénu je též mírně zvýšena vlhkost středních 
stěn. Lokální problémy jsou zřejmé v okolí ZT instalací. Nadměrná vlhkost zdiva je 
způsobena kombinací následujících příčin: 

Zapuštěné obvodové stěny jsou zatíženy hlavně vlhkostí pronikající z boku. Jedná 
se o srážkovou vodu prosakující navážkami zadržovanou na méně propustných 
vrstvách podloží (dle IG průzkumu jsou na skalním podloží spraše až jílovité hlíny). 
Rezervoárem srážkové vody mohou být také nezhutněné okolní výkopy pro uložení 
inženýrských sítí, případně špatně odvodněné světlíky. Tato voda může působit i 
tlakově. 

Do spodních partií zdiva také může sekundárně vzlínat vlhkost z podloží, jejím 
hlavním zdrojem bude srážková, případně splašková voda. Základy budovy nejsou v 
dosahu HPV (hladina vody v nevyužívané studni je cca 2 m pod podlahou). 

Část vlhkostních poruch souvisí s poškozeným potrubím zdravotní techniky. 
Vlhkost zdiva v okolí stoupacího potrubí a výskyt dusičnanů signalizuje zatékání 
splašků. Přítomnost chloridů může souviset i s vodou z porušeného vodovodu. 

 
V méně větraných prostorách je problémem i kondenzační vlhkost. 
Vysoká vlhkost mobilizuje rozpustné soli, které jsou vynášeny na povrch 

konstrukcí do odpařovací zóny, kde se hromadí. Tyto soli jsou hygroskopické (tj. 
jímají vlhkost ze vzduchu) a tím přispívají k dalšímu vlhnutí konstrukcí i po odstranění 
příčin zasolování. Svými krystalizačními a hydratačními tlaky způsobují korozi 
povrchů materiálů. 

6. Návrh sana čních opat ření 
Podle provozních a finančních požadavků investora je sanace zdiva rozdělena do 

etap dle polohy objektů v areálu. Předmětná etapa zahrnuje západní a severní část 
budovy. Bezprostředně předcházela sanace I.etapy, na kterou bude navázáno. 
6.1. Všeobecné podmínky sanace 

Podmínky jsou obsaženy v AS a ZT části projektu, zde jsou uvedeny pro 
úplnost: 
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Dešťové svody budou opatřeny průchodnými lapači splavenin a zaústěny do 
kanalizace. Prostupy přípojek zdivem resp. svislou izolací budou opatřeny 
průchodkami s přírubami pro napojení hydroizolace a utěsněny. Okolí přípojek ve 
výkopu bude utěsněno dusaným jílem. Potrubí vody a kanalizace procházející 
interiérem bude tepelně izolováno proti kondenzaci. 

Všechny prostory budou odvětrávány přiměřeně využití. U oken a větracích 
průduchů je třeba dodržet minimální výšku vnějšího parapetu nad terénem, aby do 
suterénu nezatékalo. Všechny komíny budou vyčištěny od popela a sazí. 

Povrch venkovního terénu bude spádován od budovy, zpevněné plochy 
odvodněny. Všechny práce budou koordinovány s dalšími venkovními úpravami a 
novými rubovými izolacemi. Staré nevyužívané jímky, stoky apod. je třeba celé nebo 
alespoň dno vybourat, aby se zde nehromadiIa voda 
6.2. Sanace zdiva proti vlhkosti 

Pro zabránění bočního pronikání vlhkosti do zapuštěných obvodových stěn bude 
zdivo přiléhající ke zvýšenému terénu svisle izolováno z vnějších pažených výkopů. 
Zároveň se přezdí anglické dvorky, provede se návrh drenáží. Optimální úroveň 
svislé izolace je pod izolaci podlahy suterénu. Na rubové izolace naváže izolace 
zdiva injektáží ve vodorovném (šikmém) směru a izolace vnitřního líce zdiva. 
Úrovně výkopů se vždy přizpůsobí hloubce skalního podkladu a základů. 

Rubové izolace jsou stavebně nejčistší, neboť izolační vrstva je umístěna 
nejblíže zdroji vlhkosti a zeď bude v izolovaném úseku suchá. Pro izolaci bude 
použita bitumenová stěrka, která je vhodnější pro nerovné zdivo než asfaltové pásy 
(rub zdiva je pravděpodobně smíšený). Předpokládá se následující způsob 
aplikace (např. systém Kiesol): 

• odkopání zeminy, zajištění výkopu 
• očištění suterénního zdiva 
• penetrace Kiesol 
• vytvoření adhézního můstku Sulfatexschlämme 
• nanesení vyrovnávací těsnící stěrky 
• adhézní můstek 1K Elastoschlämme 
• živičná stěrka - Profi Baudicht  
• po vyschnutí izolačního systému je třeba stěrku zkontrolovat pomocí 

referenčních vzorků 
• bude provedeno nalepení XPS (viz část ARS) 

 
Svislá izolace, respektive XPS se ochrání drenážní fólií s kluznou vrstvou a 

geotextilií přichycenou ke zdivu v drážce u terénu mechanicky lištou. Fólie naváže 
na dně výkopu na pojistnou drenáž, uloženou ve štěrkovém zásypu na betonovém 
podkladku, která zajistí, aby se ve výkopu neshromažďovala voda. Pro revizi a 
čištění drenáže se v lomech a na začátku větví osadí plastové revizní šachty s 
litinovými poklopy. Drenáž bude odvodněna prostřednictvím usazovacích šachet do 
kanalizace (ZT). Musí být zajištěno, že nedojde k zpětnému proniknutí vody z 
kanalizace do drenáže. Zához výkopů je nutné hutnit po vrstvách. Následně bude 
terén upraven ve spádu od objektu a obnoveny zpevněné plochy.  

Při provádění výkopů budou vybourány stávající anglické dvorky a následně 
provedeny nové. Nové anglické dvorky budou obdobně ošetřeny i na rubové 
straně. 
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Spolu s rubovou izolací bude provedena dodatečná izolace obvodových stěn a 
souvisejících úseků středních stěn proti vzlínání vlhkosti. Bude použita chemická 
injektáž pomocí vrtů, kterou lze provádět z interiéru nebo exteriéru. Vrty se napustí 
izolační látkou na toxotropního emulzmího krému - např. Kiesol C. Svislými řadami 
vrtů se propojí rozdílné výškové úrovně injektáží a oddělí neizolované zdivo, aby 
nedošlo k přesunu vlhkosti nad izolaci. 

 
Injektáž zdiva bude vždy propojena s izolací podlahy. Pro tento účel se použije 

minerální izolační stěrka - např. KIESOL (REMMERS).  
 
 
 
Vnit řní izolace zdiva - plošná  
Pro úpravy stěn z vnitřní strany se předpokládá následující postup: 
• základní nástřik Kiesolem (poměr 1:1) 
• adhezní můstek, Sulfatexschlämme 
• dále se nanese vyrovnávací těsnící tmel (rovněž těsnící klín u podlahy) 
• izolační stěrka Elastoschlämme 
• omítkový podhoz 
• sanační omítka, případně jádrová omítka pro aplikaci obkladů 

Povrchy konstrukcí poškozené účinky vlhkosti a vodorozpustných solí, jež se 
budou pohledově uplatňovat, budou omítnuty sanačními omítkami WTA (úpravy 
povrchů viz AS část). Jedná se hlavně o zapuštěné obvodové stěny a část stěn 
středních. Na zbývajících úsecích stěn se stávající omítky vymění za klasické 
vnitřní (případně budou přeštukovány, aby se dorovnala tloušťka mezi sanační a 
klasickou omítkou — viz AS část). Všechny omítané povrchy budou opatřeny 
minerální barvou: ve využívaných místnostech silikátovou  pro interiéry, případně v 
podružných prostorech vápnem. 

 
Vnit řní hydroizolace podlah  
Pro podlahy bylo zvoleno tradiční řešení odizolování: 
- podkladní beton 
- penetrační nátěr pro SBS modikované asf. pásy 
- modifikovaný asfaltový pás tl.5, se sklotextilní vložkou 
- konstrukce podlahy 
Izolace navážou na provedené hydroizolační stěrky stěn, viz následující 

obrázek - řešení u obvodové stěny. Izolační stěrka na stěně přejde min. 300mm na 
pod kladní beton. Asfaltový pás se ukončí v úrovni podlahy. 
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Obdobné řešení u střední stěny: 

 
 
Vodovné hydroizolace - anglické dvorky  
podkladní beton 
- penetrace podlahy - Kiesol 
- Dichtschlämme 
- Profi Baudicht 2x 
- Betonová deska 
Izolace průběžně navážou na provedené hydroizolační stěrky stěn. 
 
Vodorovné injektážní hydroizolace:  
Metoda spočívá v napouštění zdiva izolační látkou pomocí vrtů tlakovým 

způsobem např. ve formě krému (výrobci Remmers, Imesta). Volbu přípravku je 
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třeba přizpůsobit skladbě zdiva (zřejmě smíšené s cihelným vnitřním lícem). Vrty 
průměru cca 15-20 mm se vytvoří elektrickými vrtačkami v předepsaných délkách 
(tl. zdiva minus 80 mm), v obvyklém sklonu 10-30°, osové vzdálenosti cca 120 mm. 
Do tloušťky stěn cca 1 m lze vrty provádět jednostranně. Při větších tloušťkách 
zdiva nebo požadavku na minimální převýšení vrtů je nutné oboustranné vrtání. 
Úseky vrtů v různých výškových úrovních se propojí řadami vrtů ve svislém směru 
(SV), stejně se oddělí i neizolované konstrukce. Před injektáží je třeba vrty vyčistit 
tlakovým vzduchem, po injektáži zaplnit nesmrštivou maltou dle pokynů statika. 

Před prováděním injektáže je nutné ověřit vlhkost zdiva (provede dodavatel). 
Nadměrně vlhké úseky lze předsušit. Jelikož se jedná o práce s netradičními 
hmotami a technologiemi, musí injektáže provádět specializovaná sanační firma. 
Upřednostňuje se vrtání do spar. Je nutno staticky posoudit způsob provedení 
injektáže, případně zvolit provádění po úsecích nebo etapách, aby nedošlo ke 
zhoršení statických vlastností zdiva. 

Prostupy instalací zdivem  
Prostupy instalací (přípojek) zdivem, resp. svislou izolací je třeba opatřit 

průchodkami a utěsnit je (např. systém Hauff technik, http://www.bettracz/). 
Průchodky je nutné použít s pevnou a volnou přírubou, mezi něž se sevře izolace. 
Potrubí se proti průchodce utěsní trubním těsněním z ocelových desek s pryžovou 
podložkou, provedení proti tlakové vodě. Vzhledem k šíři sortimentu je vhodné, aby 
druh průchodky a těsnění určil dle konkrétních potrubí aplikační technik dodavatele. 

 
Odvodn ění výkopu  
Odvodnění výkopu podél obvodových zdí se vytvoří z děrovaných drenážních 

trub. Navrhujeme potrubí PE s vyšší únosností (dodává se v tyčích) DN 100 mm 
vč. příslušenství (např. potrubí Fffinkische Strabusi I se spojovacími nátrubky a 
tvarovkami, dodává ACO, http://www.aco.cz/). Potrubí bude uloženo na betonovém 
podkladku v příčném spádu od objektu, ve štěrkovém tělese, proti zanesení 
zeminou ochráněném geotextilií s přesahy min. 200 mm. Spády drenáže jsou 
vyznačeny ve výkresech, naprosté minimum je 0,5 %. Pokud to bude ve výkopu 
prostorově možné, je vhodné řešit pravoúhlé oblouky bez revizních šachet dvěma 
tvarovkami 45° s mezi kusem potrubí. P řípadné prostupy drenážního potrubí zdmi 
či základy je nutno řešit pomocí chrániček. 

Na drenáž se osadí revizní šachty, což je nezbytné z hlediska čištění. Umístění 
šachet je nutno koordinovat dle místních podmínek (výskyt inž. sítí, vstupů do 
objektu apod.). Šachty navrhujeme prefabrikované z plastových korugovaných trub 
DN 425 mm, s vodotěsným dnem (ze sortimentu Wavin plastové dno silniční vpusti 
tvořící sedimentační prostor) a vodotěsnými vývody nad dnem, které lze zřídit v 
libovolném místě (např. Wavi n, http://www.wavi n.cz/). Šachty se osazují dle 
propozic výrobce. Zakrytí v úrovni terénu bude řešeno litinovými poklopy (v 
sortimentu Wavin litinový poklop 12,5 t do teleskopické trubky). Příp. zakryté šachty 
je nutné vyznačit pro budoucí údržbu 

Odvodnění drenáže bude provedeno prostřednictvím usazovacích šachet do 
kanalizace (viz část ZT). 

 
Sanační omítky  
Sanační omítky mají vysoký obsah pórů umožňující absorpci solí a nízký 

difuzní odpor, takže se vlhkost ze zdiva dobře odpařuje. Mají tak delší trvanlivost na 
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zasoleném zdivu. Nanáší se na předem připravený povrch zdiva, což zahrne 
odsekání omítky, proškrabání spár zdiva a jeho mechanické očištění. Rozpadlé 
zdicí prvky je třeba vysadit a nahradit novými (CP). Sádrové výplně, např. u 
elektroinstalací, je třeba kompletně odstranit. Před nanášením omítek je účelné 
nechat vlhké zdivo vysychat. 

Vzhledem k vysokému zasolení a nárokům na trvanlivost navrhujeme sanační 
omítku splňující technická kriteria směrnice WTA E-9-04. Sanační systém vybraný 
výrobce navrhne ve skladbě dle zasolení a zavlhčení zdiva (např. systémy Baumit, 
http://www.baumit.cz/, Remmers, Schomburg, z tuzemských Premix, 
http://www.premix.cz/). Jedná se o vícevrstvé systémy připravované ze suché 
maltové směsi smícháním s vodou. Min. tl. omítky je 20 mm v závislosti na stupni 
zasolení. Obecně se sanační omítka aplikuje v souvislých plochách s přesahem 
min. 0,8 m nad/za hranici viditelného zavlhčení. Při nanášení nutno důsledně 
dodržovat technologické pokyny výrobce. 

V místě biologického napadení je třeba dle potřeby zdivo ošetřit vhodným 
biocidním postřikem (např. výrobky fi Remmers, Bochemie 
(http://www.bochemie.cz/), Stachema (http://www.stachema.cz/). 

 
Nátěry omítek  
Sanační omítky je třeba opatřovat pouze nátěry, jež zachovají všechny jejich 

vlastnosti, zejména difuzní propustnost pro vodní páru. Pro jejich povrchovou 
úpravu v interiéru proto navrhujeme silikátovou vnitřní barvu (např. Colorsil IN, 
http://www.stavebni-chemie.cz/ nebo Silfin-IN, fi Premix, http://www.premix.cz). 
Výhoda minerální barvy spočívá v nestíravém povrchu při zachování difuzní 
propustnosti a minimálním obsahu organických složek. V předstihu je nutno 
stávající nátěry omýt (oškrabat). 
6.3. Údržba objektu po sanaci 

Pro lepší odpařování vlhkosti ze zdiva je třeba dodržovat tyto zásady: 
neosazovat nábytek a zařizovací předměty těsně ke zdem ale do vzdálenosti cca 
10 cm, aby byl umožněn pohyb vzduchu, malby provádět výhradně propustnými 
nátěry s minimem organických složek (silikátovou barvou pro interiéry nebo 
vápnem). Uchycování nových elektroinstalací do zdiva nelze provádět sádrou. 
Nezbytné je pravidelně čistit přilehlé plochy od nečistot a náletové zeleně, 
kontrolovat a čistit dešťové instalace a drenáž. Schůdnost ploch přiléhajících k 
objektu je nutno v zimním období zajišťovat odhrnutím sněhu a posypem 
zdrsňujícími materiály. Nevhodný je chemický posypový materiál, který zvyšuje 
zasolení zdiva! Odklízet sníh je nezbytné také pro omezení dotace vody do fasád i 
zdiva. 

Pro urychlení odparu vlhkosti ze zdiva po rekonstrukci bude nutné prostory 
vytápět a větrat. V případě potřeby lze ve vybraných místnostech rozmístit mobilní 
odvlhčovače vzduchu, např. na kondenzačním principu, s odvodem kondenzátu do 
zásobníku nebo do kanalizace. Při použití těchto přístrojů se nevětrá. 

 
7. Závěr 

Sanační práce musí probíhat v koordinaci se souvisejícími profesemi. Pokud se 
v průběhu přípravných či stavebních prací zjistí nové skutečnosti, bude třeba 
projekt upravit. Všechny sanační zásahy je třeba posoudit statikem. Tloušťky zdiva 
a výškové úrovně podlah a terénů (převýšení) je nutné ověřit měřením a 
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kontrolními vodorovnými vrty. Před zahájením prací je třeba vytyčit inženýrské sítě 
v budově a okolí, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu pracovníků. Při 
pracích musí být v oblastech vrtů vypnuta elektřina. 

Při všech sanačních pracích je třeba dodržovat platné ČSN, technologické 
pokyny výrobců materiálů, obvyklé řemeslné zásady, bezpečnostní a požární 
předpisy a pokyny statika. Aplikační technik výrobce stěrek a omítek zaučí 
pracovníky stavební firmy. Standardně se předepisuje provádět veškeré sanační 
práce (izolační stěrky, chemickou injektáž, omítky, nátěry) při teplotě vzduchu i 
podkladu vyšší než +5°C, a to i v noci. Nevhodné je  vlhké a větrné počasí a přímé 
oslunění sanovaných ploch. 

 
DETAILY PROVEDENÍ JSOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ 

ČÁSTI - SO 01. 
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