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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN. NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA(m2)

A01

LABORATOŘ

28.2

A02 CHODBA 16.9

A03

LABORATOŘ

19.3

A04 STROJOVNA 15.8

A05 SKLAD 16.5

A06 STUDNA 2.0

A07

DÍLNA

21.7

A09 ELEKTROROZVODNA 44.7

A09/1 KOMPRESOROVNA 9.1

A10

LABORATOŘ

14.5

A10/1
LABORATOŘ

25.1

A11 WC 1.1

A12 CHODBA 5.6

A12/1

LABORATOŘ

43.5

A12/2
LABORATOŘ

18.8

A12/3 SKLAD 5.9

A12/4 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 8.2

A12/5

LABORATOŘ-TZ

5.0

A13 CHODBA 18.2

A13/1 CHODBA 24.0

A14

PLYNOMĚR

5.8

CHODBA CHODBA 65.7

TECHNICKÝ

PROSTOR

20.5TECHNICKÝ PROSTOR

LEGENDA SANAČNÍCH ÚPRAV

OBVODOVÁ ZEĎ, VRTÁNO Z INTERIÉRU 200mm NAD ÚROVEŇ PŘILEHLÉHO TERÉNU - 273,80 m n.m

BEZ CHEMICKÉ INJEKTÁŽE

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ VE VODOROVNÉM SMĚRU:

OBVODOVÁ ZEĎ, VRTÁNO Z EXTERIÉRU Z VÝKOPU V ÚROVNI PODLAHY 2.PP - 271,30m n. m

STŘEDNÍ ZDI, VRTÁNO V ÚROVNI HYDROIZOLACE PODLAHY 2.PP (271,30) - VIZ DETAILY.

STŘEDNÍ ZDI, VRTÁNO V OBLASTI NAD PODLAHOU 2.PP (271,45) - VIZ DETAILY.

IZOLACE PODLAH:

SVA - SVISLÁ INJEKTÁŽ OD ÚROVNĚ PODLAHY 2.PP AŽ PO STROP 2.PP

SVB - SVISLÁ INJEKTÁŽ OD ÚROVNĚ PODLAHY 2.PP AŽ PO ÚROVEŇ 273,80 M n.m

SVC - SVISLÁ INJEKTÁŽ OD ÚROVNĚ PODLAHY SNÍŽENÉ 269,82 AŽ PO ÚROVEŇ 271,30 m n.m

SVISLÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY VNITŘNÍ POD OMÍTKU

SVISLÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY VNĚJŠÍ POD TERÉNEM

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ VE SVISLÉM SMĚRU:

NOVÁ PODLAHA S TEPELNOU A VODOTĚSNOU IZOLACÍ

NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU SE PROVEDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

+ KRYCÍ BET. DESKA 50mm

PODLAHY BEZ HYDROIZOLAČNÍCH ÚPRAV

PŘÍČKY BUDOU PODŘÍZNUTY A ODIZOLOVÁNY - VIZ DETAIL

INJEKTÁŽ BUDE PROVEDENA  V ÚROVNI PŘILEHLÉ PODLAHY

INJEKTÁŽ BUDE PROVEDENA Z EXTERIÉRU V ÚROVNI PODLAHY

VNITŘNÍ SVISLÁ HYDROIZOLACE STĚN MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKOU - VĚTŠÍ ROZSAH.

U INJEKTOVANÉHO ZDIVA SE UTĚSNÍ OBLAST VRTŮ MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKOU DO VÝŠKY MIN. 100 MM NAD VRTY, U NOVÝCH PODLAH S

NAPOJENÍM MIN. 300 MM NA IZOLACI PODLAHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (MINERÁLNÍCH STĚREK) . PŘED APLIKACÍ ODSTRANIT VEŠKERÉ PŘIZDÍVKY,

OBKLADY APOD.

- MINERÁLNÍ STĚRKU NAPOJIT S PŘESAHEM MIN. 300 MM ZA SVISLOU ŘADU INJ. VRTŮ (VŽDY MINER. STĚRKA O VĚTŠÍ VÝŠCE)

- MINERÁLNÍ STĚRKU PROVÉST PŘED PŘÍP. VYZDĚNÍM PŘILEHLÝCH NOVÝCH KONSTRUKCÍ VNITŘNÍ SVISLÁ IZOLACE / UTĚSNĚNÍ OBLASTI VRTŮ -

MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKA

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE ŘEŠÍ POUZE SANACI (DODATEČNOU IZOLACI) STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. NAVAZUJÍCÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE VIZ AS ČÁST A

DALŠÍ ČÁSTI PROJEKTU

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A ŘEZY

- VZHLEDEM K CHARAKTERU REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ VEŠKERÉ ÚDAJE AKTUALIZOVAT NA MÍSTĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ HLOUBKU VÝKOPU

URČIT DLE ÚROVNĚ ZÁKLAD. SPÁRY A MOŽNOSTÍ ODVODNĚNÍ. Z TOHO VYPLYNOU I ÚROVNĚ IZOLACÍ. VŠECHNY KÓTY, VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ I

TLOUŠŤKY ZDÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ V KAŽDÉM ÚSEKU KONTROLNÍMI VRTY NEBO SONDAMI

- VŠECHNY SANAČNÍ ZÁSAHY VČ. INJEKTÁŽE A VÝKOPŮ (HLOUBKA, PODEZDÍVÁNÍ KONSTRUKCÍ) NUTNO  STATICKY POSOUDIT. POSOUDÍ SE I STAV

ODHALENÉHO ZDIVA Z HLEDISKA ÚNOSNOSTI A PŘÍP. PŘEZDÍVÁNÍ

- PROSTUPY INŽ. SÍTÍ ZDIVEM, RESP. IZOLACEMI OPATŘIT SYSTÉMOVÝMI PRŮCHODKAMI A UTĚSNIT (VIZ AS A ZT ČÁST)

- INJEKTÁŽ PROVÁDĚT OPATRNĚ V MÍSTĚ KOMÍNŮ, EL. KABELŮ, SKŘÍNÍ,  PŘÍPOJEK, POTRUBÍ KANALIZACE, PLYNU APOD.

- PŘED PŘÍP. ZAZDÍVKAMI OTVORŮ A ZDĚNÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ VLOŽIT HYDROIZOLACI A NAPOJIT JI ZE VŠECH STRAN NA PŘILEHLOU INJEKTÁŽ

(PŘESAH MIN. 100 MM).

- ÚPRAVA POVRCHŮ ZDIVA VIZ  TECHNICKÁ ZPRÁVA A AS ČÁST PD

- PŘI VÝKOPECH BUDE TŘEBA OBNOVIT PŘEDSAZENÁ SCHODIŠTĚ A PŘEZDÍT/PODEZDÍT MĚLCE ZALOŽENÉ KONSTRUKCE

  (VIZ AS ČÁST PD)

A12/4

269,78

269,82

SVC

SVC

PŮDORYS STROJOVNY:

REKONSTRUKCE

DOLNÍHO DVORA A

PŘILEHLÝCH

KONSTRUKCÍ BUDOV

FZÚ CUKROVARNICKÁ


