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A.1 Identifika¢ni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nézev akce:
Kraj:

Okres:
Misto:

Investor/Objednatel:

Kontaktni osoba:

ICO:

Stupeni projektové dokumentace:

Odvétvi stavby:

Recipient:

Piestavlky — ¢isténi odpadnich vod

Stiedocesky

BeneSov

k.d. Pfestavlky u Ceréan (735191)

Obec Prestavlky u Cercan
Piestavlky u Ceréan 48
257 23 Prestavlky u Cercan

Jan Mikulanda

(starosta obce)

tel.: 317 777 822

email: ou@prestavlkyucercan.cz

00232564

Dokumentace pro stavebni povoleni

Vodni hospodaristvi

Potok Doubravice CHP 1-09-03-1220-0-0,
feka Sazava
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A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Zadavatel (investor):
Zhotovitel stavby :

Obec Prestavlky u Cercan
bude urcen vybérovym fizenim

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Generalni projektant:

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Nabiezni 4, 150 56

Divize 02

ICO: 47116901

b) Zpracovatel projektové dokumentace:

Envisystem, s.r.o.
U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5
ICO: 48585904

Ing. Martin Horni¢ek
tel. 603 421 887
e-mail: hornicek @envisystem.cz

Ing. JiFi Altman
tel. 251 566 063
e-mail: altman @envisystem.cz

tislo evidence CKAIT: 0001558
Autorizovany inZenyr v oboru vodni stavby

Strojni ¢ast: Hakov a.s., Hranice, provozovna Brno,
Jugoslavska 102, 613 00 Brno

A4

Ing. Ladislav Reziak, Ing. Jiri Birezina
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavebni

objekt Nazev stavebniho objektu
SO 01 Budova COV
SO 02 Zaklad pro zdsobni nddrZ sfranu Zelezitého
SO 03 Spojovaci potrubi a mérny objekt
SO 04 Zpevnéné plochy
SO 05 Terénni Gpravy a zelen
SO 06 Studna
SO 07 Vnéjsi kabelové rozvody
SO 08 Ptipojka el. en.
SO 09 Oploceni

Provozni

soubor Nazev provozniho souboru
PS 01 Strojné technologicka ¢ast
PS 02 Elektro ¢ast

A.3 Seznam vstupnich podkladi

1. Platné zdkony, CSN a piedpisy souvisejici s vodnim hospodaistvim, predevsim:
= Zakon o vodéch €. 254/2001 Sb.
= Zakon o vodovodech a kanalizaci ¢. 274/2001 Sb.
= (SN 75 6101 - Stokové sité a kanalizaéni pifpojky
= (SN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb, zdsobovani pozarni vodou
= (SN 73 6005 - Prostorové uspotadani technického vybaveni
= (SN 75 6402 - Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

N

proveditelnosti (VRV, a.s. - Ing. Mgr. Dvotdk, 10/2019)

N AEW

Udaje o poétu obyvatel poskytnuté investorem
Terénni prazkum
Kanalizace a COV Piestavlky u Ceréan (Ing. Datel, DUR, 01/2010)

Prestavlky - vrt, parc.¢. 625/10 (VRYV, a.s. - Ing. Mgr. Dvotdk, DUR+DSP, 09/2019)
Plan rozvoje vodovodli a kanalizaci StfedoCeského kraje (Hydroprojekt CZ a.s.,

Prestavlky — zdsobeni pitnou vodou, odkanalizovani a ¢iSténi odpadnich vod, studie

06/2004, aktualizace 08/2008) a mapova aplikace PRVK Stifedoceského kraje
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

Uzemni plan Prestavlky u Ceréan (Ing. arch. Horvithova, Ing. akad. arch. Foglar,
09/2018)
Hydrologické tidaje povrchovych vod (CHMU, hydrologické tdaje, 09/2019)
Cesk4 geologicka sluzba - ttvar Geofond (vrty - zakladn{ informace, 08/2019)
Digitalni zékresy siti technické infrastruktury
Geodetické zaméreni lokality
- poloha vrtt, VDJ Vepfi, ptivodni fad, umisténi COV a pifjezdové komunikace,
uli¢ni profily obce, budouci zistavba Vepiti
Zavérecnd zprava o 1G pruzkumu Ptestavlky u Cercan COV, INGES, listopad 2020
Zé&kladni vodohospodaiska mapa CR (Cesky tifad zeméméficky a katastralni, 1994)
Ortofotomapa CR (vefejné dostupny zdroj)
CUZK - Cesky tifad zeméméiiésky a katastralni (podklad KN)
Analyza vySkopisu - DMR 5G
Mapové podklady z webovych aplikaci
Vyjadfeni dotenych organt (2020)
e-mailovd komunikace
Osobni konzultace
- Jan Mikulanda (starosta obce Prestavlky)
- Zdenck Krejcérek (Clen zastupitelstva obce Piestavlky)

Dokumentace pro tizemni rozhodnuti Piestavlky — COV vypracovand v 12.2020
firmou Envisystem, s.r.o., Praha
Podminky pro stavbu a provozovéni spole¢nosti VODA Zelivka
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Ptiloha ¢islo / nazev : B.1. Souhrnna technicka zprava
Obsah : str.
B.1 POPis UZEMI SLAVDY ....eviiiiiiiiiie ettt ettt e e b e eereeeneneeenns 3
a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku ............cccoeviiieiiiiiiniiieeniie e, 3
b) Udaje o souladu stavby s tizemnim rozhodnutim ..............c.coeveiuevreeeveeeeeeeeeeeeeenn 5
¢) Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentacy.............c.occcoeueveuereeueeene. 5
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl
NA VYUZIVANT UZEIMNT ....veeiiiieiiie ettt ee e st e e et e e aeeesebeeesnaeeesnseeenneesnnneens 5
e) Zohlednéni zavaznych stanovisek dotéenych organti ...........cccceeevvveerieeerveeennreennnee. 5
f) Vycet a zavéry provedenych priizkumt a rozbort (geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum) ...........ccccceeevveeenieennnnn. 5
g) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisll ........cccceeveiiieriiiieniiieeieeeieeeieees 10
h) Poloha vzhledem k zdplavovému nebo poddolovanému tzemi..............ccccveeneenn. 10
i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
POIMCTY ettt ettt e e et ee e ettt e e ettt e e e ettt e e s eaatbeeeeansbaeeeennasaeesennsaeeesannsaeeesnssneeesnnnee 11
j) PoZadavky na asanace, demolice, kadceni dievin ..........ccceeveeereiiieniiieeniieeniee e 14
k) Pozadavky na maximalni trvalé a doCasné zadbory zeméd¢lského ptidniho fondu
nebo pozemkt urcenych k pInéni funkce lesa.........ccceeevvieniieenciieeniieeiee e, 14
1) Uzemné technické podminky, moZnost napojeni na infrastrukturu ...................... 14
m) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice ........ 15
n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi......... 16
0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
NEDO DEZ .t 19
B.2 CelKOVY POPIS STAVDY ..vviiiiieiiiieiiiieestieeiiee et e e siteeeateesteeeeaeeessbeeessseesnseeesseesnaneens 20
B.2.1 Zéakladni charakteristika stavby a jejiho UZIVANT..........cccceevveerciieeniieciee e, 20
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby..........ccccecveeriiiieniiiienciieeieeeiee e 20
D) Ul UZIVANT SEAVDY ..ot 20
¢) Trvala nebo doCasnd stavba ...........ccceeeeiiiiiiiiii 20

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni z technickych pozadavk na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.... 20
e) Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény

podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organti.............cccuveevveeenieeenieeeneeennns 20
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpistl........ccccceeveivieriiiieniiieeriieeiee e 20
g) Navrhované parametry Stavby .......c.cooccviieiiiiiiiieeieeceece e 20
h) Zékladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, mnozstvi a druhy

076 |0 a L BTSRRI 24
1) Zakladni ptedpoklady vystavby — Casové tdaje o realizaci stavby .........ccceeeeuveenne 26
7) Orientacni NAKIaAdY StAVDY .....covviiiiiiiiiiiiceiie e e 26
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSent .........cccceeveeiieeiiiniciiieniceneene 26
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B.1 Popis tzemi stavby
a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Obec Piestavlky a osada Borka jsou situovany cca 900 m zdpadné od urbanizovaného uzemi
obce CerCany. Oba sidelni utvary spolu s dal$imi odlehlymi osadami spadaji pod jeden
katastrdlni celek, tj. Pfestavlky u CerCan (# 735191).

Situace SirSiho tzemi (zdroj: studie proveditelnosti Pfestavlky — zdsobeni pitnou vodou,
odkanalizovéni a ¢iSténi odpadnich vod)

g
;

Dalnice

7 o B gy

Zelezni¢ni

p— e 'y i
3 I'Hrg-. 4 1',' \ .____ ; S ¢ v 8 : y 1 S0 Waa g

.+

-

4

Obci vede hlavni silnice II. tfidy ¢. 109 (smér Potic¢i nad Sdzavou - Chocerady), na kterou se
napojuji mistni komunikace v obci. V SirS§im okoli vedou dopravni ddlni¢ni koridory D1 a D3.
Ptiblizn€ 1,5 km od osady Borka vede vyznamny 4. tranzitni Zelezni¢ni koridor.

Resfend lokalita je v centralni (historické) ¢asti obce charakteristickd vesnickym rizem
zéstavby rodinnych domt, statkti a usedlosti. V okrajovych ¢astech obce se jedna predevsim o
novou zdstavbu rodinnych domti. Déle se zde nachdzi fotovoltaickd elektrarna, fotbalové
hiist¢ a pifi SV okraji obce zemédé€lsky aredl AGRO Prestavliky, a.s. osada Borka je
charakteristickd smiSenou zastavbou starSich rekreacnich chat a novych rodinnych domi.
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B. Souhrnnd technickd zprava

Obgansk4 vybavenost obce je tvofena obecnim tifadem, budovou Ceské posty, hasi¢skou
zbrojnici, jednim hostincem a jednim obchodem s potravinami. Zistavba obce leZzi
v nadmoiské vySce cca 390 az 440 m; zastavba osady Borka ve vySce cca 360 az 395 m n. m..
Osidleni a zéstavba obce je hustd. V osadé Borka je zastavba rozptylend, situovand mimo
hlavni komunikaci ¢. II/109 a leZici vné lesnich pozemka.

V oblasti kolem obce Piestavlky a osady Borka prameni a protékaji dva vodni toky, potok
Doubravice (KnéZaticky potok) a potok Borka. Na toku Doubravice a jeho bezejmennych
pfitocich se vyskytuje kaskdda nckolika zachytnych vodnich nddrZzi a rybnikii. Povéfenym
spravcem obou mistnich vodnich tokil jsou Lesy CR, stétni podnik.

Situace zajmového zemi (zdroj: studie proveditelnosti Piestavlky — zasobeni pitnou vodou,
odkanalizovéni a ¢iSténi odpadnich vod)

Pocet obyvatel s trvale hlaSenym pobytem v zajmové lokalité ¢ini cca 377. Pocet zahrnuje
vSechny sidelni utvary na katastrdlnim uzemi. Udaje pochdzi od Ceského statistického uradu a
jsou aktudlni ke dni 1. ledna 2019.

Umisténi COV je navrZzeno vychodné od obce v t€sné blizkosti nov€ navrzené silnice a
silnice II/109 do Cer€an. Katastrdlni izemi je Prestavlky u Cercan.
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Obec ma vybudované rozvody sdélovacich a silovych kabel. Sd¢€lovaci optické a metalické
kabely jsou dle mistni situace vedeny jako podzemni ¢i nadzemni; vlastnikem a spravcem sité
je CETIN, a.s. Silové elektrické kabely do 1 kV (nizké napéti) jsou dle mistni situace téz
vedeny jako podzemni ¢i nadzemni, silové kabely do 35 kV (vysoké napéti) jsou vedeny jako
nadzemni, pievdZzné mimo zastavénou Gdst obce. Provozovatelem elektrické sité je CEZ
Distribuce, a.s.. Obec neni plynofikovana.

VVVVVV

vody a vodojemu. Vodovodni sit’ je od té doby postupné rozSifovdna. Vlastnikem vodovodni
sité je obec Prestavlky u Ceréan, provozovatelem AGRO Piestavlky, a.s.. Osada Borka
zésobena pitnou vodou z obecniho vodovodu neni. Splaskové kanalizace v soucasné dobé& v
obci vybudovdna neni; byly realizovdny pouze dil¢i nezprovoznéné useky. V obci je
vybudoviana pouze kanalizace dest'ova za tcelem odvodnéni komunikace, pfipadné ptilehlych
stieSnich ploch. Dest'ova kanalizace je zadsténa do Doubravického potoku.

b) Udaje o souladu stavby s tizemnim rozhodnutim
Stavba je navrzena v souladu s platnym tzemnim rozhodnutim.

¢) Udaje o souladu stavby s tizemné plinovaci dokumentaci
Projekt stavby je v souladu s Uzemnim planem.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na
vyuZivdani tizemi
Na stavbu neni vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky.

e) Zohlednéni zdvaznych stanovisek dotcenych orgdnii

Zohlednéno je rozhodnuti o umisténi stavby Piestavlky - COV vydané Méstskym tiadem
Benesov, Masarykovo ndm. 100, 256 01 BeneSov, odbor vystavby a tizemniho planovéni dne
19.5.2023 pod &.j. MUBN/172316/2023/VYST obsahujici mimo jiné poZadavky na piipustné
hodnoty zneciSténi vypousténych OV.

Jf) Vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
priuzkum, stavebné historicky prizkum)

InZenyrsko geologicky prizkum

Geologickd stavba zkoumané oblasti je ddna polohou v centru Ceského masivu. Zajmové
uzemi je tvofeno horninami stiedo¢eského plutonu.

Granitoidni horniny stfedoCeského plutonu jsou v SirSim zdjmovém uzemi zastoupeny
amfibolicko-biotitickymi granodiority az diority sdzavského typu. Zrnitost téchto hornin
prechdzi od stfednézrnné pies hrubozrnnou po porfyrickou. Tyto horniny jsou protkdny
Cetnymi Zzilami aplit, pegmatiti a dalSich Zilnych hornin granitoidniho i bazického
charakteru. Vyskytuji se zde mensi télesa amfibolickych a amfibol-biotitickych gaber a
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tektonické relikty metamorfovanych sedimenti ordovického stafi. Z tektonického hlediska
ptevazuji v okoli zajmového tuzemi struktury sméru severozdpad-jihovychod.

Sonda

V prostoru navrzené COV je skalni podloZi tvofené navétralymi metadrobami (poloha *5%)
zastizeno pruzkumnym vrtem PC 1 v hloubce od 4,8 m pod terénem. Metadroby jsou
Sedohnédého zbarveni, tence deskovité odlu¢né, na puklindch limonitizované. Skalni podlozi
je prekryto ndplavy potoka Doubravice a deluvidlnimi (svahovymi) sedimenty, v nichZ lze
vyclenit nasledujici polohy :

e Pisek jilovity (poloha *4%*) sttedn¢€ ulehly, tmavé rezavé hnédého a Sedohnédého
zbarveni. Piscita frakce je jemné 1 hrub¢€ zrnitd. Mocnost polohy je 2,4 m.

e Jil piscity (poloha *3*) tuhé konzistence, rezavé hnédého zbarveni. PisCitd frakce je
jemné zrnitd. Piscité jily byly zastizeny v hloubce 1,3-2,4 m.

e Hlina piscitd (poloha *2*) pevné konzistence, svétle hnédého a rezavé hnédého
zbarveni. Piscita frakce je jemné a stfedné zrnitd a v zeminé se vyskytuji se obcasné
drobné neopracované ilomky hornin. Poloha byla dokumentovana v hloubce 0,3-1,3
m.

Svrchni ¢ast profilu tvoii humoézni hliny (poloha *1*) o mocnosti 0,3 m.

Hladina podzemni vody byla naraZena v hloubce 3,8 m pod terénem. Kolektorem jsou jilovité
pisky polohy *4* s koeficientem propustnosti v fddu 10-5 m/s (odhad). Po odvrtani byla
zmeéfena hladina v drovni 3,44 m a 30 minut po odvrtani v drovni 3,42 m. Lze predpokladat
dal3i mirné zvySovani hladiny. Uroveii ustilené hladiny doporu¢ujeme uvazovat cca 3 m pod
terénem.

Zakladové poméry COV
V prostoru projektované COV byl proveden priizkumny vrt PC 1 do hloubky 5,8 m. Skaln{
podloZi (horniny tf. R 3 dle CSN 73 1001) byly zastiZzeny v hloubce od 4,8 m. Vyse, v hloubce

2,4 -4,8 m, jsou ulozZeny jilovité pisky (poloha *4*) s tabulkovou vypoc¢tovou tinosnosti 175
kPa.

Na stavenisti se nachdzi mélka zvoden vazana na jilovité pisky polohy *4* :
¢ hladina podzemni vody byla zastizena 3,8 m pod terénem. Ustdlenou hladinu podzemni
vody lIze predpokladat v drovni cca 3,0 m pod terénem.
e Kolektorem podzemni vody jsou jilovité pisky polohy *4* s koeficientem propustnosti
v fadu 10-5 m/s (odhad na zaklad€ zrnitosti).

¢ Hladina podzemni vody muze kolisat v zavislosti na mnozstvi sraZek.

S ohledem na uroven predpoklddané ustdlené hladiny podzemni vody doporucujeme volit
zéklad (velikost a tvar zdkladu, hloubku zaloZeni) tak, aby objekt byl stabilni i v piipadé
dosaZeni této urovn€. To znamend zajistit, aby v zdkladové spafe bylo dosaZeno trvalého
pozitivniho kontaktnitho namahéni i v pfipad€ nastoupéni hladiny cca 3 m pod terén.
Vzhledem ke svaZzitosti terénu lze také provést gravitacni odvodnéni stavby.
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Té&Zzitelnost zemin a hornin, zemni prace

Na zdkladé vizudlniho hodnoceni jsou zastizené zeminy a horniny zafazeny dle CSN 73 6133
Névrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci, dle difve platné CSN 73 3050
Zemni prace a dle ceniku C800-2 B/01/111./2, resp. TP 76 ptiloha €. 1 Klasifikace hornin podle
vrtatelnosti pro vrty pro piloty a pro ryhy pro podzemni sté€ny do nasledujicich tfid t€Zitelnosti:

Zemina / hornina Poloh CSN 73 CSN 73 TP 76, pi.
a 6133 3050 ¢. 1
hlina humoézni, pevné *1* t. 1 tr. 3 I. tiida
konzistence
hlina pis€itd, pevné *2% t. 1 tr. 3 I. tiida
konzistence
jil piscity, tuhé konzistence *3* t. | tf. 2 I. tiida
pisek jilovity, stfedné ulehly 4 t. | tf. 2 I. tiida
metadroba navétrald *5% ti. 11 tf. 5 III. tfida

V prostoru projektované COV budou do hloubky cca 5 m zastiZeny zeminy t&Zitelné b&Znymi
mechanismy. Z hlediska normy CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci se jednd o t¥{du t&Zitelnosti I (resp. 2. a7 3. tiidu dle diive platné CSN 73 3050).
Hloubgji jsou uloZeny obtizngji t&Zitelné skalni horniny t¥idy t&Zitelnosti I dle CSN 73 6133
(resp. 5. tiidy dle difve platné CSN 73 3050). Hladina podzemni vody miize byt naraZena
zhruba v hloubce od 3,8 m pod terénem a ndsledné dojde k nastoupédni hladiny.

Svislé stény stavebni jamy COV bude vhodné zajistit pazenim realizovanym pied zahdjenim
zemnich praci (napf. Stétovnicemi), popf. paZenim provadénym soub&Zné s postupem vykopu
(napf. zdporovym pazenim).

Zaver:

V prostoru projektované COV bylo skalni podloZi tvofené navétralymi metadrobami (horniny
tf. R 3 dle CSN 73 1001) zastizeno v hloubce od 4,8 m. Nad skalnim podloZim, v hloubce 2,4
- 4,8 m, jsou uloZeny jilovité pisky (poloha *4%*) s tabulkovou vypoctovou tnosnosti 175 kPa.
Hladina podzemni vody byla naraZena v hloubce 3,8 m pod terénem. Uroven ustdlené hladiny
doporuéujeme uvaZovat cca 3 m pod terénem. Dle CSN EN 206 podzemni voda vykazuje
stiedni agresivitu na beton (stupen agresivity XA2) a dle CSN 03 8372, resp. CSN 03 8375,
velmi vysokou agresivitu na ocel (stupen agresivity IV.).

Vykopy budou do hloubky cca 5 m téZitelné béZnymi mechanismy. Hloubéji jsou uloZeny
obtiZzngji t&Zitelné skalni horniny t¥dy t&Zitelnosti II. dle CSN 73 6133 (resp. 5. t¥idy dle diive
platné CSN 73 3050).
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Stavajici inZenyrské sité
Zakres inzenyrskych siti byl pifevzat z mapovych podkladii a podkladi ziskanych od
jednotlivych spravct téchto siti. V misté navrzené COV se nenachédzeji Zadné inzenyrské site.

Geodetické podklady

Nadmotské vysky jsou urceny v systému Balt p.v. Vyty€eni je provedeno ve vytyCovacich
prvcich s navdzdnim na soufadnicovy systém JSTK.

Hydrologické poméry

Recipientem vyéisténych odpadnich vod je potok Doubravice CHP 1 — 09 - 03 — 1220-0-0,
feka a nésledné feka Sdzava.

S ohledem na c¢lenitou morfologii terénu prochdzi katastrdlnim tzemim obce tii pomyslné
rozvodnice 4. fddu. Uzemi je tak rozd&leno na tfi dil¢i hydrologickd povodi, tj. povodi toku
Doubravice, toku Borka a Cerdanského potoka. Vsechny potoky protékaji katastralnim
uzemim, nikoliv vSak hust&jsi zdstavbou obce.

Zakladni vodohospodaiska mapa $irsiho Gzemi (zdroj: HEIS VUV)

. {'_\.;.':'_-_:_:.J..fu

¥ " .
a \" =
5 orcan; s
. > = : ’ Profil

Rozvodni &

L

Cercansky

Délka toku Doubravice €ini cca 2,9 km. Pramen potoku se nachdzi pfi vychodnim okraji
koncici zastavby obce. Pfiblizné 500 m je trasa vedena vychodnim smérem. Nésledné se tok
sta¢i severnim smeérem, kde se do néj vléva pravostrannd bezejmennd vodoteC. V téchto
mistech se nachdzi kaskdda nékolika zachytnych vodnich nadrzi. Pod kaskdadou nadrzi se do

8
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toku vlévd nckolik dalSich bezejmennych vodote¢i. Tok ddle prochdzi mistni C¢4sti
Doubravice, za niZ se pfiblizné po 600 metrech vlévd pod jezem Poddubi jako levostranny
piitok do feky Sdzavy. Povéfenym spravcem mistnich vodnich toki jsou Lesy CR, statni
podnik. Zaplavové izemi neni stanoveno.

Potok Doubravice je nebliz§i vodote¢i s ohledem na stanovenou lokalitu planované COV
Prestavlky v tzemni pldnu obce. S touto vodoteci se pocitd jako recipientem vypousténych
odpadnich vod z COV. Misto zaiisténi odtoku z COV je navrZeno u soutoku s pravostrannym
bezejmennym piitokem (viz profil CHMI), kde se pfedpoklada vétsi vodnost toku.

Zékladni hydrologické tidaje povrchovych vod v feSeném tizemi — profil CHMI:

= Nézev toku: Doubravice (Knézaticky potok)
= CHP: 1-09-03-1220
= IDVT: 10240598
= délka toku: cca 2,93 km
= dil¢i plocha povodi: cca 2,00 km?
= celkovd plocha povodi: cca 5,04 km?
» dlouhodoby prumérny priitok (Q,): 91s
= dlouhodoby primérny ro¢ni thrn srazek (P,): 668 mm
= t¥{da pfesnosti dat dle CSN 75 1400: Iv.
= zdroj dat: CHMU - 09/2019
Udaje N-letych pritoki Qn (Doubravice - profil CHMI)
Profil Svtaniéem’ Ploczha 3Ql 3Qz 3Qs 3Qlo 3Q2o 3Qso 9100
(. km) (km®) (m’/s) (m’/s) (m’/s) (m’/s) (m’/s) (m’/s) (m’/s)
soutok 2,3 2,00 1,80 | 2,20 3,00 3,80 4,80 6,50 8,10

Udaje M-dennich pritokit Qm (Doubravice - profil CHMI)

Qm |30 60 | 90 120 150 180 210 240 270 300 | 330 | 355 364

5s) | 22 14 | 11 8,7 7,2 5.9 5,0 4,1 34 2,7 2,0 1,3 0,9

Hydrologické ddaje byly odvozeny z pozorovanych hodnot profilu mimo zdjmovy vodni tok
nebo mimo jeho povodi. Charakteristiky maximélnich pritoki byly odvozeny ze srazek.
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Pravdépodobnostni charakter hydrologickych udajii

Orientacni hodnoty

ot stfedni kvadratické chyby v
Tr.1da . Orientac¢ni charakteristika % v
spolehlivosti 0

Qa Ql—lO QZO—IOO

Hydrologické udaje odvozené z pozorovanych hodnot do
profilu mimo pozorovany vodni tok nebo mimo jeho povodi
pokud je nelze zatadit do t¥idy III. Charakteristiky maximalnich
pritokd odvozené ze srazek

v 30 40 60

Stavebné historicky priuzkum

S prizkumem udzemi se pocitd az vramci samotné stavebni cCinnosti, kdy v tuzemi
s potencidlnimi moznymi archeologickymi nélezy, v souladu se znénim zdkona ¢.20/1987 Sb.
O statni pamatkové péci v platném znéni a dalSich zdkonnych norem je tieba dodrzet tyto
podminky:

e ozndmit v dob& zdméru stavebni &innost Archeologickému tustavu AV CR a
umoznit jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného
archeologického pruzkumu, o jehoz podminkidch je povinen investor uzaviit
dohodu s opravnénou organizaci.

O archeologickém ndlezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych vyzkumi, musi
byt u¢inéno ozndmeni Archeologickému udstavu, nebo nejbliz§imu muzeu.

g) Ochrana uzemi podle jinych prdvnich piedpisi
Navrzenid COV Pfestavlky se nachdzi v prvnim ochranném pasmu $tolového pfivadége. Pro

ochrannd pasma je zavaznd VyhlaSka Okresniho ufadu BeneSov (€. j. Vod: 231 — 1980/99
z221.5.1999).

h) Poloha vzhledem k zdaplavovému nebo poddolovanému iizemi

Objekt COV je navrzen ve vzdalenosti cca 16 m od Doubravického potoka. Vzhledem
k vy$kovému rozdilu 4,3 m mezi potokem a objektem COV se nepiedpokladd, Ze se &istirna
bude nachézet v zaplavovém tzemi.

Nejbliz§im vyskytem chranéného tizemi je poddolovand oblast Vranov — Bezd¢kov po tézbé
Zeleznych rud, situovand cca 1,8 km od okraje zastavby obce a evropsky vyznamna lokalita
Dolni Sazava, stanovena podél toku feky Sazava.

Lokalita COV se nenachdzi v poddolovaném tizemi.
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i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

Stavba je navrzena v ndsypu. Realizaci ani provozem nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi
v okoli. Odtokové poméry v feSeném tizemi zamyslenou stavbou nebudou ovlivnény.

Urcité negativni uCinky piinese realizace stavby (provoz ndkladnich vozidel, stavebnich
mechanismi atd.). Organizace vystavby se zde bude muset podiidit pozadavku zachovani
zékladnich funkci dotéené zastavby véetné nezbytné dopravni obsluhy. Po dokonceni stavby
nemaji tyto privodni jevy zadny vliv na Zivotni prostiedi.

Zastavénym zemim obce vede potrubi dalkového vodovodniho privadéce - Stolovy
piivad&& Zelivka. Prvni ochranné pasmo §tolového piivadé&e ¢ini 500 m od osy potrubi na
ob¢ strany za ucelem ochrany jeho stavebnich konstrukci pfed mechanickym poskozenim. V
tomto pasmu je nutné posuzovat veskeré trhaci prace malého i velkého rozsahu ve smyslu
platnych zdkont a predpisii. Druhé ochranné pasmo ¢ini 2 000 m na kazdou stranu od osy
piivadéce za ucelem ochrany kvality dopravované vody.

V prvnim ochranném pédsmu je nutné posuzovat:

» trhaci prace, pii kterych jednotlivé ndloze piesdhnou 50 kg trhavin, a celkovd néloz
presahne 200 kg soucasné odpalovanych trhavin

= provadéni podzemnich staveb, tunelovani atp., kdy jednotlivé ndloze piesdhnou 10 kg
trhavin a celkové mnoZstvi souCasné¢ odpalovanych trhavin pfesahne 100 kg,
v souvislé vystavbé vSak jen 30 kg trhavin

» trhaci prace pii destrukcich, kdy celkové mnozstvi souCasné odpalovanych trhavin
presdahne 10 kg na destrukci celého objektu

Hlavni nezddouci ¢innosti a zdsady v izemi podél Stoly jsou:

= rozsédhlejsi zemni nebo skalni prace (hluboké vykopy, silni¢ni zéfezy apod.)

= otvirka lom1, velkych zemnikt

= stavba podzemnich objektu (Stoly, tunely, kaverny, sklady apod.)

= zfizovani hlubsich vrtanych studni a hloubeni vrtl obecné (hloubka > 8 m)

= pouziti trhacich praci, vyvolavani seismickych ucinki

= ziizovani skladek, COV nebo kanalizaénich systémi

= zfizovani staveb a provozil s ropnymi derivaty (Cerpaci stanice PHM)

= zfizovani staveb a provozi s jinymi latkami, které mohou zpisobit kontaminaci pitné
vody

= (innost majici za nésledek vznik rozsahlejSich poli bludnych elektrickych proudd,
produktovody, kabely s vysokym napétim

Navrzena COV Piestavlky se nachazi v prvnim ochranném pasmu $tolového piivadéce.
Pro ochranna pasma je zavazna Vyhlaska Okresniho iradu Benesov (¢. j. Vod: 231 -
1980/99 z 21. 5. 1999). Do horninového prostiedi v ochranném padsmu nesmi byt zavadény
kapaliny nebo jiné latky, jejichz pfipadny tinik by mohl kontaminovat okoli horninového
prostiedi a ovlivnit jeho hydrologicky rezim. V OP Stolového ptivadéce I1ze provadét jakékoli
stavebni zdméry pouze s pisemnym souhlasem vlastnika (Upravna vody Zelivka, a.s.) a
provozovatelem vodovodu (Zelivskd provozni a.s.).
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Cistirna odpadnich vod je navrzena tak, aby bylo zaji§téno, Ze v objektu nedojde
Kk tniku odpadnich vod do horninového prostiedi.

InZenyrské sité

Obecné nutné je pti ndvrhu dodrZet alespon odstupové vzdalenosti pii soubéhu a kiiZzeni
inZenyrskych siti dle CSN 736005. V obci se nenachdzi velké mnoZstvi stavajicich
inZenyrskych siti. Jedna se predevsim o:

= sdélovaci kabely (podzemni, nadzemni) — Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s.
= kabely NN a VN (podzemni, nadzemnf) — CEZ Distribuce, a.s.

= vodovodni potrubi — provozovatel AGRO Piestavlky

» deStova kanalizace — vlastnik obec Pestavlky

= splaSkova kanalizace, ,,suchovod‘ — vlastnik obec Piestavlky

Obecnd opatfeni pro ochranu zivotniho prostiedi
Obdobi vystavby

Stavba bude provadéna tak, aby bylo minimalizovdno moZné naruseni Zivotniho prostfedi
stavbou samotnou a ¢innostmi se stavbou souvisejicimi. Tomuto cili bude podfizen jiz vybér
stavebniho dodavatele. Navrhujeme proto nésledujici obecné opattent:

e Stavebni dodavatel musi byt vybaven vhodnou stavebni a dopravni technikou. Veskera
technika musi byt udrZovdna v odpovidajicim technickém stavu, aby nedochdzelo
k zat€Zovani okoli stavby nadmérnych hlukem ani emisemi a aby nebyla pfiCinou
ekologické havdrie (tiniky maziv, paliva nebo hydraulickych olejt).

e (Odpovédni pracovnici musi v pribéhu piipravy a realizace stavby dbat na plnéni vSech
opatfeni k ochran¢ Zivotniho prostiedi.

e Musi byt zajiSténa fadnd koordinace a soubch praci, aby nedochédzelo ke zbyte¢nému
poskozovani Zivotniho prostiedi (minimalizace Casovych prodlev, minimalizace bé&hu
mechanisml naprazdno, provadéni hluénych praci pouze ve vymezené dob€, minimalizace
trvani zemnich praci a zkraceni obdobi se zvySenou prasnosti, apod.).

e VSichni pracovnici na stavbé musi byt pied zahdjenim praci obecné i konkrétné pouceni
jakym zptsobem postupovat, aby nedochizelo k poskozovani ZP (napiiklad pouZivani
dopravnich prostiedkit).

e Stavajici vefejné komunikace dotéené stavbou budou po jejim dokonéeni opraveny
a uvedeny do ptivodniho stavu.

¢ Po dobu vystavby bude zajistén bezproblémovy provoz vetejné dopravy a dostupnost vSech
uzemi dotéenych stavbou pro vozy lékatské zachranné sluzby, hasicu a policie.

e Vramci stavby i ve styku s vefejnosti budou dodrZzovana vSechna technickd bezpe¢nostni
opatieni (dopravni znaceni, vystrazna znaceni, osvétleni objektd, mechanické zdbrany atd.).
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B. Souhrnnd technickd zprava

Minimalizace vlivu na povrchovou a podzemni vodu

Obdobi vystavby

¢ Na staveniSti nebudou provadény Zadné opravy stavebnich strojii nebo dopravni techniky.

e Na staveniSti nebude provddéna udrZzba mechanismi (vymény mazacich ndplni atd.)
s vyjimkou bézné denni udrzby.

e Pokud budou zdsobni paliva a maziva uskladnéna na stavbé, musi byt odpovidajicim
zpliisobem zabezpecena proti potencidlnim unikiim (uzamdceny sklad, zachytna bezodtoka
jimka, atd.).

Obdobi provozu

e Konstrukce nadrzi zajiStuje nepropustnost Cisténé vody. Nadrz bude provedena metodou
.bilé vany* zajiStujici nepropustnost konstrukce. Do betonu bude piidana krystalizaéni
piimés zpusobujici sekundarni krystalizaci. Ta zajisti vznik vodonepropustné struktury.
Navic budou vnitini stény opatfeny hydroizolaCnim natérem. Vyztuz bude navrZena
s ohledem na vynucend namdahani (hydratacni teplo, smrsténi) a vnéjSi zatizeni. Pracovni
spary budou opatieny tésnicimi pasy. PouZity budou betonové distancni podlozky. Prostupy
vnéjSich stén budou utésnény bentonitovou bobtnavou paskou.

e COV bude provozovina dle provozniho fadu.

e Varedlu COV nebude provadéna tdrzba mechanismi (vymény mazacich néplni atd.)
s vyjimkou bézné denni udrzby.

e ZneciSténi vodnich tokl -Proti soucasnému stavu dojde ke zlepSeni kvality vypousténych
vycisténych odpadnich vod do recipientu a tim i zlepSeni jakosti vody v recipientu. Limity
pro kvalitu odtoku COV budou v souladu s NV 401/2015 Sb., Kvalita odtoku z COV.

Podminky pro stavbu a provozovani spole¢nosti VODA Zelivka:

- Pracovnici dodavatelské organizace budou pouceni o tom, Ze pracuji v ochranném pasmu
Stolového privadéCe, kde je nutno vénovat zvySenou pozornost ochrané povrchovych a
podzemnich vod.

- VSechny pouZité stroje a mechnizmy na pozemku investora budou bezpecné zajiStény proti
uniku ropnych latek a oleji do terénu. Jakékoliv znecisténi bude okamZité asanovano.

- Slatkami Skodlivymi voddm bude nakldddno v mistech k tomu urcenych, kterd jsou
zajisténa proti tniku téchto vod do vod povrchovych nebo podzemnich.

- Veskerd zatfizeni, v nichZ se pouZivaji, zachycuji, skladuji, zpracovéavaji nebo dopravuji
zévadné latky, budou v takovém technickém stavu a provozovény tak, ab bylo zabranéno
uniku téchto litek do pudy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezddoucimu smiseni
s odpadnimi vodami nebo sraZkovymi vodami.

- V mistech, kde bude nakldddno s latkami Skodlivymi vodam, budou k dispozici prostfedky
pro likvidaci havarijnich Unikd. Pouzité sana¢ni materidly budou do doby likvidace
uskladnény tak, aby bylo zabranéno kontaminaci povrchovych nebo pozemnich vod.

- Bude provozovén odpovidajici kontrolni systém pro zajiStovani tniku zdvadnych latek.
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B. Souhrnnd technickd zprava

J) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Pfi stavbé nevzniknou zadné pozadavky na asanace nebo demolice. Nedojde ke kaceni dievin.

k) PoZadavky na maximadlni trvalé a docasné zdbory zemédélského pitdniho fondu nebo
pozemkit urcenych k plnéni funkce lesa

Na tzemi se nenachazi pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Stavbou dojde k trvalému zéboru ZPF (orné piidy) na pozemku p.&. 607/14 o plose 1200 m?
zastavénou plochou objektu, zpevnénymi plochami a ndsypem. Objem skryté ornice bude cca
360 m’. Skryvka bude po dobu stavby uloZena na pozemku a ndsledné pouZita pro zp&tné
ozelenéni aredlu COV.

Ochrana ZPF dle katastru:

Parcelni ¢islo:  607/14 BPEJ 5.15.50 Vymeéra 1200 m*

Délka docasného zdboru vyméry 130 m” na pozemku parcelni &islo 607/14 bude krat3i neZ 1
rok. Zabor tedy bude feSen podle par.9, odst. 2, pismene d), tj. bude provedeno pisemné
oznameni organu ochrany ZPF min. 15 dni pfed zahdjenim nezemédé€lského vyuzivani
zeméedelské pidy.

Jednd se o luvizemé pievazné na stiednich svazich se zdpadni ¢i vychodni expozici nebo se
severni expozici a celkovym obsahem skeletu do 10 %. Pidy hluboké v mirn¢ teplém, mirné
vlhkém klimatickém regionu a produk¢éné malo vyznamné.

Pidy jsou se stfedni rychlosti infiltrace.

Ttida ochrany III, pro zeméd¢€lstvi postradatelné plidy s nizkym stupném ochrany.

1) Uzemné technické podminky, moZnost napojeni na infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Ptijezdy na staveni$té budou feSeny po stavajicich stitnich silnicich a mistnich komunikacich.
Silnice jsou dostatecné Siroké a inosné pro dopravu veSkerého stavebniho materidlu.
Mechanizacni prostredky potiebné pro zemni a montaZni prace budou v dobé€ necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech ptipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno disledné dbat na Cistotu povrchu vozovky a v piipadech jejiho znec€iSténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi. Piebytecné zeminy ze stavby budou deponovany
na skladce dle urceni investora. Docasné uloZeni vytéZeného materidlu bude umist'ovana
podle mistnich moZnosti na okraji vykopu nebo v jeho blizkosti dle organizace vystavby.

Pozemni komunikace
Umisténi COV je navrzeno v blizkosti silnice I1I/109 do Cercan a v t€sné blizkosti nové
navrzené mistni komunikace.
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Aredl COV bude napojen na navrhovanou studnu. El. en. bude ziskdvana elektrickou
piipojkou z obce.

Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérovy ptistup poZadovan.

m) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Podminujici stavbou je stavba mistni komunikace, elektrické piipojky a kanalizacni sité
v obci napojené na COV.
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Dokumentace pro vyddni rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)

A. Privodni zprava, B. Souhrnnd technickd zprava

\}i\l\\\%
7
2

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

257 23 Prestavlky u Cergan

Dotcené pozemky katastralni izemi : Prestaviky u Ceréan
Parcelni ¢islo % o = %’ >réi Zabor
Dle EN gIKe Kultura | 2 Vyméra E UZivatel - adresa ; g Vlastnik - adresa Trvaly Docasny Poznamka
ha| a| m? i s ha| a| m?| ha| a| m?
% E E Obec Prestavlky E E E E GOVa+zafizeni
607/14 orna pada | - 475 41 10001 u Cergan, &. p. 48, 125 00 1 30 Sta;ziir;g”'

prosinec 2020
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Sousedni pozemky

katastralni uzemi : Prestaviky u Ceréan

Parcelni éislo 3
Kultura Vymera Uzivatel - adresa % Vlastnik - adresa
Dle -
DIeEN |5 7
ha| a| m? -
X X Pantoflickova Kamila Ing.,
607/1 orna puda ! ' 54 155 ¢. p. 14,
. . 257 23 Prestavlky u Cergan
\ : Sobotka Pavel Ing.,
607/5 orna pada . 9,75 456 Krolmusova 498/21, Repy,
roo 163 00 Praha 6
trvaly ! ! AGRO Prestavlky a.s.,
607/6 travni 1 97 41 478 €. p. 59,
porost L 257 23 Prestavlky u Ceréan
' ' Pantoflickova Kamila Ing.,
607/13 ornd puda 21 38 155 ¢.p. 14,
! ! 257 23 Prestavlky u Ceréan
trvaly | | AGRO Prestavlky a.s.,
607/15 travni 49, 38 478 ¢.p. 59,
porost ! ! 257 23 Prestavlky u Ceréan
! ! Bandikova Sarka Ing.,
trvaly ! ! Drnovskéa 212/18, Ruzyné,
610 travni | 3. 45 290 161 00 Praha 6
porost ! ! Sobotka Pavel Ing.,
, , Krolmusova 498/21, Repy,
P 163 00 Praha 6
trvaly ! ! Obec Prestavlky u Ceréan,
612 travni 24 99 10001 €. p.- 48,
porost L 257 23 Piestavlky u Ceréan
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0) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bez

katastralni izemi : Prestavlky u Ceréan

Parcelni ¢islo

fmé Z o
DI Kultura Vyméra Uzivatel - adresa - g Vlastnik - adresa
e >
Dle EN
PK ha ‘ a | m’
.. L Sobotka Pavel Ing.,
607/5 orna puda 1 91 75 456 | Krolmusova 498/21, Repy,
' ' 163 00 Praha 6
trvaly : : AGRO E’Fest;\)/lky a.s.,
r 1 1 C. p 3
607/6 gj‘r‘(’)’;'t p 97, 4 478 257 23 Prestavlky u
! ! Cer¢an
i : Pantoflickova Kamila Ing.,
607/13 orna ptda 121 38 155 ¢. p. 14,
X X 257 23 Prestavlky u
! ! Cergan
trvaly ! ! AGRO E’Fest;\)/lky a.s.,
. 1 1 47 C. p 3
607/15 ;:)ar‘(’)';'t | 49, 38 8 257 23 Prestavlky u
' ' Cercan
! ! Bandikova Sarka Ing.,
trvaly ! ! Drnov1s|6<1ét 382F{1 Sﬁ Rgzyné,
610 travni | 31 45 290 rana
porost ! ! Sobotka Pavel Ing.,
' ' Krolmusova 498/21, Repy,
oo 163 00 Praha 6
! ! Znamenacek Jaroslav,
! ! ¢. P 62,
trvaly ! ! 257 ZC3 Firestavlky u
611 travni ' 11! 08 423 erean
porost | | Znamervwackova Hana,
' ' C.p. 62,
! ! 257 23 Prestavlky u
' | Cer¢an
trvaly E E Obec Pfe§tavllzyé u Ceréan,
‘ | | 10001 C. p. 48,
612 gj‘r‘(’)’;'t ) 24, 99 000 257 23 Prestaviky u
' ' Cer¢an
| | Znamenacek Jaroslav,
L &. p. 62,
X X 257 23 Prestavlky u
618/2 ostatni 12 423 Certan _
plocha ! ! Znamenackova Hana,
I I €. p. 62,
L 257 23 Prestavlky u
! ! Ceréan
trvaly E E AGRO gfis?glky a.s.,
620 gj‘r‘(’)’;'t ;19109 478 257 23 Prestavlky u
' j Cercan
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel uzivdni stavby

V soucasnosti se planuje odkanalizovani obce Piestavlky, ze které budou splaskové vody
dopravovény gravitaénim fadem do této nové navrzené COV. V COV budou odpadni vody
¢iStény a vypoustény do recipientu.

Névrh je proveden v souladu s poZadavky platné legislativy (NV 405/2015 Sb.) s pfimcfenymi
investicnimi a provoznimi néklady pfi zohlednéni soucasnych technologickych moznosti

Vychozim podkladem jsou tidaje o poctu obyvatel v obci napojenych na kanalizaci. Cilem
stavby COV je likvidace odpadnich vod od 495 EO.

¢) Trvald nebo docasnd stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivdni stavby

Nepiedpoklada se obsluha COV osobami s omezenou schopnosti pohybu.

e) Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Zohlednéno je rozhodnuti o umisténi stavby Piestavlky - COV vydané Méstskym tiadem
Benesov, Masarykovo ndm. 100, 256 01 BeneSov, odbor vystavby a izemniho planovéani dne
19.5.2023 pod &.j. MUBN/172316/2023/VYST obsahujici mimo jiné pozadavky na piipustné
hodnoty znecisténi vypousténych OV.

Jf) Ochrana stavby podle jinych prdavnich piedpisi
Neni vyzadovana.

g) Navrhované parametry stavby

deaie o projektovanych kapacitach

Cilem stavby je COV, kterd by byla schopna likvidace odpadnich vod produkovanych ob&any
obce Piestavlky.

Podet obyvatel, ktefi budou napojeni na navrienou COV, bude podle vyjadieni
investora 495 EO.

Stdvajici poCet obyvatel: cca 385
z toho Prestavlky cca 250
20
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z toho osada Borka cca 50 + cca 85 rekreantu

Vyhledovy pocet obyvatel: 495 (dle UP), tj. nartist o cca 110 osob

Navrhové parametry:

NavrZena je mechanicko — biologickd COV s nizko zatéZovanou sméSovaci aktivaci a aerobni
stabilizaci kalu. Nerezovd montovand dosazovaci nddrz je vloZena do nadrze sméSovaci
aktivace. NavrZeny zptsob cisténi je v souladu s nejlepsi dostupnou technologii Cistiren v této
kategorii.

Hydraulické zatizeni COV odpovidd primémému stavu 60 m’/den. COV je vybavena
technologii, kterd umoziiuje odstraitovani nutrientti z odpadnich vod.

Vzhledem k tomu, Ze v obci a okoli zlistanou jednotlivé objekty neodkanalizované, tj. odpadni
voda zde bude shromazd’ovéna v Zumpéch, bude souc¢asti navrhované COV svozova jimka.

Typ COV

Mechanicko - biologicka COV pro 495 EO.
Predpokladané mnoZzstvi pritékajicich odpadnich vod

a) celodenni priatok Qs = 59,4 m’/d 2,5 m3/h; 0,69 1/s), odpovida specifické produkci
odpadnich vod 0,120 m*/d/EO
b) v¥poétovy (denni priitok) Q, = Qg = kg*Qa4 = 89,1 m’/d (3,8 m’/h; 1,04 1/s)
koeficient nerovnomérnosti kg = 1,5
¢) maximalni hodinovy pratok Qh,max = kymax*Qd = 9,4 m’/h (2,60 I/s)
koeficient nerovnomérnosti Knmax = 2,5

Vykon cerpadel

— Cerpani na biologickou linku (zapojeni 1+1) max. 3,0 I/s (regulace FM)

— Cerpadlo ve svozové jimce (zapojeni 1+0) max. 3,0 I/s (bez regulace vykonu)
— Cerpadlo vratného kalu max. 4,0 I/s  (bez regulace vykonu)

21

dokumentace pro vydani stavebniho povoleni



Prestavlky_souhzpr.doc

Piestavlky — COV

Predpokladané hodnoty znec¢isténi odpadnich vod na pritoku:

cov pfitok sp. prod.
500 EO (mg/l) (kg/d) | (kg/EO; m¥EO)
CHSKc, 1000 60,0 0,12
BSK; 500 30,0 0,06
NL 458 27,5 0,055
Nc 92 55 0,011
N-NH, 58,3 3,5 0,007
P 20,8 1,25 0,0025
Q4 (M/d) 60,00 0,120

Hodnoty zne¢isténi odpadnich vod na odtoku

Parametr |hodnota P »m’ N »m’ st P s »m'
CHSK mg/1 110 170 150 220 110 170
BSK; mg/1 30 50 40 80 30 50
NL mg/1 40 60 50 80 40 60

*  Parametry dle vyhlasky ¢. 401/2015

**  Dosazitelné hodnoty koncentraci pfi pouZiti nejlepsi dostupné technologie

Hodnoty znegisténi odpadnich vod na odtoku z COV respektuji NV & 401/2015 Sb., piiloha
¢. 7 Hodnoty dosaZené pii pouziti nejlepsi dostupné technologie (BAT).

Parametry nadrzi a i¢inné rozméry:

jimka pro zachyceni pisku:

pudorysné rozmeéry:

hladina:
ucinny objem:

Cerpaci jimka:

pudorysné rozméry:

hladina:
ucinny objem:

sméSovaci aktivace:

pudorysné rozmeéry:

hladina:
ucinny objem:

dosazovaci nadrz:

2,5x1,0m
1,5m
3,8m’

23x8,1m
0,5-14m
26,0 m*

5,0x 8,1 m
4,0 m

133,0 m® (bez dosazovaci nadrze):
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pramér u hladiny: 4,0
hladina: 4,0 m
hloubka svislé ¢asti: 1,5m
hloubka kuzelovité ¢asti: 2,5 m
ucinnd plocha: 12,6 m’
ucinny objem: 29,0 m®

kalova nadrz:

pudorysné rozméry: 2,50x5,0m
hladina: 4,0 m
ucinny objem: 50,0 m’

svozova jimka:

pudorysné rozméry: 2,5x1,5m
hladina: 4,0 m
ucinny objem: 15,0 m?

Technologické parametry:

Doba kontaktu pfi Qmax:

koncentrace kalu: 4,0 kg/m’ (doporuéeni CSN 756401: do 5 kg/m?)
zéasoba kalu: 532 kg

objemové zatiZeni: 0,23 m*/kg/d

latkové zatizeni: 0,056 kg/kg/d

stafi kalu: 20d

produkce piebytecného kalu: 34 kg/d v¢etné chem. kalu ze srazeni fosforu

2,0 m’/d p¥i zahusténi na 2,0%

Dosazovaci nadrz:

povrchové zatiZeni max: 0,86 m/h (doporuceni CSN 756401 max 2,0 m/h )
doba zdrZeni min: 2,7 h (doporuceni CSN 756401 min 1,6 h)
zatiZeni plochy NL max: 3,4 kg/m*/h (doporuéeni CSN 756401 max 6 kg/m*/h)

Dmychadla - pro aeracni systém sméSovaci aktivace

Pocet instalovanych dmychadel 2 ks (1 provozni+1 instalovand rezerva)

vykon: 124 m’/h kazdé; pietlak 50 kPa

Rizeni vykonu frekvenénim méni¢em 20 — 50 Hz (40 — 100 % priitoku)

Rizeni vykonu dmychadel a vnos kysliku bude regulovan od signilu kyslikové sondy
v nitrifikaci, zapojeni dmychadel do spolecného potrubi, na vytlaku kazdého zpétna klapka a
Soupé.

Navrzené feSeni umoziiuje automaticky zaskok provozniho dmychadla pii piipadné poruse
bez nutnosti zdsahu obsluhy.

Dmychadlo - pro aeracni systém kalové nadrze, svozové jimky a jimku pisku
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Vykon dmychadla (ptetlak 55 kPa)

kalova nadrz 60 m’/h
svozova jimka 10 m’/h
jimka pisku 5 m’/h
CELKEM 75 m’/h

Dmychadlo je bez zaskoku a bez regulace vykonu. Spindni dle ¢asového programu.

Chemické srazeni fosforu

Pro dosazeni pozadované odtokové koncentrace 2,0 mg/l Pc je nutné prebyte¢né mnozstvi
fosforu, neodbourané biologickou cestou, srdzet davkovanim koagulantu (40%-ni siran
zelezity Fe,(SO4)3; obchodni nazev PIX).

Primérna spotfeba koagulantu: 51/d; 0,15 m>/mésic
Primérna produkce chem. kalu: 6,0 kg/d

Dévkovani koagulantu zajisti ddvkovaci komplet se dvéma davkovacimi Cerpadly (1 provozni
+ 1 instalovand rezerva) a piislusenstvim (regulace davkovani, filtracni jednotka, ptfetlakovy
ventil, uzaviraci ventil). Davkovani bude realizovdno plastovymi rozvody s pfisluSenstvim
(armatury) do nadrzi nitrifikace obou linek.

Uskladnéni koagulantu (40 %-ni roztok siranu zelezitého) v dvoupldstové nadrzi o objemu
2m’.

Kalové hospodaristvi
Technologické parametry kalového hospodarstvi:

produkce piebytecného kalu: 32 kg/d v¢etné chem. kalu ze srazeni fosforu
2,0 m’/d (2,0 % susiny)
kapacita kalové nadrze: 25 dnii

Nové zastavéna plocha:

Plocha areélu 575 m2
SdruZeny objekt 96 m2
Zivi¢na plocha 260,0 m2
Zamkova dlazba 21,0 m2

h) Zdkladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, mnoZzstvi a druhy odpadu

Spotieba rozhodujicich médii:
Potteba vody max.2,5 I/s, max 1 m3/mésic, max 10 m>/rok.
Spotieba el. energie:
Celkovy instalovany piikon: Pi = 30,2 kW
Max. soudoby piikon Pp=11,6 kW
Ip=32A

Ptredpoklddand denni spotieba el. energie: cca kW/h/d
Ptredpoklddand ro¢ni spotieba el. energie: cca MW/h/rok

Spotieba 40% roztoku Fe, (SO4); bude cca 0,72 1/h; 17 1/d; 0,52 m>/mésic

Produkce rozhodujicich odpadu
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Mnozstvi shrabktll z jemnych Cesli bude cca 8 kg/den, tj. 3 t/rok.

Produkce zahusténého kalu:

Produkce piebyte¢ného kalu:

0,65 m’/d

32 kg/d véetné chem. kalu ze srazeni fosforu
2 m*/d (2,0 % susiny)

Produkce odpadu vzniklych z ¢isténi splaskovych vod:

¢. odpadu:
nazev odpadu:
puvod:

kategorie odpadu:

mnozstvi:

¢. odpadu:
nazev odpadu:
puvod:

kategorie odpadu:

mnozstvi:

1908 01

shrabky z Cesli
¢isténi odpadnich vod
O - ostatni odpad
cca 3t /rok

19 08 05

stabilizovany kal z komundlnich odpadnich vod
¢isténi odpadnich vod

O - ostatni odpad

cca 730 m*/rok (pfi susing 2,%)

Produkce odpadu vzniklych béhem stavby:

Stavebni prace budou produkovat nebezpecné odpady kategorie N bézného charakteru pouze
omezen¢ (obaly po nebezpecnych latkach, Cistici tkaniny, chemicka Cinidla, znecisténé odévy
apod.). V nevyznamném objemu bude vystavba produkovat bézné odpady kat. O jako je
stavebni sut’, demoli¢ni materidl, vykopova zemina, neupotiebeny stavebni materidl apod.
Vystavbou bude vznikat nevyznamny pirebytek vykopové zeminy (skupina 17 05 04 Zemina a
kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. — Katalog odpadii)
prednostné vyuzité na povrchu terénu v ramci pozemku stavby, piipadné v okoli. Predpoklada
se, Ze odtézend zemina nebude kontaminovana nebezpecnymi latkami. Tento pfedpoklad bude
ovéfen odbérem vzorkli a piisluSnymi analyzami (ropné latky, tézké kovy, AOX) v rdmci
provadéni odtézeni. Pokud by byla zjiSténa vyznamnéjsi kontaminace nebezpecnymi latkami,
bude zemina zatazena do skupiny 17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky.

Pi‘ehled druhii odpadu ze stavby COV

Porad. ) Ko6d druhu Kategorie Kodwz;/)usobu
«r Nézev druhu odpadu vyuziti nebo
¢islo odpadu odpadu " .

zneskodnéni

1 Stérk, kamenivo 010401 0 4,5

Beton 170101 @) 4.5

Smési nebo oddélené frakce
3 betonu, cihel, tasek 170106 N 4

a keramickych vyrobki
4 Asfaltové smési obsahujici 170301 N 4

dehet
5 Zelezo a ocel 170405 0 5
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Zemina a kameni neuvedené
6 pod ¢islem 17 05 03 170504 0 4
Jiné stavebni a demoli¢ni 4
7 odpady obsahujici 170903 N
nebezpecné latky
8 Ostatni komundlni odpady 200300 0] 1,2
Pozndmka:
Kody zpusobu vyuZiti nebo zneskodneni :
1 - fyzikdlni a chemické metody 5 - recyklace a regenerace

2 - biologické metody

4 - skladkovdni

Nakladani s odpady bude probihat podle zdkona 185/2001 Sb. Dodavatel stavby je dle zdkona
O odpadech ptivodce, odpadt, které pti stavebni ¢innosti vznikaji a je povinen dodrZzovat § 16
zdkona. Ten mu, mimo jiné, pfikazuje zafazovat odpady podle druhit a Kkategorii,
shromaZzd’ovat je utiidéné podle druhi, a to ve vhodnych nddobach. Odpady je povinen
pfednostné vyuZivat, nevyuzitelné odpady pievést do vlastnictvi osoby oprdvnéné k jejich
prevzeti. Je povinen vést evidenci odpadii, naklddat s nebezpecnymi odpady muze pouze na
zékladé souhlasu ptisluSného spravniho orgédnu.

i) Zakladni piedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby

Ptredpokladané lhtty vystavby:

- vydani stavebniho povolent ..........cccceeviieiiiieniieeniieeeies
- dokumentace pro vybér zhotovitele...........................ee.
- Zah4Jeni StAVDY ....cooviiieiiieeiie e

- doKonCeni StaVhy .......ceevvieeiiieeiieeeeeeeee e
- kolaudace a uvedeni do provozu ..............c.cceviiiiiiiiiinn.

Predpokladana doba vystavby ¢ini 12 mésicu.

J) Orientacni naklady stavby

Stavebni c¢ast ,- K¢
Strojné technologicka ¢ast+ elektro - K¢
Orienta¢ni ndklady stavby celkem - K¢

Orienta¢ni naklady jsou bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

02.2024
05.2024
09.2024

09.2025
11.2026

6 - jiny zpiisob vyuZiti nebo zneskodnéni
3 — spalovdni 7 - skladovani

Architektonické feSeni nadzemni ¢asti Cistirny vychdzi z estetiky industridlni architektury.

Zjednodusenou, Cistou formou nepopiraji sviij primyslovy charakter. Objekty maji hladkou

omitku bilé a Sedivé barvy.
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Prioritnim vlivem na vySe uvedené feSeni bude vliv jednotlivych technologickych zafizend,
jejichz charakter (rozméry, tvar, vzhled) jsou jednoznacné déany jejich funkci a poZzadovanymi
parametry.

B.2.3 Provozni feSeni
Dispozicni a provozni feSeni je zcela podfizeno funkci a provozu Cistirny.

B.2.4 Bezbariérové uZivdni stavby
Nepredpoklida se obsluha COV osobami s omezenou schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivdni stavby

Pracovnici provozovatele budou pouceni o bezpecnosti provozu v kanalizatnim systému a
Cistirné odpadnich vod. Do reviznich Sachet, Cerpaci stanice a podzemnich Sachet je mozné
vstupovat pouze po vyvétrani systému, vyzkouSeni nezavadnosti vzduchu. Pracovnik musi byt
JiStén na povrchu dal§im pracovnikem apod.

V obdobi provozu COV bude provddéna pravidelnd kontrola a tdrzba instalaci a
technologickych zafizeni v aredlu v rozsahu dle pozadavkii dodavatele technologie a platné
legislativy.

Pro navrzenou COV bude zpracovan provozni a havarijni ¥4d.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objekti

COV je navrzena pro &isténi odpadnich vod produkovanych v obci Pfestavlky u Ceréan,
pfivadénych na COV oddilnou kanalizaci. Navrzenda COV pracuje na principu
nizkozatézované smeéSovaci aktivace se simultanni nitrifikaci a denitrifikaci, vloZenou
dosazovaci nadrzi a aerobni stabilizaci kalu. Technologickou linku COV tvoii sdruZeny
objekt, ve kterém je umisténo zafizeni mechanického predcisténi OV, biologickd jednotka a
kalojem. Cerpaci stanice je souédsti objektu COV. Na bezpeénostnim obtoku COV je osazena
Sachta s instalovanymi mechanicky stiranymi ¢eslemi.

Méteni vypousténych OV — samostatny mérny objekt pro odtok vycisténych vod - parshalliv
7lab. Celd COV je sdruZzena do jednoho zastieSeného objektu. Ve spodni ¢sti objektu se
nachédzi technologické nadrze. V horni (nadzemni) casti objektu se nachdzi mechanické
predcisténi, dmychdrna, mistnost obsluhy a socidlni zafizeni. Biologicky stupeii je doplnén o
chemické srdzeni fosforu. Vycisténd voda je odvadéna z dosazovaci nadrz odtokovymi
dérovanymi trubkami do odtoku. Vratny kal je od¢erpdvan ponornym kalovym cerpadly zpét
na biologicky stupeil. Pfebytec¢ny kal je odtahovan do uskladiovaci kalové nadrze.

Popis technologického vybaveni COV

Sedimentaéni jimka

Odpadni voda je gravitatné¢ pfivedena do Cerpaci stanice. V Cerpaci stanici je predrazend
sedimentacni jimka slouZzici jako lapdk pisku — sohledem na oddilnou kanalizaci se
predpokladd pouze minimdlni vnos pisku a pevnych necistot. Jimka je provzduSiiovana pro
zabranéni sedimentace biologického materidlu z piitoku. Cisténi jimky bude providéno dle
potfeby vytézenim pomoci savice FEKA vozu.

Mechanické piedciSténi

Jsou navrZeny strojni pasové Cesle s pralinou 3 mm, které jsou osazeny na betonové piepazce

odd€lujici lapak pisku a Cerpaci jimku. Shrabky z Cesli vypadavaji do lisu na shrabky a
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néasledné do plastové popelnice. Celé strojni zaiizeni je umisténo v objektu COV. Cesle jsou
dodany s vlastnim rozvadécem. PredcCisténé odpadni vody gravitaéné natékaji prostoru cerpaci
stanice.

Cerpaci stanice

CS je vybavena dvojici kalovych ¢erpadel umoziiujicich provoz s trvale obnaZenym motorem.
Zapojeni Cerpadel 1+1 — v piipad€ poruchy pracovniho cCerpadla je zajiStén automaticky
zaskok rezervniho cCerpadla. Kontinudlni méfeni hladiny zajistuje hydrostatickd sonda.
Vytlaky obou ¢erpadel jsou hladké, bez armatur a jsou zavedeny do biologické jednotky.

Svozova jimka

COV je vybavena svozovou jimkou pro moznost zpracovani dovaZenych odpadnich vod ze
7ump a septikil. S ohledem na velikost COV je dovoz a zpracovani OV nutno konzultovat
s technologem na zdkladé aktudlni provozni situace COV.

Svozové OV jsou do svozové jimky staCeny pies jednotku rucnich Cesli. Svozova jimka je
vybavena jednim ponornym &erpadel (stejné jako v CS). OV jsou fizené, dle Easového
programu v RS, piederpavany pied strojni &esle. Kontinudlni méfeni hladiny zajistuje
hydrostatickd sonda. Vytlak ¢erpadla je hladky, bez armatur.

Biologicka jednotka
Biologicka linka sestdva z ndsledujicich provoznich skupin:
- nadrZ smé&Sovaci aktivace
- vsazend dosazovaci nadrz
- dmychédrna
- chemické srazeni fosforu

Nadrz sméSovaci aktivace je osazeny pevné kotvenym jemnobublinnym aeracnim systémem a
ponornym michadel. V nitrifikacni fazi je nddrz aerovdna a homogenizovana tlakovym
vzduchem, v denitrifika¢ni fdzi je v provozu pouze michadlo, které zajist'uje homogenizaci
obsahu nadrZe. Dodédvka vzduchu je zajiSténa z dvojice dmychadel v zapojeni 1+1. Vykon
kazdého dmychadla je fizen frekvencnim ménicem. Aktudlni koncentrace kysliku v nadrzi je
meéfena optickou kyslikovou sondou. Pro manipulaci s michadlem je ureno samostatné
zvedaci zafizeni. Piistup na biologickou jednotku je umoZnén pies obsluznou lavku.
Aktivaéni smés z nddrZze sméSovaci aktivace natékd do vsazené nerezové dosazovaci nadrze.

Dosazovacti nddr? je navrzena dortmundského typu s vertikdlnim priitokem. Aktivacéni smés je
piivadéna do stfedového uklidnovaciho vélce, aktivovany kal sedimentuje na dné nadrze,
odkud je odcerpavan Cerpadlem spolecnym pro vratné i prebyte¢ny kal. Smérovani vratny —
prebytecny kal je feSeno piestavenim rucni uzaviraci armatury.

Plovouci necistoty jsou z hladiny dosazovaci nddrze sbirdny pomoci samonivelac¢nich
skimmrii napojenych na cerpadlo. Ve sttedovém valci v DN je umistén samostatny odtah
plovouciho kalu napojeny na cerpadlo plovouciho kalu. Lavka je navrzena nerezova (AISI
304) s kompozitovymi rosty.

Dmychdrna je umisténa v samostatné mistnosti COV. Jsou zde osazena tii dmychadla. Dvé
dmychadla pro smé&Sovaci aktivaci v zapojeni 1+1, regulace vykonu pres frekvencni ménice
dle aktudlni koncentrace kysliku v aktivaci.

Treti dmychadlo je uréeno pro aeraci kalové nadrze, svozové jimky a lapdku pisku.
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Dmychadlo je bez regulace vykonu. Dmychadlo je provozovano v nastavitelném casovém
rezimu.
Vsechna dmychadla jsou opatiena protihlukovym krytem.

Chemické srdaZeni fosforu. Pro srdzeni biologicky neodbouraného fosforu je navrZena
jednotka chemického srdzeni. V aredlu COV je umisténa zdsobni dvouplditovd nddrZ o
objemu 2,5 m’. Zptisob plnéni zdsobni nidrZe bude feSen s dodavatelem sraZedla v dané
oblasti. Davkovaci ¢erpadlo je umisténo v budové COV. Vytlak ddvkovaciho &erpadla je
veden do sméSovaci aktivace.

Kalova nadrz

Pro akumulaci ptebyte¢ného kalu je ur¢ena samostatna kalova nadrz s gravitacnim zahusténim
kalu (pfedpoklad zahusténi na 2 - 2,5 %). Piebytecny kal je aerobné¢ stabilizovan. Odsazena
kalovd voda je Cerpdna vySkové stavitelnym cerpadlem umoZziujicim vyCerpani min. 75%
objemu nadrZe zpét do smeSovaci aktivace. Odvoz stabilizovaného kalu je zajiStén fekalnim
vozem s napojenim na saci potrubi DN100.

Provozni mistnost
Soucésti budovy COV je mistnost obsluhy. V mistnosti obsluhy je osazen silovy rozvadéc pro

fizeni COV.

Popis stavebni ¢asti

Aredl Cistirny bude umistén Caste€n¢ v ndsypu. Vyska ndsypu je ddna moZnosti napojeni
aredlu na piijezdnou komunikaci._Stavebné je COV feSena jako jeden objekt, ve kterém jsou
umistény veSkeré nadrze, technologické zafizeni i zdzemi pro obsluhu. Spodni stavba je
tvofena Zelezobetonovymi nadrzemi, ¢dsteéné krytymi ZB stropni deskou, na které bude
umisténo socidlni zatizeni, mistnost obsluhy, dmychana a prostor pro mechanické predcisténi.
Horni stavba je zdéna se sedlovou stfechou. Mimo tento hlavni objekt bude v aredlu umisténo
spojovaci potrubi, naddrZ na siran Zelezity a mérny Zlab._ObsluZznd komunikace a samotna
zpevnéna plocha v aredlu je navrZzena s Zivicnym povrchem.

Aredl COV bude zdsobovan vodou z vrtané studny umisténé v aredlu COV.

Potieba vody max.2,5 1/s, max 1 m3/mésic, max 10 m>/rok.

Mechanicka odolnost a stabilita

Nédrze budou provedeny jako podzemni Zelezobetonové nddrze obdélnikového nebo
¢tvercového tvaru. NavrZzeny jsou jako monolitickd Zelezobetonova konstrukce
z vodostavebniho mrazuvzdorného betonu C30/37 — XC4, XF2, XA2 vyztuZzeny oceli 10 505
(R). Obvodové stény nadrze jsou navrzeny v tl. 300 mm. Stény budou obsypany zeminou na
kétu upraveného terénu.

7 Yz

Po dokonceni podzemni ¢asti budou provadény ndsypy vzdy po vrstvach tloustky cca 30 cm
dokonale zhutnélych na 90 % dle Proctor standard.

Mechanickd odolnost spojovaciho a odpadniho potrubi je ddna pouzitymi materidly, jako jsou
PP kanaliza¢ni roury, betonové prefabrikované Sachty, litinové poklopy apod. Zarucend
unosnost potrubi je SN 8, tloustka stén prefabrikovanych Sachet je 120 mm, Gnosnost poklopt

Sachet je 400 kN.
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B.2.7 Zdkladni charakteristika technologickych zarizeni

BIOLOGICKA LINKA

Oznaceni Hodnota Jednotka
Vypo&tovy pritok Q, 62 md |
Latkové zatizeni kalu B, 0,056 kg/(kg.d)
Objemové zatizeni kalu Bv 0,23 kg/(me.d)
Stafi kalu (CSN 75 6401) oW 20 d
Minimélni teplota Toin 7 C
Koncentrace kalu - aktivace X 4,0 kg/m?
Navrhovy objem AKTIVACE 133 me
Mnozstvikalu v AKTIVACI 532 kg
Koncentrace prebyte¢ného kalu Xo 8,00 kg/m?
Specificka produkce celkové biomasy Y, 0,68 ka/kg
Specifickd produkce organické biomasy Y, 0,65 ka/kg
Koeficient endogenniho rozkladu b 0,03 d’
Produkce nitrifientt Yo 0,15 ka/kg
Saturac¢ni konstatnta (pseudomonas) K, 0,5 d’
pH aktivaéni smési pH 7 -
Kalovy index Kl 110 ml/g

BIOLOGICKY STUPEN aktivace
Polozka Oznaceni Hodnota Jednotka
Celkova ucinnost E 93,81 %
Objem biologického stupné vV, | 133 [ ™ |
Doba zdrzenipro Q, ¢} 51,48 h
Doba zdrzenipro Q,, ] 53,20 h
Objemové zatizeni kalu B, 0,23 kg/(m2.d)
Vykonnost aktivaéni nadrze A By 0,212 kg/(me.d)
Objemova rychlost odstrariovani substratu r, 0,009 kg/(m?.h)
Vykonnost kalu A By 0,053 kg/(kg.d)
Specificka rychlost odstrariovani substratu Iy 0,002 ka/(kg.h)
Navrhova specificka produkce biomasy Y 0,87 ka/kg
Produkce biomasy Y 26 kg/d
Objem prebyte¢ného kalu A 3 m*/d
Aerace

Polozka Oznaceni Hodnota Jednotka
Navrhova teplota nasavaného vzduchu T 20 C
Koeficient endogennirespirace Ke 0,10 -
Teplotni soucinitel F 1,416 -
Koeficient prestupu kysliku o 0,80 -
Koncentrace rozpusténého kysliku Cn, 2,0 mg/l
Hloubka aerace h 4,0 m
Specificka spotfeba kysliku SSK 1,749 kag/kg
Provozni oxygenaéni kapacita OoCp 62,47 kg/d
Korekeni faktor fp 1/fp 1,112 -
Rovnovézna koncentrace kysliku pii T c(ms) 9,04 mg/l
Navrhova koncentrace kysliku c(m) mg/!
Koeficient nerovnomérnosti kn 1,00 -
Standardni oxygenaéni kapacita OCst 111,50 kg/d
MnoZstvi vyuzitého kysliku E %
Obsah kysliku ve vzduchu cj 0,28 kg/m?
Poc&et hodin aerace t h
Prutok vzduchu Qvz 124 m3.h1
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DMYCHADLA
pocet dmychadel v provozu 1 ks
vykon dmychadla 124 m3.h
pretlak 50 kPa
celkovy pocet dmychadel 2 ks
zapojeni dmychadel 141
Dosazovaci nadrz

Oznadeni Hodnota Jednotka
Pocet nadrzi n 1 ks
Navrhova plocha hladiny dosaz. nadrze 12,6 e
Celkovy objem nadrzi 29 m?
Pramér nadrze s ohledem na pozad. plochu d 4,0 m
Hydraulické zatizeni hladiny - primérné v 0,60 m?/(mPh)
Hydraulické zatizenti hladiny - maximalni v 0,90 m?/(m?h)
Zatizeni nerozpusténymi latkami pro Q, N, 2,40 kg/(m?.h)
Zatizeni nerozpusténymi latkami pro Q, N, 3,60 kg/(me.h)

KALOVE HOSPODARSTVI

Polozka Oznaceni Hodnota Jednotka
Mnozstvi pfebytecného kalu Y ok 26 kg/d
Metoda odstrariovani P - Chemicka -
MnoZzstvi chemického kalu Yen 6 kg/d
Celkové mnozstvikalu Y 32 kg/d
Koncentrace kalu z DN 8,0 kg/m®  susina % 0,8
Koncentrace susiny kalu po zahusténi Xy 20,0 kg/m? susina % 2,0
Objemkalu po zahusténi Vo 2 m?/d

B.2.8 PoZdrné bezpecnostni ieSeni

Z hlediska pozarni bezpecnosti je posuzovan SdruZeny objekt, ktery tvoii nadzemni zdény
objekt s podzemnimi nadrZemi podléhajici posouzeni dle CSN 73 0802 a souvisejicich
pozarnich predpist.

POZARNI USEKY

Nadzemni technologickd, dvoupldst'ova nadrz na siran Zelezity, kterd tvoii oteviené
technologické zatizeni slouZici pro skladovéani nehotlavé latky, se posuzuje pouze z hlediska
odstupovych vzdélenosti.

SdruZeny objekt je posuzovéan dle CSN 73 0802 a dle piilohy E, tabulky E.1, pol. 1.6 je
zafazen do skupiny vyrob a provozi 1 — Upravny vod, piederpavéni kapalin, které pii poZdru
nehoti. Rozvodna elektro miZe byt v souladu s CSN 72 0802 €. 5.3.2d) souéésti jednoho
pozarniho useku SdruZeného objektu (nemusi tvofit samostatny pozZarni dsek).

V navaznosti na pozadavky vyse uvedenych predpisti a norem budou jednotlivé objekty
z hlediska poZarni bezpecnosti rozd€leny do pozarnich usekl nasledujicim zptisobem:

N1.01 — SdruZeny objekt: dmychana, mistnost obsluhy, WC
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Mezni rozméry poZarnich dseki
Mezni rozméry pozarnich tseki ani jejich podlaznost nejsou prekroceny.

STAVEBNI KONSTRUKCE
Odolnosti stavebnich konstrukci SdruZeného objektu byly posuzovany dle ¢l. 9 a ndslednych
tab. 10 CSN 73 0804.

Pro stanoveny stupen pozarni bezpecnosti jsou pozadovany tyto odolnosti stavebnich
konstrukei:

Stupeti poZarni bezpecnosti pozarniho
dseku
. I
Stavebni konstrukce Pozarni odolnost stavebni konstrukce a
jeji druh
Poz. stény a stropy — v poslednim NP 15+
Poz. uzavéry otvorti — v poslednim NP 15/D3
Obvodové stény zajist'ujici stabilitu obj. 15+
— v poslednim NP
Nosné konstrukce stfech 15+
Nosné konstrukce uvnité PU zajistujici 15
stabilitu obj. — v poslednim NP
Konstrukce podporujici technolog. 15
zafizeni
Nenosné konstrukce uvniti PU -
Stiesni plast’ -

Vyhodnoceni pozarni odolnosti a druhu stavebnich konstrukci u posuzovanych
pozarnich tsekii dle stanoveného stupné pozarni bezpecnosti:

° SPB - pozarni tseky: PoZarni stény ... REI (EI) 15 (posledni NP)
V posuzovaném Sdruzeném objektu nejsou pozarni stény navrzeny.

° Pozarni stropy ...REI (EI) 15+ (posledni NP)
V posuzovanych jednopodlaznich objektech — SdruZeném objektu nejsou pozarni stropy
navrzeny.

° Pozéarni uzavéry otvort ...EW 15 D3 (posledni NP)
V posuzovaném Sdruzeném objektu nejsou pozarni uzavéry otvorti navrzeny.

° Obvodové stény zajist'ujici stabilitu obj. ...REW 15 (posledni NP)
Obvodové nosné zdivo z keramickych tvarnic POROTHERM tl. 300 mm — skute¢nd odolnost
vetsi nez 240 min, druh konstrukce D1 — vyhovuje

. Nosné konstrukce stfech ...R15
Dle CSN 73 0802 ¢l. 8.7.2, tab. 12 a CSN 73 0804 ¢1. 9.8.2, tab. 10 odolnost nosné
konstrukce stiech v pozéarnich dsecich zarazenych do 1. SPB se pouze doporucuje — nosné
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konstrukce stfech posuzovanych objekti neni dile posuzovéna.

Podle CSN 73 0802 ¢1. 8.4.12 predsazené konstrukce pred vnéjii lic obvodové stény

z hotlavych hmot véetné fims se posuzuji jako pozarn¢ oteviené plochy. Tyto predsazené
konstrukce u objektit vySky h <9 m mohou byt pouZzity bez ohledu na pozarné nebezpecné
prostory pozarnich tseka téhoz objektu — na precnivajici konce diev. krokvi stiechy opatiené
dfevénym podbitim nejsou z hlediska pozarni odolnosti kladeny zaddné pozadavky.

° Nosné konstrukce uvniti PU zajist'ujici stabilitu obj... R15 (posledni NP)
Nosné konstrukce zajist'ujici stabilitu objekti Provozni budovy a Sdruzeného objektu nejsou
navrzeny.

° Nenosné konstrukce uvnitt pozarniho tseku
Dle CSN 73 0802 tab. 12 a CSN 73 0804 tab. 10 se pozarni odolnost u nenosnych konstrukci

v

(pricek, podhledt) uvnitt pozarnich dsekti zatazenych do I. SPB nevyZaduje.

° Stiesni pl4st... podle CSN 73 0802 ¢1. 8.15.1 c) a CSN 73 0804 &l. 9.14.1 a) odolnost
ani druh konstrukce stfeSniho plasté nad pozarnimi useky v I. SPB se neposuzuje.

UNIKOVE CESTY
Obsazeni pozarnich tsekii osobami (schopné samostatného pohybu) podle CSN 73 0818:
Dle CSN 73 0818 ¢l. 2a) je celkovy pocet osob v jednotlivych poZ. dsecich stanoven
vynasobenim poctu osob ur¢enych projektem soucinitelem 1,5:

Sdruzeny objekt: max. obsazeni nejvyse 4 osoby

V posuzovanych objektech se nevyskytuje vnitini shromazd’ovaci prostor podle CSN 73 0831.
Evakuace osob z objekti je feSena nechranénymi dnikovymi cestami (NUC) sméfujicimi
k vychodiim do volného prostoru.

Ze Sdruzeného objektu je unik osob feSen celkem jednou nechranénou tnikovou cestou
(NUC) sméfujicimi po roviné piimo k vychodu do volného prostoru.

Provedeni tnikovych cest
Vsechny prostory tnikovych cest budou dostatecné vétrany pfirozené, piip. uméle. Unikova
cesta z objektu bude osvétlena dennim, popt. umélym svétlem.

Podlaha na obou strandch dvefi, jimiz prochdzi unikova cesta, musi byt do vzdalenosti rovné

alespon Sitce této unikové cesty ve stejné vyskové drovni kromée dvefi na volné prostranstvi,
za nimiZ muaze byt podlaha sniZena az do 200 mm.

Nouzové osvétleni
Podle CSN 73 0804 ¢l. 10.18.1 ve SdruZeném objektu nemusi byt zfizeno nouzové osvétleni
dle CSN EN 1838.

Oznaceni unikovych cest:
V mistech, kde neni vychod na volné prostranstvi piimo viditelny, bude provedeno oznaceni

tinikovych cest smérem tiniku v souladu s CSN ISO 3864. -
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ODSTUPY
Odstupové vzdalenosti od jednotlivych obvodovych stén posuzovaného objektu byly
stanoveny v ndvaznosti na velikosti pozarn¢ otevienych ploch u obvodovych stén, hodnoty
pozarniho zatizeni, vySce objektu, délce posuzované plochy a podilu pozarn¢ otevienych
ploch a za piedpokladu splnéni pozadavku na odolnost obvodovych stén a konstrukci
zajistujicich stabilitu téchto obvodovych stén.

PozZzarné nebezpecny prostor od posuzovanvch objekti nezasahuje na cizi pozemky.

PoZarni voda

a) vnejsi odbérni mista
stavebni objekty, ke kterym je ziizen piistup pozZarnich jednotek, musi mit zajiSténo
zdsobovéni pozarni vodou pro haseni poZaru pozarnimi jednotkami podle CSN 73 0873. V
piipadech, kdy nelze pouzit vody jako hasici latky, musi byt k dispozici odpovidajici mnozstvi
jiné hasebné latky.
Potieba poZarni vody se stanovila s ohledem na CSN 73 0873 ¢1. 5, tab.2 pro doporudenou
rychlost proudéni v=0,8 m/s a je pozadovana pro ddle uvedené objekty v tomto mnozstvi:

Sdruzeny objekt: odbér Q=6,01/s

b) Vnitini odbérna mista

Podle CSN 73 0873 €&l. 4.4 b) odst. 1) Ize od zi{zeni vnitinich odbé&rnich mist upustit (soucin S
x p=1193,00 < 9000).

Vnitini odbérni mista v posuzovanych stavebnich objektech nejsou navrzena.

V ptipadech, kde nelze pouZzit vody jako hasici latky, musi byt k dispozici odpovidajici
mnoZzstvi jiné hasebné latky.

Z. tohoto diivodu se k hasebnimu zdsahu rozvodny nebo dmychédny vyuZije pienosnych
hasicich pfistroji vhodného druhu (PHP sn¢hové, PHP praskové), které budou rozmistény v
potfebném mnozstvi v souladu s vyhlaskou €. 23 /2008Sb., ptilohy ¢. 4.

Vybaveni objektu PHP

V souladu s CSN 73 0802 ¢1. 11.7.2 a CSN 73 0804 ¢1. 13.9.1 budou pro prvotni zdsah

v objektu s ohledem na charakter jednotlivych prostoru trvale k dispozici pfenosné hasici
piistroje (PHP) s obsahem — sn¢hové, praSkové s naplni 5-6 kg, které budou umistény na
trvale volnych a viditelnych mistech.

Sdruzeny objekt: rozvodna (mistnost obsluhy) 1 ks PHP snéhovy S5
dmychana... 1 ks PHP praskovy PG 6
mistnost odvodnéni kalu 1 ks PHP praskovy PG 6

Hasici pfistroje budou umistény na dostupném a dobie viditelIném misté, zaveéSeny tak, aby
rukojet’ byla nejvyse 1500 = 50 mm nad podlahou. Pienosné hasici piistroje se umist'uji na
svislé stavebni konstrukci a v piipad¢, Ze jsou k tomu konstruk¢né pfizptisobeny, na
vodorovné stavebni konstrukci. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné
stavebni konstrukci musi byt vhodnym zptisobem zajistény proti padu.

ZAVER
Projektova dokumentace odpovidd poZadavkim platnych pozarnich norem, zejména CSN 73
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0802, CSN 73 0804, CSN 73 0834 a ostatnich souvisejicich poZ. predpis, zdkona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), vyhlasky ¢. 268/2009

Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich piedpisi a vyhlasky c.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

Podzemni nadrze, jimky, pfipojka elektro, terénni Upravy, zpevnéné plochy apod. z hlediska
pozarni bezpecCnosti nejsou posuzovany, tyto budou provedeny v souladu s pozadavky
jednotlivych profesnich ptedpisti a norem.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Objekt COV je technologicky navrZen tak, aby byla maximaln& spofena elektrickd energie.
Nadzemni objekty, které je nutno temperovat nebo vytdpét, budou tepelné izolované.
Potieba kysliku v aktivaéni nddrzi bude fizena kyslikovou sondou, ¢imz se narok na
elektrickou energii sniZi na potfebné minimum.

Stiecha budovy bude osazena elektrovoltaickymi panely.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Obdobi vystavby:

Cilem navrZenych opatfeni je omezit mozné negativni vlivy stavby na Zivotni prostiedi, které
vznikaji v disledku stavebni ¢innosti a pohybu stavebnich mechanismii, strojii a automobilil
v intravildnu mésta a minimalizovat jejich dopad na okoli a obyvatelstvo. NavrZena jsou
nasledujici opatfeni:

Obecné

e Navrhnout a projednat optimdlni harmonogram praci a nasazeni stavebnich a dopravnich
mechanismi. Stavbu provadét podle schvédleného harmonogramu stavby, ktery bude
soucasti dokumentace planu organizace vystavby (POV).

e Casové minimalizovat celkové trvani vystavby.

e Vriamci POV je tfeba fddn¢ zvolit a v rdmci stavebni piipravy projednat pfepravni trasy,
umisténi doCasnych objektii - plochy zafizeni stavenisté¢ a manipulacni a skladové plochy.
Pfeprava zeminy a stavebnich materidli musi byt realizovdna pouze po stanovenych
prepravnich traséach.

Ochrana proti hluku

¢ V maximalni moZné mitfe budou vyuzity stavebni mechanismy se sniZzenou hlu¢nosti.

¢ PouZivand dopravni technika musi byt udrzovana v fadném technickém stavu.

e Dodrzovani pracovni doby od 7 do 21 hod s omezenim hlu¢nych praci do 18.00 hodin,
minimalizace vystavby o vikendech, s cilem zajistit dodrZeni limitnich hodnot hluku dle
NV 148/2006 Sb. v platném znéni.

e Zajistit vypindni motorG (zdroj hluku a plynnych emisi) u stavebnich strojd, které
nevykondvaji stavebni Cinnost.

Ochrana proti emisim do ovzdusi

¢ PouZivand dopravni technika musi byt udrzovana v faddném technickém stavu.
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e Musi byt minimalizovany prostoje mechanismii a béh naprazdno.
e Optimalizovat pfepravu materidlu tak, aby se zamezilo zbyteCnym pojezdiim tézkych
ndkladnich automobild.

Ochrana proti prasnosti

¢ Bude omezeno skladovani a deponovani prasnych materidli na technologické minimum.

¢ Bude dodrzovana snizend rychlost na piijezdové komunikaci.

e V piipad¢ zvySené prasnosti pfi suchém pocasi bude provadéno kropeni komunikaci
v Gzemi stavby a piipadn¢ také mist provadéni zemnich praci.

Ochrana proti znecisténi vozovek

e V piipadé nebezpeci znecisténi vozovek blatem ze staveniSté budou znecisténa vozidla
pred vjezdem na zpevnéné veiejné komunikace zbavena necistot.

e S ohledem na situaci v dzemi stavby bude provddéna pravidelnd kontrola veiejnych
komunikaci v zdjmovém uzemi stavby. V piipad¢ potfeby bude provadéno manudlni
¢isténi komunikaci znecisténych ¢innosti stavby a pfipadné jejich myti kropicim vozem.

Obdobi provozu:

e Vobdobi provozu bude provddéna pravidelnd kontrola a udrzba instalaci a
technologickych zafizeni v aredlu COV v rozsahu dle poZadavki dodavatele technologie a
platné legislativy.

e Pro navrzenou COV bude zpracovan provozni a havarijni fd.

e Utinnou prevenci pied tvorbou zdpachu je ddrzba &istirenskych objektt. Cesle musi byt
denn¢ zbavovany organickych usazenin, které by mohly byt pfi¢innou zapachu. Tyto
necistoty spolu se stabilizovanym kalem budou odvaZeny na mista k uloZeni, nebo jako
v piipad¢ kalt, k dalsimu zpracovani. Slabym zdrojem aerosoli muze byt v Cistirné
provzdusovani aktivacni nadrZe a kalové nadrze jemnobublinnou aeraci.

e Pro sniZzeni hladiny hluku budou dmychadla opatfena protihlukovymi kryty. Hlucnost
dmychadel bude do 76 dB ve vzdilenosti 1 m od krytu dmychadla. Vzhledem ke
vzdélenosti obytné zdstavby, povaZzujeme umisténi COV za moZné bez toho, aby bylo
ohroZeno zdravi obyvatel nadlimitnimi hladinami hluku.

e ZneciSténi pevnymi odpady - Pii procesu ¢isténi budou z odpadni vody téZeny shrabky a
kal. Shrabky padat do pfipravené popelnice, kterd bude odvazena na sklddku. Shrabky
budou podle potieby (zejména v letnich mésicich) hygienizovany chlorovym vdpnem nebo
vapennym hydratem. Piebytecny biologicky kal bude odvéazen k dalSimu zpracovani nebo
zneSkodiiovdan podle mistnich moznosti a moZnosti provozovatele. Za normadlnich
okolnosti nehrozi vyskyt prostiedi s biologickymi Skiidci. Podminkou je dodrzovani
provozniho fadu a udrzovani zatizeni v odpovidajicim stavu.

B.2.11. Zdsady ochrany stavby pied negativnimi ti¢inky vnéjsiho prostiedi

Vzhledem k tomu, Ze nové navrZzené objekty jsou Zelezobetonové podzemni nddrZze naplnéné
odpadni vodou v rizném stupni €iSténi, neni tfeba specidlni ochrana pied pronikdnim radonu
z podloZi.

Stavbu neni nutné chranit proti Skodlivym vliviim prostiedi jako je seismicita, bludné proudy
a poddolovani, protoze se v dané oblasti nevyskytuji.
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B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

COV bude pfipojena na vefejnou rozvodnou sit pies podzemni piipojku nn. Podzemni
piipojka bude ukoncena v elektromérném pilifi v oploceni.

Celkovy instalovany ptikon: Pi = 30,2 kW
Max. soudoby ptikon Pp=11,6 kW
Ip=32A

COV bude zdsobovéna vodou z vlastni studny, kterd bude provedena na uzemi arealu.

B.4 Dopravni feSeni

Umisténi COV je navrZzeno v blizkosti silnice 1I/109 do Cer¢an a v tésné blizkosti nové
navrzené mistni komunikace, na kterou bude napojena obsluzna komunikace.

Predpoklada se odvoz kalu cca 1 cisterna/tyden, odvoz shrabkil cca 1 popelnice/tyden, odvoz
pisku cca 2x za rok. Na COV budou té7 svazeny fekdlie z nemovitosti, které nebudou
opatfeny napojenim na kanalizaci.

Doprava béhem vystavby bude feSena podle Dopravné inZenyrského rozhodnuti, o které
pozada zhotovitel stavby a zpracuje pro n¢ podklady dle harmonogramu stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Areal COV bude umistén na nasypu, jehoZ vySka je dand urovni sousedni komunikace,
respektive trovni obsluzné komunikace v misté napojeni na aredl.

Z mist zasaZzenych stavebnimi pracemi bude sejmuta ornice a deponovédna na okraji staveniste.
Po dokonéeni podzemni &asti COV a ostatnich podzemnich objektii budou provadény nasypy
vzdy po vrstvach tloustky cca 20 cm — 30 cm dokonale zhutnélych na 90 % dle Proctor
standard.

Dle CSN 73 6133 jsou zeminy podmine¢né vhodné do ndsypti a podmineéné vhodné pro
podloZi vozovky (pro aktivni zénu). Doporucuje se ve vrstvé 0,5 m pod trovni zemni plané
(pod nestmelenymi konstrukénimi vrstvami) zlepSit inosnost vapeno-cementovou stabilizaci.

Bilance vykopu a nadsypu bude s nutnosti dovozu zeminy na nasyp. Po dokonceni hrubych
terénnich uprav budou provedeny zpevnéné plochy a zpét bude rozprostiena vrstva humusu.
Na ohumusovéni v tl. 150 mm bude pouZita sejmuta ornice.

Plocha v oplocené &4sti aredlu bude ohumusovana a oseta travou. Okolo objektu COV budou
osdzeny kefe a stromy s repelentnimi ucinky ( zakrsld borovice, borovice lesni, dub, lipa,
jerab, dfistal a ptaci zob ).

B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, odpady a puda
V obdobi provozu bude provddéna pravidelnd kontrola a udrzba instalaci a technologickych
zatizeni v aredlu COV v rozsahu dle pozadavkl dodavatele technologie a platné legislativy.

Pro navrZzenou COV bude zpracovan provozni a havarijni fad.
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Utinnou prevenci pied tvorbou zapachu je ddrzba &istirenskych objekti. Cesle musi byt
denn¢ zbavovany organickych usazenin, které by mohly byt pficinnou zapachu. Tyto necistoty
budou odvéazeny na mista k uloZeni, nebo jako v ptipad¢ kalti, k dalSimu zpracovani. Slabym
zdrojem aerosoli muze byt provzduSovani aktivacni nadrze a kalové nadrZe jemnobublinnou a
sttedobublinnou aeraci. VSechny nadrze budou zasttesené.

Znecisténi pevnymi odpady - Pii procesu ¢isténi budou z odpadni vody téZeny shrabky a kal.
Shrabky budou padat do piipravené popelnice. Popelnice bude odvédzena na skladku. Shrabky
budou podle potieby (zejména v letnich mésicich) hygienizovany chlorovym vidpnem nebo
vapennym hydratem. PiebyteCny biologicky kal bude odvédzen k dalSimu zpracovani nebo
zneSkodiniovéan podle mistnich moznosti a moznosti provozovatele. Za normdlnich okolnosti
nehrozi vyskyt prostfedi s biologickymi Sktidci. Podminkou je dodrzovani provozniho fadu a
udrzovani zatizeni v odpovidajicim stavu.

Vliv na pudu
Obdobi vystavby

e Piebyte¢ny objem vytéZené zeminy bude piednostné vyuZit na terénni tpravy aredlu COV.
¢ Deponovat skryvky ornice a podornici tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni.

V misté vystavby byla proveden geologicka sonda. Na zdklad¢€ sondy byla zjiSténa mocnost
pudniho horizontu. Ze zjisténych hodnot byla stanovena mocnost ptidniho horizontu 30 cm.
Geologicka sonda

Zatridéni
Hloubka Popis | pidy/hornin
y
Hlina F5-ML
0,0-0,3m
humézni /saSi

Bilance skryvky kulturnich vrstev pudy

. ) Plocha Skryvka drnu
Objekt C. parcely K.U. 5 3
zaboru (m”) (m°)
5 Prestavlky u
Aredl COV 607/14 . 1200 360
CerCan
CELKEM 1200 360

Sejmuty drn a humus bude pouZit na zpétné zatravnéni nového aredlu COV.
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Vliv na hluk

Béhem vystavby bude nezbytné vhodnou organizaci priace a nasazenim piimérené
mechanizace sniZzen vliv hluku a vibraci na minimdlni droven. Pro sniZeni hladiny hluku
b&hem provozu COV budou dmychadla opatiena protihlukovymi kryty. Hlu¢nost dmychadel
opatfenych protihlukovymi kryty bude max. 68 dB ve vzdéalenosti 1 m od krytu. Vzhledem k
umisténi dmychadel do protihlukovych krytl a do uzavieného prostoru povazujeme umisténi
COV za mo7né bez toho, aby bylo ohroZeno zdravi obyvatel nadlimitnimi hladinami hluku.

Ochrana proti hluku

V budové COV budou umisténa dmychadla — hluénost dmychadla 68dB. V dmycharné budou
osazeny uzaviraci protihlukové zaluzie.

Pro vypocet poklesu hladiny akustického tlaku byl pouZit zdkladni teoreticky vztah, ktery plati
v poli pfimych vIn. V tomto pifipad¢ jde o takové akustické pole, Ze do vSech jeho mist
pfichazeji pouze ptfimé viny od zdroje zvuku, tedy neexistuji tu Zadné plochy odrazejici zvuk.
Pro tento typ akustického pole plati pro pokles hladiny akustického tlaku vztah dL=20 logr
/ro/ dB/, kde dL je pokles akustického signédlu v dB, r je vzdélenost pro kterou je pokles
urcovan, ro je referencni vzdilenost ( 1m)

Pokles hladiny akustického tlaku:

Vzdalenost r(im) Pokles (dB)
0 0,00

10 20,00

25 27,96

50 33,98

Nepruzvuénost nékolika typu krytovani

Plastovy kryt — pokles 13,1dB
Cihlova sténa— 5 cm pokles 47,3dB
15 cm 55,9dB
30cm 61,0dB
45cm 64,1dB
60cm 66,4dB
Vypocet

Zdrojem hlukuu COV jsou pouze dmychadla. Hluénost viz. dokumentace dmychadla.
Dmychadlo hlu¢nost 68,0 dB.

osazeno v budové COV pokles 13,1 dB

nejbliZsi hranice pozemku vice jak 5 m pokles 20,0 dB — minimdlné 34,9 dB
zékladni hladina hluku pro venkovni prostor 50,0 dB
korekce pro no¢ni dobu sniZen{ 10,0 dB
Hodnota hladiny hluku na hranici pozemku COV 34,9 dB < 40 dB z ¢ehoz plyne, Ze

na hranici pozemku budou dodrzeny limity hluku podle naf. vl. €. 272/2011 Sb.
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Produkce odpadi béhem stavby

Stavebni prace budou produkovat nebezpecné odpady kategorie N béZného charakteru pouze
omezeng (obaly po nebezpecnych latkach, Cistici tkaniny, chemicka €inidla, znecisténé odévy
apod.). V nevyznamném objemu bude vystavba produkovat béZzné odpady kat. O jako je
stavebni sut’, demoli¢ni materidl, vykopova zemina, neupotiebeny stavebni materidl apod.
Vystavbou bude vznikat nevyznamny piebytek vykopové zeminy (skupina 17 05 04 Zemina a
kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. — Katalog odpadt)
pfednostné vyuZzité na povrchu terénu v ramci pozemku stavby, piipadné v okoli. Pfedpoklada
se, Ze odtéZena zemina nebude kontaminovana nebezpecnymi latkami. Tento pfedpoklad bude
ovéten odbérem vzorkll a piisluSnymi analyzami (ropné latky, téZké kovy, AOX) v ramci
provadéni odtéZeni. Pokud by byla zjiSténa vyznamnéjs$i kontaminace nebezpenymi latkami,
bude zemina zatazena do skupiny 17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky.

Pi'ehled druhii odpadu ze stavby COV

y S dru Kod zpuisobu
Porad. Kod druhu Kategorie Sit?
Ndzev druhu odpadu vyuiti nebo
cislo odpadu odpadu zneskodnént
1 Stérk, kamenivo 010401 o) 4,5
2 Beton 170101 @) 4,5
Smési nebo oddélené frakce
3 betonu, cihel, tasek a keramickych 170106 N 4
vyrobkl
4 Asfaltové smési obsahujici 170301 N 4
dehet
5 Zelezo a ocel 170405 @) 5
Zemina a kameni neuvedené
6 pod ¢islem 17 05 03 170504 0 4
Jiné stavebni a demoli¢ni 4
7 odpady 170903 N
obsahujici nebezpe¢né latky
8 Ostatni komundlni odpady 200300 O 1,2
Pozndmka:

Kody zpiisobu vyuZiti nebo zneskodneni :

1 - fyzikdIni a chemické metody 5 - recyklace a regenerace
2 - biologické metody 6 - jiny zpiisob vyuZiti nebo zneSkodneénit
3 — spalovdni 7 - skladovdni

4 - sklddkovdni

Nakladani s odpady bude probihat podle zdakona 185/2001 Sb. Dodavatel stavby je dle zdkona
O odpadech ptivodce, odpadii, které pii stavebni Cinnosti vznikaji a je povinen dodrzovat § 16

zédkona. Ten mu, mimo jiné, pfikazuje zatfazovat odpady podle druhti a kategorii,
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shromazd’ovat je utfidéné podle druhli, a to ve vhodnych nddobach. Odpady je povinen
pfednostné vyuZzivat, nevyuzitelné odpady pievést do vlastnictvi osoby opravnéné k jejich
prevzeti. Je povinen vést evidenci odpadl, naklddat s nebezpe¢nymi odpady muize pouze na
zéklad¢ souhlasu pfislusného spravniho orgéanu.

Minimalizace vlivii na povrchovou a podzemni vodu
Obdobi vystavby

¢ Na staveniSti nebudou provadény zadné opravy stavebnich strojii nebo dopravni techniky.

e Na stavenis$ti nebude provddéna udrzba mechanismi (vymény mazacich ndplni atd.)
s vyjimkou bézné denni udrzby.

e Pokud budou zdsobni paliva a maziva uskladnéna na stavbé, musi byt odpovidajicim
zpusobem zabezpecena proti potencidlnim tnikiim (uzamceny sklad, zachytna bezodtoka
jimka, atd.).

Obdobi provozu

e Konstrukce nddrzi zajiStuje nepropustnost ¢iSténé vody do vné€jSiho okoli. Nadrz bude
provedena metodou ,,bilé vany‘‘ zajiStujici nepropustnost konstrukce. Do betonu bude
prfidana krystalizaCni pfimés zpusobujici sekundarni krystalizaci. Ta zajisti vznik
vodonepropustné struktury. Navic budou vnitini stény opatfeny hydroizolaénim natérem.
VyztuZ bude navrzena s ohledem na vynucend namahani (hydrataéni teplo, smrsténi) a
vnéjSi zatizeni. Pracovni spary budou opatfeny té€snicimi pasy. PouZzity budou betonové

Vv s

distanéni podlozky. Prostupy vnéjSich stén budou utésnény bentonitovou bobtnavou
paskou.

e COV bude provozovéna dle provozniho ¥4du.

e Vareilu COV nebude provadéna tdrzba mechanismii (vymény mazacich néplni atd.)
s vyjimkou bézné denni udrzby.

e ZneciSténi vodnich tokli -Proti souasnému stavu dojde ke zlepSeni kvality vypousténych
vycisténych odpadnich vod do a tim i zlepSeni jakosti vody v recipientu. Limity pro kvalitu
odtoku COV budou vsouladu svlddnim nafizenim 401/2015 Sb. a pozadavky
vodohospodaiskych organtl, viz kap. Kvalita odtoku z COV.

Dokonceni stavby vytvoii predpoklady pro lepsi odvadéni splaskovych odpadnich vod a tim
prispéji ke zlepSeni Zivotniho prostiedi v obci.
Z4ajmy pamatkové péCe a ochrany ptirody nebudou dotceny.

b) Vliv na piirodu a krajinu

Minimalizovat zasahy do vzrostlé zelené a stromy, které by mohly byt stavbou poSkozeny
mechanicky ochranit (CSN DIN 18 920 — ochrana stromtl, porostii a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech).

Nedojde ke kéceni porosti v aredlu COV.

V piipad¢ ndlezu chrdnénych rostlin nebo chranénych Zivocichi v prostoru dotéeném
zamérem zajistit jejich zachranu a dalSi postup (pfesun na nahradni stanovist€) konzultovat
s orgdnem ochrany piirody.

V ramci vegetaCnich dprav preferovat autochtonni druhy dievin. Pfi zjiSténi neofytl zajistit

jejich bezodkladnou likvidaci.
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Nepredpokladaji se $kodlivé vlivy na fléru, faunu a USES. Stavbou nebudou dotéeny pamdtné
stromy, ekologické funkce a vazby v krajin¢ ziistanou zachovany.

¢) Vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000
V zgjmovém uzemi se nenachdzi soustava chranénych uzemi Natura 2000.

d) Zohlednéni podminek posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi
Posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostedi neni soucasti dokumentace.

e) Naplnéni zdvéri o nejlepSich dostupnych technikdch
Nebylo vydano.

Jf) Navrhovand bezpecnostni a ochrannd pasma

Na stavbu nejsou kladeny pozadavky na ochranu obyvatelstva. Z hlediska technické normy
TNV 75 6011 Ochrana prostiedi kolem kanalizaéniho zafizen{ je pro navrzenou COV pasmo
ochrany 50 m.
Névrh na omezeni ¢innosti v izemi PHO:
Uvniti ochranného pasma COV nelze povolit tyto stavby:
- obytné stavby
- obcanské a rekreacni stavby
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, potravinaiské zatizeni
Dle vyhlasky TNV 75 6011 1ze pozemky uvnitt ochranného pasma zemé&délsky vyuZzivat.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Béhem vystavby bude nezbytné vhodnou organizaci priace a nasazenim piimérené
mechanizace sniZzen vliv hluku a vibraci na minimdlni troven. Pro sniZeni hladiny hluku
v COV budou dmychadla umisténa do uzavieného objektu. Vzhledem k umisténi dmychadel
do uzavieného objektu a vzhledem ke vzdalenosti obytné zastavby, povazujeme umisténi
COV za mo7né bez toho, aby bylo ohroZeno zdravi obyvatel nadlimitnimi hladinami hluku.
Predmétnd stavba bude umisténa v oploceném aredlu se zabezpeCenim pied vniknutim
nepovolanych osob do jednotlivych zafizeni a objektti. Ochrana pied trazem elektrickym
proudem je zajisténa dle pozadavki CSN 33 2000-4-41. Provedeni elektroinstalace odpovida
vnéj$im vlivim stanovenym dle CSN 33 2000-3. Stavebni objekty a venkovni zafizeni jsou
chranény proti G¢inkiim atmosférické elektiiny podle CSN 34 1390.
Nebezpeci mechanickych trazii je omezeno nadzemnim umisténim stavebnich objektl i
technologickych zafizeni pfedmétné stavby a vhodnym dispozi¢nim feSenim umisténi
vybranych zafizeni stavby s vytvofenim ergonomickych mezer a bezpecnostnich vzdalenosti,
nebo budou piipadnd nebezpecnd mista opatfena bezpecnostnim oznacenim (Zlutocerné
Srafovdni) a bezpe¢nostnimi tabulkami v souladu s pozadavky vyhlasky CUBP &. 48/1982 Sb.
Pfistupy k jednotlivym nadrzim a zafizenim, technologickému vybaveni a prvkiim méfeni a
regulace budou rovnéz zajistény na drovni pozadavkl vyse uvedené vyhlasky.
Pfi nutnosti vstupu do prostorti s vyssi hlucnosti (prostor dmychdrny) budou pracovnici
pouzivat protihlukové chranice sluchu.
Pfi manipulacich s chemikéliemi jsou pracovnici povinni pouZzivat odpovidajici osobni
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ochranné pracovni prostfedky ve smyslu provozniho fddu a zavedenych postupt. Dale budou
respektovany tdaje bezpecnostnich listi pouzivanych chemikalii.

Vsechny nadrZze budou zajistény proti padu osob do nadrze.

Dile je nutno dodrzovat tato ustanovent:

U pracovnikl provozu provést Skoleni, sezndmeni a ptezkousSeni z bezpe¢nostnich piedpis,
vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi pomtckami a dbat, aby
tyto pomucky byly pouzivany v provozuschopném stavu. Pracovnici musi dodrzovat provozni,
bezpecnostni a hygienické predpisy.

Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt sezndmeni s provozem, udrzbou a
predpisy pro jednotliva zafizeni.

Elektricka zatfizeni vCetn¢ osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat piisluSnym
technickym normdm. Veskeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musi byt
odpojeny v soucinnosti s pfislusSnymi odpovédnymi pracovniky.

Pro sniZeni hladiny hluku v COV budou dmychadla opatfena protihlukovymi kryty a umisténa
do uzavieného objektu. Hlu¢nost dmychadel opatfenych protihlukovymi kryty bude max
68 dB ve vzdalenosti 1 m od krytu. Vzhledem k umisténi dmychadel do protihlukovych kryti
a vzhledem ke vzdilenosti obytné zdstavby, povaZzujeme umisténi COV za moZné bez toho,
aby bylo ohroZeno zdravi obyvatel nadlimitnimi hladinami hluku.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Spotteba rozhodujicich médii:

Potteba uzitkové vody max.2,5 1/s, max 1 m3/mésic, max 10 m*/rok.

Spotieba el. energie

Celkovy instalovany piikon: Pi = 30,2 kW

Max. soudoby ptikon Pp=11,6 kW
Ip=32A

b) Odvodnéni stavenisté

Ptipadné podzemni vody Cerpané béhem stavby podzemnich néddrzi budou vypoustény do
kontejneru, kde dojde k sedimentaci usazenin. Z né€j budou odsedimentované vody vypoustény
do potoka.

¢) Napojent stavenisté na stdavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSté bude napojeno na zdroje el. energie. ZS bude vybaveno mobilnimi WC. El.en.
bude napojena pres samostatné méfeni na rozvadéé v aredlu. Pifjezd na staveni§té COV bude
pifjezdnou komunikaci k COV. Tato komunikace bude provedena v piedstihu pied zapocetim
stavby Cistirny.

d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Na staveni$ti nebudou provadény zZadné opravy stavebnich stroji nebo dopravni techniky.

Na staveniSti nebude provddéna udrzba mechanismi (vymény mazacich ndplni atd.)

s vyjimkou bézné denni udrzby.

Pokud budou zasobni paliva a maziva uskladnéna na stavbé, musi byt odpovidajicim
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zpusobem zabezpecena proti potencidlnim unikim (uzamceny sklad, zdchytna bezodtoka
jimka, atd.).

Piebyteény objem vytéZené zeminy bude piednostné vyuZit na terénni Gpravy aredlu COV.
Deponovat skryvky ornice a podorni¢i nutno tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni dievin

Béhem stavby nebude provadéna Zadna asanace ani demolice. Na stavenisti nedojde ke kdceni
vzrostlé zelené.

f) Maximdlni zabory pro stavenisté

Zébor staveniité o ploSe cca 130 m” bude pouze docasny. V aredlu ZS budou umistény buiiky
pro pievlékani pracovniki stavby. Na plose ZS bude skladovan stavebni materidl a dalsi
zafizeni. Trvaly zdbor bude 1200 m’.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy nejsou poZadovany.

h) Maximdlni produkovand mnoZstvi odpadii a druhy odpadii pii vystavbé, jejich likvidace

YV _ 2

Stavebni prace budou produkovat nebezpecné odpady kategorie N bézného charakteru pouze
omezen¢ (obaly po nebezpecnych latkach, Cistici tkaniny, chemicka Cinidla, znecisténé odévy
apod.). V nevyznamném objemu bude vystavba produkovat bézné odpady kat. O jako je
stavebni sut’, demoli¢ni materidl, vykopovad zemina, neupotiebeny stavebni materidl apod.
Vystavbou bude vznikat nevyznamny ptrebytek vykopové zeminy (skupina 17 05 04 Zemina a
kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. — Katalog odpadi)
prednostné vyuzité na povrchu terénu v ramci pozemku stavby, piipadné v okoli. Predpoklada
se, Ze odtézend zemina nebude kontaminovana nebezpecnymi latkami. Tento pfedpoklad bude
ovéfen odbérem vzorkli a piisluSnymi analyzami (ropné latky, tézké kovy, AOX) v ramci
provadéni odtézeni. Pokud by byla zjiSténa vyznamnéjsi kontaminace nebezpecnymi latkami,
bude zemina zatazena do skupiny 17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky.

Pi‘ehled druhii odpadu ze stavby COV

Porad. ) Ko6d druhu Kategorie Kodwz;/)usobu
«r Nézev druhu odpadu vyuziti nebo
¢islo odpadu odpadu " .

zneskodnéni
1 Stérk, kamenivo 010401 0 4,5
Beton 170101 O 4.5
Smési nebo oddélené frakce
3 betonu, cihel, tasek 170106 N 4
a keramickych vyrobki
4 Asfaltové smési obsahujici 170301 N 4
dehet
5 Zelezo a ocel 170405 0 5
Zemina a kameni neuvedené
6 pod ¢Cislem 17 05 03 170504 0 4
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Jiné stavebni a demoli¢ni 4
7 odpady obsahujici 170903 N
Nebezpecné latky
8 Ostatni komundlni odpady 200300 0] 1,2
Pozndmka:
Kody zpusobu vyuZiti nebo zneskodneni :
1 - fyzikdlni a chemické metody 5 - recyklace a regenerace
2 - biologické metody 6 - jiny zpisob vyuZiti nebo zneskodnéni
3 — spalovdni 7 - skladovadni

4 - skladkovdni

Nakladani s odpady bude probihat podle zdkona 185/2001 Sb. Dodavatel stavby je dle zédkona
O odpadech ptivodce, odpadu, které pti stavebni ¢innosti vznikaji a je povinen dodrZovat § 16
zdkona. Ten mu, mimo jiné, pfikazuje zafazovat odpady podle druhii a Kkategorii,
shromaZzd'ovat je utiidéné podle druhi, a to ve vhodnych nddobach. Odpady je povinen
pfednostné vyuZivat, nevyuzitelné odpady pievést do vlastnictvi osoby oprdvnéné k jejich
prevzeti. Je povinen vést evidenci odpadii, naklddat s nebezpecnymi odpady muze pouze na
zékladé souhlasu ptisluSného spravniho orgédnu.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Bilance zemin:

Vykop cca 525 m’
Nésyp cca 1200 m’
Nedostatek zeminy cca 675 m’

Potiebnou zeminu predpokldddme dovézt z lokality cca 15 km. Mezideponie bude Castecné
v prostoru aredlu.

J) Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Zasahy do vzrostlé zelen€ nutno pokud mozno minimalizovat a stromy, které by mohly byt
stavbou poskozeny mechanicky ochranit (CSN DIN 18 920 — ochrana stromd, porosti a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech).

V piipad¢ ndlezu chrdnénych rostlin nebo chranénych Zivocichi v prostoru dotéeném
zamérem zajistit jejich zachranu a dalSi postup (pfesun na nahradni stanovist€) konzultovat
s orgdnem ochrany piirody.

V ramci vegetacnich dprav preferovat autochtonni druhy dfevin.

Pti zjisténi neofytl zajistit jejich bezodkladnou likvidaci.

Souhrnné€ 1ze konstatovat, Ze realizace predmétné stavby nebude mit za uvedenych podminek
a z4sad provadéni vystavby nepfijatelny vliv na Zivotni prostfedi a okolni obyvatelstvo. Dalsi
vyznamnou roli v ochrané¢ Zivotniho prostiedi a v pribéhu vystavby bude kontrola vSech
relevantnich vlivl stavby na Zivotni prostfedi ve fazi vystavby.

k) Zdasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti

Predmétnd stavba bude umisténa v oploceném aredlu se zabezpeCenim pifed vniknutim
nepovolanych osob do jednotlivych zafizeni a objektti. Ochrana pied trazem elektrickym
proudem je zajisténa dle pozadavki CSN 33 2000-4-41. Provedeni elektroinstalace odpovida
vnéj$im vlivim stanovenym dle CSN 33 2000-3. Stavebni objekty a venkovni zafizeni jsou
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chranény proti G¢inkiim atmosférické elektiiny podle CSN 34 1390.

Nebezpeci mechanickych trazii je omezeno nadzemnim umisténim stavebnich objektl i
technologickych zafizeni pfedmétné stavby a vhodnym dispozi¢nim feSenim umisténi
vybranych zafizeni stavby s vytvofenim ergonomickych mezer a bezpecnostnich vzdalenosti,
nebo budou piipadnd nebezpend mista opatfena bezpecnostnim oznacenim (Zlutocerné
Srafovdni) a bezpe¢nostnimi tabulkami v souladu s pozadavky vyhlasky CUBP &. 48/1982 Sb.

Pfistupy k jednotlivym nadrzim a zafizenim, technologickému vybaveni a prvkiim méfeni a
regulace budou rovn€z zajistény na drovni pozadavkl vyse uvedené vyhlasky.

Pfi nutnosti vstupu do prostorti s vySsi hluCnosti (prostor strojovny) budou pracovnici
pouzivat protihlukové chranice sluchu.

Pfi manipulacich s chemikéliemi jsou pracovnici povinni pouZzivat odpovidajici osobni
ochranné pracovni prostfedky ve smyslu provozniho fddu a zavedenych postupt. Dale budou
respektovany tdaje bezpecnostnich listi pouzivanych chemikalii.

Vsechny nadrZze budou zajistény proti padu osob do nadrze.

Dile je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

U pracovnikl provozu provést Skoleni, sezndmeni a ptezkousSeni z bezpe¢nostnich piedpisi,
vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi pomutckami a dbét, aby
tyto pomucky byly pouzivany v provozuschopném stavu. Pracovnici musi dodrzovat provozni,
bezpecnostni a hygienické predpisy.

Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt sezndmeni s provozem, udrzbou a
predpisy pro jednotliva zafizeni.

Elektricka zatfizeni vCetn¢ osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat piisluSnym
technickym normdm. Veskeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musi byt
odpojeny v soucinnosti s ptisluSnymi odpovédnymi pracovniky.

1) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Neni pozadovéano bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

m) Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni
Doprava béhem vystavby bude feSena podle Dopravné inzenyrského rozhodnuti, o které
pozada zhotovitel stavby a zpracuje pro n¢ podklady dle harmonogramu stavby.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provdadéni stavby

V pribéhu realizace stavby musi byt disledné zachovany vSechny platné piedpisy o
bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi, jejich plnéni priibéZn¢ kontrolovdno. VSichni pracovnici i
hosté musi byt v prostoru stavby vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomtickami.

Zjisteni projektanta ve veci naplneni § 15, odst.1a) a b) zakona ¢.309/2006 v platném zneni :
Stavba bude realizovdna pfi trvani praci a ¢innosti del$i nez 30 pracovnich dnil, ve kterych
budou vykondvany préace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delsi nez 1 pracovni den.

Zadavatel stavby je tedy povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoZ naleZitosti stanovi
provadéci pravni predpis oblastnim inspektordtem prace nejpozdé€ji do 8 dnil pfed predanim
stavby zhotoviteli. Budou-li na staveniSti vykondvany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby pfed
zahdjenim praci na staveniSti byl zpracovan pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniSti tak, aby pIln€ vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace.
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Projektovd dokumentace je vypracovdna ve smyslu platnych bezpecnostnich piedpisi, a

behem stavebnich praci je nutné dodrzovat :

- Vyhléska ¢. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci

- Vyhlaska ¢. 591/2006 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na stavenisStich

- Z&kon &. 17/92 Sb. o Zivotnim prostiedi

- Zékon €. 22/97 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky

- Zé&kon €. 20/66 Sb. o péci o zdravi

- Zé&kon €. 133/85 Sb. o pozarni ochrané

- Zé&kon €. 183/2006 Sb. Stavebni zdkon a souvisejici piedpisy

- CSN 27 0140 Bezpeénostni predpisy pro jefdby a jind zdvihadla se strojnim
pohonem

- CSN 27 0142 Bezpeénostni piedpisy pro zdvihaci zafizeni - prostiedky pro vézani,
zavazovani a uchopovani biemen

- CSN 27 0143 Zdvihaci zafizeni. Provoz, tdrzba a opravy.

- CSN 05 0610 Bezpecnostni predpisy pii svafovani plamenem a fezan{ kyslikem

- CSN 05 0630 Bezpeénostni predpisy pii svafovani elektrickym obloukem

- CSN 73 3050 Zemn{ price

Jejich ustanoveni musi byt v pribéhu vSech stavebnich praci dodrzovana, za to odpovida

piislusny stavbyvedouci a jeho piimy nadfizeny. Pro jednotlivé prace musi byt na stavbé

schvélené technologické postupy vypracované v souladu s projektovym feSenim.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti — investor zajisti zpracovani
planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15, zdkona ¢.309/2006.

Plan musi byt zpracovan sohledem na splnéni podminek piilohy ¢. 5, nafizeni vlady
¢.591/2006, Sb. (prace vykondvané v ochrannych pdsmech energetickych vedeni, poptipadé
zafizeni technického vybaveni).

Zasady Planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti:
a) Pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi

- Pracovisté v temnych prostorach a pfi snizené viditelnosti museji byt fadné osvétlena.
- Pracovisté musi byt vybaveno prostfedky prvni pomoci a pro pfivolani prvni pomoci

b) PoZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti

- Zhotovitel stavby musi zajistit Uklid na pracovisti a prichodné komunikacni a dnikové

cesty

- Od vetejného provozu musi byt jednotliva staveniSt¢ odd€lena oplocenim, komunikace
pak dopravnim znacenim.

- Pracovist¢ musi byt vybavena prostfedky prvni pomoci a prostiedky pro piivolani

zdravotnické zachranné sluzby

- Zv1astni opatieni musi byt piijata pii provadéni praci ve svahu

c¢) PoZadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zatizeni

- VSichni pracovnici musi pouZivat piedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrzovan potadek a Cistota. Musi byt dbdno ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky se
musi udrZovat v pohotovosti.

- zaméstnavatel musi urcit plochy pro uskladnéni nebezpecnych latek, splnit podminky pro
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odstranovani nebezpe¢ného odpadu, predchazet ohrozeni Zivota a zdravi osob na stavenisti

d) PoZzadavky na organizaci prdce a pracovni postupy

- Pfed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro vSechny prace, které piichdzeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovéna.

- Podzemni investice je nutno pied zahdjenim praci fddné vytycit a zabezpecit béhem praci
proti poskozeni.

- Pii vykopech je nutné zajistit ochranné zdbradli a vystrazné osvétleni. Pii styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora,
ktery zabezpeci dalsi postup.

- Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar. Piipojeni
elektrickych vedeni mohou provadét jen za odborného dozoru rozvodnych zavodi.

- Zaméstnavatel musi zajistit, aby zaméstnanci byli chranéni proti padu nebo zficeni, nebyli
ohroZeni dopravou na pracovistich a nevykondvali ru¢ni manipulaci s bfemeny, kterd mtize
poskodit zdravi. Jedna se hlavné o prace ve svazich a pti provadéni zemnich kotev.

Dodrzet podminky Podminky pro stavbu a provozovani spole¢nosti VODA Zelivka, viz
str. 13, kap.B.L.i.

e) Bezpecnostni znacky, znaceni a signdly
Na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy

Pred zahdjenim vykopovych praci zajisti investor vytyc¢eni vSech podzemnich investic, které
se v rozsahu objektu nachdzeji! Nasledné l1ze prikrocit k vlastni stavbé.

Z plochy aredlu Cistirny bude sejmuta ornice a deponovana na okraji staveniste.
Nasledné bude postavena pristupova komunikace. Poté bude provedena pripojka el. en..

Poté bude proveden vykop stavebni jamy sdruzenych nadrzi. Po dokonceni podzemni stavebni
¢asti sdruzenych nadrzi bude objekt dosypan do trovné upraveného terén. V této fazi lze
zapocit stavebni prace na objektech provozni budovy a mérného objektu. Béhem jejich stavby
I1ze poklddat spojovaci potrubi. Poté bude Cistirna osazena navrzenou technologii.

Po dokonéeni podzemni ¢asti COV a ostatnich podzemnich objektt budou provadény nsypy
vZdy po vrstvach tloustky cca 20 cm, dokonale zhutnélych na 90 % dle Proctor standard.

Po dokonceni hrubych terénnich uprav budou provedeny zpevnéné plochy a zpét rozprostiena
vrstva humusu a oseta travou. Okolo objektu COV budou osdzeny kefe a stromy.

MV

V mistech kfiZeni s podzemnimi sitémi, provést ruén¢ kopany vykop 2 m pied a za vedenim.

Potrubi bude provedeno jako vodotésné, coz bude prokdzano pied zasypem provedenim
zkousky vodotésnosti. Zkousky vodotésnosti budou provedeny také na vSech nové
postavenych nddrzich. Tyto zkouSky budou provadény na zdklad€¢ poZadavku investora,
projektanta ¢i budouciho provozovatele.

Predpokladana doba vystavby ¢ini 12 mésici.

Po ukonceni vystavby a uvedeni Cistirny do provozu bude nésledovat 12 mésict trvajici
zkuSebni provoz.
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B.9 Celkové vodohospodaiské reSeni

Navrzend COV pracuje na principu nizkozatéZované sméSovaci aktivace se simultdnni
nitrifikaci a denitrifikaci a s vloZzenou dosazovaci nddrzi a aerobni stabilizaci kalu.
Technologickou linku COV tvoii sdruZzeny objekt, ve kterém je umisténo zaiizeni
mechanického pied¢isténi OV, biologickd jednotka a kalojem. Cerpaci stanice je souddsti
objektu COV.

Meéfeni vypousténych OV — samostatny mérny objekt pro odtok vyc¢isténych vod - parshalliiv
7lab. Celd COV je sdruZena do jednoho zastieSeného objektu. Ve spodni Gasti objektu se
nachdzi technologické nadrze. V horni (nadzemni) Cé4sti objektu se nachdzi mechanické
predCisténi, dmychdrna, mistnost obsluhy a socidlni zafizeni. Biologicky stupeni je doplnén o
chemické sraZeni fosforu. Vycisténd voda je odvadéna z dosazovaci nadrZze odtokovymi
dérovanymi trubkami do odtoku a nasledné do recipientu. Vratny kal je odCerpavan ponornym
kalovym cerpadly zpét na biologicky stupen. Prebytecny kal je odtahovan do uskladiovaci
kalové nadrze.
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