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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
a) identifikační údaje objektu 
 
Název stavby : „Výstavba parkoviště na sídlišti Nová, Hranice“   
 
Místo stavby  : město Hranice, sídliště Nová 
 k.ú. Hranice, p.č. 1021/3, 1021/4 

   
Kraj     : Olomoucký 
 
Investor   : Město Hranice, Pernštejnské nám 1, 753 01 Hranice 
 

Stupeň    : Studie 
 

Charakter st.   :   inženýrská – dopravní  
 

Zpracovatel     : NELL PROJEKT s. r. o.  
(adresa)  Plesníkova 5559, 760 05 Zlín 
   Ing. Karel Kuchař – autorizovaný ing. v oboru dopravní  

stavby, č. autorizace 1201499 
 
 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 

- Situační řešení  

 

Projektová dokumentace řeší výstavba parkoviště na sídlišti Nová v Hranicích. Na daném sídlišti je 

nedostatek parkovacích stání. 

Parkoviště je navrženo v zatravněné ploše za budovami střední zdravotnické školy. Napojeno bude na 

stávající místní komunikaci u plynové trafostanice. 

Komunikace na parkovišti jsou navrženy s asfaltobetonový povrchem, rozděleny jsou na 3 větve. 

Komunikace větve A je navržena o délce 102,46 m, napojena na místní komunikaci. 

Komunikace větve B je navržena o délce 35,55 m, napojena na komunikaci větve A. 

Komunikace větve C je navrženo o délce 65,50 m, napojena na konec komunikace větve A. 

Komunikace jsou navrženy o šířce je 6,0 m. V místě napojení na místní komunikace je šířka 

komunikace větve A navržena 5,50 m.  

Komunikace budou lemovány betonovými obrubníky BO 15/25 s fází 12 cm, v místě parkovacích stání 

budou použity betonové obrubníky BO 15/15 s fází 4 cm a v místě parkovacích stání pro ZTP s fází 2 

cm. 
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Na parkovišti je navrženo celkem 106 parkovacích stání. Jedná se o 99 nevyhrazených parkovacích 

stání a 6 vyhrazených stání pro ZTP. 

Všechna parkovací stání jsou řešena jako kolmá stání, vybudována budou s povrchem z betonové 

drenážní dlažby se širokými spárami, které budou vyplněny drceným kamenivem. Parkovací stání 

vyhrazená pro ZTP budou vybudována s povrchem ze zámkové dlažby. 

Nevyhrazená parkovací stání jsou navržena o šířce 2,50 m, krajní stání jsou navíc rozšířena o 0,25 m, 

jejich šířka je tedy 2,75 m. Délka stání je 5,00 m. 

Parkovací stání pro ZTP jsou délky 5,00 a šířky 2,50 m. Navíc mezi 2 stání pro ZTP je navržen společný 

manipulační prostor šířky 1,20 m. Parkovací stání pro ZTP budou značena dle platných norem a 

vyhlášek. 

Parkovací stání jsou lemována při styku se zelení betonovými obrubníky BO 15/25 s fází 10 cm. V místě 

napojení na komunikaci budou použity betonové obrubníky BO 15/15 s fází 4 cm a v místě parkovacích 

stání pro ZTP s fází 2 cm. 

 

Z důvodu výstavby parkoviště je nutné provést přeložku stávajícího nadzemního vedení VN spol. ČEZ 

Distribuce a.s. 

 

- Výškové řešení  
 
Výškové řešení vychází z výškového řešení stávajícího terénu.  

Příčný sklon komunikace je 2,50 %, podélný sklon je min. 0,50 %. 

Podélný sklon parkovacích stání je 2,0 %. 
 
 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 
Všechny výsledky provedených průzkumů a měření byly zahrnuty do projektové dokumentace. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 
Členění stavby bylo provedeno v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. přílohy 8.  

Stavba není členěna na samostatné stavební objekty. 
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e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

- Konstrukční skladby ploch  
 
Komunikace z asfaltového povrchu je konstrukční skladba navržena: 
 
- asfaltový beton ACO 11      50 mm 
-     spojovací postřik 0,5 kg/m2 
- asfaltový beton ACP 16                  50 mm 
-     infiltrační postřik 1,5 kg/m2 
- podkladní vrstva z ŠCM                         150 mm 
- štěrkodrť ŠD 0-63           180 -  200 mm 

celkem                                                                    430 -  450 mm   
 
 
Parkovací stání jsou navržena v konstrukční skladbě: 
 
- drenážní dlažba      80 mm 

(dlažba 20x20, široké spáry vyplněny drceným kamenivem) 
-      drcené kamenino fr. 4-8 mm                40 mm 
- drcené kamenino fr. 8-16 mm                          100 mm 
- drcené kamenino fr. 16-32 mm                          200 mm 
- štěrkopísek fr. 0-8 mm               100 mm 

celkem                                                                             520 mm   
 
 
Parkovací stání pro ZTP jsou navržena v konstrukční skladbě: 
 
- zámková dlažba      80 mm 
-      lože – drť frakce 4-8 mm                 40 mm 
- podkladní vrstva z KSC I                                         120 mm 
- podkladní štěrkodrť ŠD 0-63      180 - 200 mm 

celkem                                                                     420 – 440 mm   
 
 
- požadavky na zemní pláň 
 
Na zemní pláni pod zpevněnými plochami musí být nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 

zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa a poměr únosnosti Edef2/Edef1≤2,5. Pokud tento parametr nebude 

splněn, bude se muset zemní pláň pravděpodobně zlepšit vápnem do hloubky max. 50 cm nebo se 

bude muset provést výměna nevhodného podloží pod plání v tloušťce max. 50 cm vhodným 

materiálem.  Po odkopu na zemní pláň doporučuji přizvat projektanta, aby navrhl, kterou technologií se 

bude pokračovat.  
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f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

 

Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příčných 

odvodňovacích žlabů. Navrženy jsou odvodňovací žlaby FASERFIX KS 300. Odvodňovací žlab 

umístěný na začátku komunikace větve A bude pomocí přípojky PVC DN 150 napojen na stávající 

dešťovou kanalizaci. Ostatní odvodňovací žlaby budou pomocí přípojek PVC DN 150 napojeny do 

vsakovací jímky, která bude umístěna v zatravněné ploše vedle parkovacích stání. Celkem jsou 

navrženy 2 vsakovací jímky. 

Vsakovací jímka je navržena o rozměrech 3,0 x 2,0 a hloubce 2,0 m a druhá vsakovací jímky je 

navržena o rozměrech 6,0 x 3,0 m a hloubce 2,0 m. Jímka bude tvořena drceným kamenivem frakce 

32/63 a od okolní zeminy bude separována geotextilií.    

Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy šířky 1,1 – 2,0 m na pískové lože tl. 0,10 - 0,15 m. Pískový 

obsyp bude proveden na výšku 0,3 m nad vrchol potrubí. Dosypání výkopu na původní úroveň bude 

prohozeným výkopkem hutněným po vrstvách 0,20 m. 

Při provádění zemních prací musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy tak, aby nebylo 

ohroženo zdraví pracovníků. Před provedením zásypu musí být provedeno geodetické zaměření 

potřebné pro vyhotovení dokladů o skutečném provedení stavby.  

Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Zejména bude dodrženo minimální krytí 1,00 m pod chodníkem a 1,80 m pod 

vozovkou. 

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 

pro provozní informace a dopravní telematiku 

 
V rámci stavby bude užito stávající i nové dopravní značení.  

Jednotlivá parkovací stání budou oddělena vodorovným dopravním značením V10b „Stání kolmé“. 

Parkovací stání pro ZTP bude označeno svislou dopravní značkou IP12+O01 „Vyhrazené stání pro 

ZTP“ s dodatkovou tabulkou E8 „Úsek platnosti“ a vodorovné dopravní značení V10 „Vyhrazené stání 

pro ZTP“. 
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h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 
Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat vyhl.185/2001Sb O likvidaci 

odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále 

zajišťovat jejich čistotu. 

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především 

NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.  

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to 

především NV č.591/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

 

i) vazba na případné technologické vybavení 

 
Neobsazeno 

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

 
Navržené řešení povrchu a konstrukce zpevněných ploch zajistí odpovídající odolnost pro danou 

dopravní zátěž. 

 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

 

 

Zpracovala : Ing. Iva Podhorná 


