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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Obec Rapotín leží severovýchodně od okresního města Šumperk. Osm kilometrů 
dlouhá obec se rozkládá od města Šumperka až po Losinský zámek. Střední 
nadmořská výška obce je 345 m. Do řeky Desné se zprava vlévá Losinka. 
Zájmové území se nachází v intravilánu obce podél silnice I/44. V řešeném úseku 
chybí chodník propojující již zrealizované stavby v přidruženém prostoru silnice 
určené pro bezpečný pohyb pěších, příp. i cyklistů. Stávající silnice má proměnnou 
šíři v rozmezí 6,00-7,60 m. Směrový motiv silnice je tvořen dvěma protisměrnými 
oblouky o poloměrech okolo 40 m a dále jedním táhlejším obloukem o poloměru 
225 m. V místě navrhovaného chodníku se nachází v prvních dvou třetinách 
zahrady, částečně oplocené. V současné době je vůči záměru kolizní nemovitost č.p. 
147, která přesahem střechy zasahuje téměř do průjezdního profilu silnice. Navržena 
je její demolice, která proběhne v časovém předstihu před výstavbou chodníku.  
U samostatných sjezdů na parc. č. 904/1 a 892 se nachází dvě vzrostlé lípy, u nichž 
bude výkop pro konstrukci prováděn ručně, aby nedošlo k poškození kořenového 
systému. Vodní tok Losinka bude překlenut samostatnou lávkou umístěnou cca  
2,50 m od silničního mostu ev. č. 44-031. Dále v poslední třetině délky řešeného 
úseku bude chodník umístěn na zatrubněný příkop mezi upravované oplocení 
rodinných domů a nově zřízenou silniční obrubu.  
 
V řešeném úseku silnice I/44 bylo provedeno celostátní sčítání dopravy. 
 

Rok Úsek Těžká motorová 
vozidla celkem 

Osobní a 
dodávková 

vozidla 

Jednostopá  
motorová 

vozidla 
Součet 
vozidel Cyklisté 

2016 7-2026 616 4397 59 5072 282 
2020 7-2026 845 5680 97 6622 197 

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Územní plán obce Rapotín zpracovaný v březnu 2019. Dne 25. 3. 2019 byl  
na zasedání Zastupitelstva obce Rapotín pod bodem č. 1.1. usnesení č. 2/2019 
schválen nový Územní plán Rapotína. 
Vycházelo se z dokumentu „Změna č. 3 Územního plánu obce Rapotín“ z dubnu 
2021. 
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Rozsah stavby je v souladu s územním plánem obce jedná se o následující plochy:  

• Plochy dopravy silniční DS 
Přípustné využití – stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy 
hromadné dopravy, chodníky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. 

• Plochy smíšené obytné SO 
Přípustné využití – stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy 
hromadné dopravy, chodníky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. 

• Plochy vodní a vodohospodářské VV 
Přípustné využití – stavby mostů a lávek  

• Plochy pěších a vozidlových komunikací PV 
Hlavní využití – veřejná prostranství – místní komunikace, chodníky, pěší 
stezky, cyklostezky apod. 

 
Jedná se o plochy umožňující realizaci stavby chodníku a lávky. 
 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
Geomorfologicky se lokalita řadí do provincie Česká vysočina, soustavy Český masív 
– Krkonošsko-jesenická soustava – pokryvné útvary a postvariské magmatity. 
Dle geologické mapy se na dotčeném území nachází horniny: hlína, písek, štěrk.  
Geneze: fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrží 
Dle orientační mapy radonového indexu je radonový index podloží 2-střední. 
 
Daná lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 6432 (Krystalinikum jižní části 
Východních Sudet).  
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Daná lokalita se částečně nachází v záplavovém území Q100 vodního toku Desná.  
Územím protéká vodní tok Losinka IDVT: 10194288 (správce Lesy ČR). 
 
V dané lokalitě se nenacházejí zdroje nerostných surovin (zdroj surovinový 
informační systém České geologické služby).  
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrologický průzkum, stavebně-historický průzkum) 
S ohledem na charakter stavby nebyly provedeny. Založení lávky vychází  
ze založení souběžného silničního mostu. 
 
e) ochranná území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněná území, poddolované území, lokality 
soustavy Natura 2000, záplavová území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma 

• Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně; 
• Stavba se nenachází v chráněném území ani v soustavě Natura 2000; 
• Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy; 
• Stavba se nenachází v poddolovaném území; 
• Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy; 
• Stavba se nachází v záplavovém území pro Q100, po výstavbě PPO na řece 
Desné dochází ze strany správce povodí určení nových hydrologických dat na 
řekách Desné a Losince; 
• Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy (I/44). 
 
V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona č. 458/2000 Sb. a zákona 
č. 274/2001 Sb. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení 
všech podzemních vedení u jednotlivých správců (v souladu se zákonem                   
č. 200/1994 Sb., ČSN 73 6133). Inženýrské sítě jsou zakresleny v situaci dle 
zaměřených viditelných znaků v terénu a dle podkladů jednotlivých správců sítí. 
Podrobné požadavky a podmínky, které musí budoucí zhotovitel stavby respektovat, 
jsou uvedeny v příloze Dokladová část a do PD jsou zapracovány.  
 
Jedná se o ochranná pásma: 
o podzemních sdělovacích kabelů ve správě CETIN;  
o STL plynovod ve správě GasNet; 
o vodovod ve správě ŠPSV; 
o splašková kanalizace ve správě ŠPSV; 
o nadzemní a podzemní vedení NN a nadzemní vedení VN ve správě ČEZ 

Distribuce; 
o veřejného osvětlení ve správě obce. 

 
Povrchové znaky IS budou vytaženy na novou úroveň nivelety. V místě pojížděných 
ploch se doplní u silových kabelů chráničky, pokud již nejsou chráničky stávající.  
Dle vyjádření jednotlivých subjektů k existenci inženýrských sítí se další sítě v dané 
lokalitě nenachází nebo v případě jejich existence neprochází staveništěm ani se 
nedotýkají svým ochranným pásmem hranice stavebních úprav. 
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f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází v záplavovém území. Aktualizace hydrologických dat na řece 
Desné a Losince po výstavbě PPO nebyla v 11/2023 dosud známa. Stavba se 
nenachází v poddolovaném území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
Stavba nemá negativní vliv na dotčené území a je v souladu se záměry danými 
územním plánem.  
Technické řešení stavby spočívá v pokládce nových konstrukčních vrstev 
navržených zpevněných ploch. Stavbou dojde k dotčení a záboru pozemků viz B.P1 
Záborový elaborát. 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nedojde k ovlivnění krajiny. Směrové         
a výškové řešení stavby v zásadě vychází ze stávající trasy silnice I/44. 
Po uvedení do provozu budou dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch tvořit 
hlavní podíl odpadních vod. Odvodnění povrchových dešťových vod z chodníku je 
navrženo převážně na zasakování do okolní vegetace, příp. jsou tyto vody svedeny 
do navrhované dešťové kanalizace SO 301 se zaústěním do vodoteče. 
 
h) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavebním pracím bude předcházet provádění zemních prací. Před zahájením 
zemních prací zajistí investor (dle zadávací dokumentace možnost převést povinnost 
na zhotovitele) vytyčení všech existujících podzemních inženýrských sítí v místě 
stavby (provedou správci jednotlivých podzemních vedení na objednávku). Zemní 
práce v blízkosti vytyčených podzemních sítí mohou být prováděny pouze  
za podmínek stanovených jejich správci. 
Nepředpokládá se kácení dřevin rámci samotné stavby. Stávající slivoně budou 
odstraněny v rámci demolice objektu č.p. 147. Dále dojde ke kácení thuje u parc.č. 
865.  
Povolení kácení nepodléhá souhlasu příslušného orgánu – v tomto případě obci 
Rapotín.   
Terén bude po výkopech uveden do původního stavu. Přilehlé zelené plochy se 
v místě záboru a do vzdálenosti min. 1 m od hranice stavebních úprav odhumusují 
v tl. min. 10 cm, po dokončení stavby se provede ohumusování v tl. min. 10 cm a 
osetí travním semenem.  
 
i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Stavba vyvozuje zábor pozemků, které spadají pod ochranu zemědělského půdního 
fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. viz B.P1 Záborový elaborát a Souhlas k trvalému 
odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu ze dne: 07.11.2023, č.j. MUSP 
143951/S-197/2023. 
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 
Stezka je situovaná na levé straně silnice I/44 ve směru na Velké Losiny. ZÚ v místě 
upravovaného dopravního napojení místní komunikace ul. U Losinky na I/44 a KÚ je 
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v km 0,334, kde se chodník napojuje v místě pro přecházení přes I/44 do smíšené 
stezky vedené podél ul. Jesenická.  
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace stavby není podmíněna ani časově vázána na realizaci staveb jiných 
stavebníků.  
Navržené stavební činnosti jsou podmíněny demolicí nemovitosti č.p. 147, která je 
připravovaná obcí Rapotín samostatně.  
 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umísťuje a provádí 
Seznam pozemků je uveden v příloze B.P1 Záborový elaborát. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 
Netýká se. 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Netýká se. 
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Na silnici I/44. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu chodníku a lávky.   
 
b) účel užívání stavby 
Pro pěší dopravu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou s návrhovým obdobím konstrukčních vrstev 25 let.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérových užívání stavby nebo souladu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem 

Netýká se. 
 
e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 
Navrhované řešení splňuje požadavky dotčených správců sítí a ostatních orgánů. 
Přehled vyjádření a požadavky je součástí Dokladové části.  
 
 



    
 Dokumentace pro společného povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby 
 Obec Rapotín - Chodník, propojení ul. U Losinky - cyklostezka ul. Jesenická 
 B. Souhrnná technická zpráva           9/27 
 

 
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 
Předmětem projektové dokumentace je vytvoření bezpečné a funkční infrastruktury 
pro pěší v koridoru průjezdního úseku silnice I/44 v intravilánu obce Rapotín. Projekt 
spočívá v návrhu bezbariérového chodníku v délce 334 m. Z konstrukčního hlediska 
je chodník navržen z betonové dlažby v šířce 2,00 + případné bezpečnostní odstupy 
v jednostranném příčném sklonu 2,00 %. Od ZÚ do km 0,205 je chodník samostatně 
trasován, umístěn za široký postranní dělící pás v šířce 2,30-6,50 m.  
Od km 0,205 za lávkou přes Losinku se chodník u zástavby přimyká k nově 
navrhovanému silničnímu obrubníku na bezpečnostní odstup od silnice. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka atd. 
Netýká se. 
 
h) základní bilance stavby 
Jedná se o liniovou stavbu – pozemní komunikaci. Bilance zemních prací je 
zpracována v příloze B.P6 – Bilance zemních hmot.   
 
i) základní předpoklady výstavby 
Časové údaje o realizaci stavby: 
č. činnost: termín 
   měsíc rok 
1  Zpracování DUSP/PDPS 06-12 / 2023 
2  Vydání společného povolení  03 / 2024 
3  Výběr zhotovitele 12 / 2024 
4  Zahájení stavby  2024 
5  Ukončení stavby – kolaudace   / dle 

finančních 
možností až 
do 2029 

 
Členění stavby: 
Projektová dokumentace je tvořena těmito stavebními objekty: 
SO 101 - Chodník 
SO 201 - Lávka přes Losinku  
SO 301 - Odvodnění dopravních ploch  
SO 401 - Veřejné osvětlení  
SO 402 - Přeložka vedení NN - řeší správce zařízení 
SO 403 - Zásah do zařízení CETIN  
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb 
Projekt neuvažuje s předčasným užíváním dílčích zrealizovaných úseků stavby. 
Ostatní dílčí části stavby budou předávány správcům po jejich dokončení (ochrana    
a uložení inženýrských sítí – před zakrytím; pozemní komunikace – po dokončení 
všech prací). 
  
k) orientační náklady stavby 
Cca 7 mil. Kč bez DPH. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Chodník se umisťuje podél silnice I/44 částečně za širokým postranním pásem, 
částečně přímo na silniční obrubě. Umístění tak dopovídá koridoru jiné dopravní 
stavby. Základní šíře chodníku je 2,00 a celková délka 334 m.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 
Novostavba chodníku se navrhuje v betonové dlažbě rozměru 10x20 barvy šedé, což 
odpovídá předešlému řešení chodníku od obecního úřadu. Hmatové prvky jsou také 
shodné, provedené v barvě červené. Pro zajištění hmatového kontrastu (nová 
závaznost předpisu) se tyto prvky olemují šedou dlažbou 20x20 bez fazety. 

B.2.3. Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech  
 
Stavební objekt SO 101 se člení na jednotlivé části:  
o chodník; 
o úprava silnice I/44; 
o vjezdy / dopravní napojení; 
o opěrné zdi / přeložky stávajících oplocení; 
o odvodnění; 
o dopravní značení; 
o inženýrské sítě; 
o vegetační úpravy; 
o dokončovací práce. 
 
Předmětem předkládaného projektu je novostavba chodníku podél silnice I/44 
v Rapotíně. Řešený úsek propojuje v roce 2019 zrealizovaný chodník od ul.  
U Losinky a napojuje se na smíšenou stezku Rapotín - ul. Jesenická, která byla 
realizovaná v roce 2020. Chodník je umístěný vlevo ve směru do Velkých Losin 
převážně za postranním dělícím pásem, u zástavby je přimknutý k nově zřizovanému 
silničnímu obrubníku. Celková délka chodníku dosahuje 334 m. Nemovitost č. p. 147, 
která zasahuje do tělesa chodníku v km 0,100, bude v době realizace předložené 
stavby již odstraněna. Povolení k demolici probíhá samostatně.  
Součástí stavebního objektu SO 101 je úprava přilehlého jízdního pruhu silnice I/44 
v úseku s navrhovaným silničním obrubníkem, zajištění jejího odvodnění, řešení 
dopravních napojení (sjezdů a vjezdů), zajištění tělesa chodníku vůči soukromým 
pozemkům opěrnými zdmi a vegetační úpravy. Po zbudování stavby bude 
komunikace sloužit pro bezpečný pohyb pěších na průtahu silnice I. třídy, kde dosud 
pohyb pěších nebyl umožněn.  
 
SO 201-  Lávka přes Losinku 
Součástí projektu je i navržení lávky přes vodní tok Losinka v km 0,187 až 0,201. 
Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový polorám o světlé šířce otvoru 
12,0 m. Šířka nosné konstrukce je 2,40 m. Ve střední části je v délce 6,0 m tloušťka 
nosné konstrukce 0,35 m, která se dále směrem k opěrám navyšuje na 0,55 m. 
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Spodní hrana konstrukce je 1,0 m pod úrovní hladiny Q100, ale je umístěna  
nad úrovní spodní hrany silničního mostu. 
Podrobněji viz samostatný stavební objekt SO 201 - Lávka přes Losinku. 
 
SO 301 – Odvodnění dopravních ploch 
Podél silnice I/44 v úseku mezi silničním mostem ev. č. 44-031 a zakončením stezky 
(km 0,205 až 0,334) se nachází otevřený silniční příkop, který je překlenutý 
propustky na samostatných sjezdech. Ze stávajícího příkopu je nově navržená 
dešťová kanalizace z trouby PVC DN 500. Vyústění nové kanalizace je pak řešeno 
do vodního toku Losinka v blízkosti mostu ev. č. 44-031. Do navržené dešťové 
kanalizace budou napojeny přes nově navržené přípojky DN 150 stružkové vpusti  
(4 ks). 
Podrobněji viz samostatný stavební objekt SO 301 - Odvodnění dopravních ploch. 
 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
Navrhuje se vybudování osvětlení podél celé délky chodníku pomocí 12 kusů 
veřejného osvětlení. Osvětlení chodníku je nově řešeno za pomocí silničních, žárově 
zinkovaných stožárů, výšky 5,0 m, a svítidel LED bez vyložení. Pro osvětlení bude 
použito 12 ks svítidel LED – 33 W s možností regulace výkonu.  
Podrobněji viz samostatná PD, SO 401 - Veřejné osvětlení. 
 
SO 402 – Přeložka vedení NN 
Navrhuje se v km 0,254 přeložka sloupu nadzemního vedení ČEZ Distribuce, který je 
v kolizi s navrhovaný chodníkem.  
Podrobněji viz samostatný stavební objekt SO 402 - Přeložka vedení NN, který řeší 
správce zařízení na základě smlouvy o přeložce a který není předmětem DUSP. 
 
SO 403 – Zásah do zařízení CETIN 
Stavba řeší přeložku a mechanickou ochranu sdělovacího vedení Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. vyvolanou výstavbou chodníku v Rapotíně. Díky 
výstavbě chodníku bude nutné v intravilánu obce provést posunutí a chránění vedení 
CETIN v úseku km 0,158 až 0,334. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií 
Netýká se. 
 
c) celková spotřeba vody 
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní 
řad. V průběhu stavebních prací je nutné zabezpečit dovoz pitné vody cca 2 m3/den    
i vody užitkové (dovoz cisternami). 
Po uvedení do provozu nebude stavba vyžadovat žádné nároky na zdroj vody. 
 
d) celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 
Nakládání s odpady 
Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, 
opravami a údržbou. Odhad druhové skladby je veden na základě odborných 
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znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské organizace. Způsob likvidace je 
uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace. 
Během výstavby i provozu stavebních úprav se zřizovatel stavby musí řídit veškerými 
právními normami týkajících se nakládání s odpady: 
- zákon č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech, 
- vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů. 
Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů 
stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz 
zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady 
ostatní (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakládání s odpady 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech. 
 
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném 
stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz  
§ 15 „Povinnosti původců odpadu a provozovatele zařízení “ zákona č. 541/2020 Sb. 
- Zákon od odpadech. 
 
Po dobu výstavby stavebních úprav komunikace je předpokládán vznik následujících 
odpadů: 
 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Doporučené nakládání 

s odpadem 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka 

17 07 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  Skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 

 
Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při přepravě materiálů na 
staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a 
budou vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude 
řešeno dodavatelskou firmou. 
Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, 
využití či nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro 
shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu.  
V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy 
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu 
jejich zneškodnění. 
Většina odpadů bude odvezena na řízenou skládku, včetně případného přebytku 
výkopové zeminy po terénních úpravách v rámci stavby, nebo se recyklují (beton).  



    
 Dokumentace pro společného povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby 
 Obec Rapotín - Chodník, propojení ul. U Losinky - cyklostezka ul. Jesenická 
 B. Souhrnná technická zpráva           13/27 
 

 
 

Recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, 
lepenka, atd.). 
Při provozu bude vznikat odpad kategorie O 200303 Uliční smetky (odpadky, zimní 
inertní posyp, prach a listí). 
 
Vliv stavby na vodní hospodářství 
Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. 
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných 
látek a jejich následnému zasáknutí do podloží nebo splavení do kanalizace.  
 
Emise a prašnost z dopravy 
Při realizaci stavby dojde ke zvýšení emisí ze stavební mechanizace realizující 
stavbu a dojde ke zvýšení prašnosti. Zhotovitel musí zajistit realizaci stavby 
mechanizací v dobrém technickém stavu (dodržení povolených emisních limitů).  
Pro omezení prašnosti musí zajistit pravidelné čistění zpevněných ploch a kropení 
ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti. 
Emise při užívání díla - stavby zůstanou na stávající úrovni. Realizace stavby nemá 
přímý vliv na zvýšení intenzity provozu. 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 

elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
Stavba nebude vyžadovat nároky na telekomunikace – jedná se o stavbu dopravní 
infrastruktury. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Veškeré bezbariérové úpravy jsou v souladu s platnými předpisy ČSN, technickými 
předpisy a zejména s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu                   
a orientace, které se vztahují k pozemním komunikacím. U komunikací pro pěší    
exteriérech je nutno používat materiály, které jsou v souladu s nařízením vlády          
č. 163/2002 Sb. a z něj vycházejících návodů Technického a zkušebního ústavu TN 
TZÚS 12.03.04 a 06. 
 
a) Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a.1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb 
Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch 
musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu – navrhuje se betonová dlažba a 
asfaltový beton.  
Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, 
který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení 
vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm – chodník je 
navržen v šířce 2000 mm. 
 
a.2. Schodiště a vyrovnávací stupně 
Veřejně přístupné schodiště na trase chodníku se nenavrhuje.  
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a.3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 
Netýká se. 
 
a.4. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání 
Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně 
bezpečnostních odstupů – navrhuje se šíře standardně 2000 m + případné 
bezpečnostní odstupy od silnice. 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nejsou vyšší než 20 mm. 
Podélné sklony chodníku mají hodnoty v rozsahu hodnot zejména 0,2 % – 2,5 %. 
Nástup na lávku má navržený sklon 5,0 % v délce 17,8 m. Úsek s podélným sklonem 
větším než 5,0 % a delší než 200 m se na stavbě nevyskytuje. Příčný spád je 
navržen 2,0 %. Stavba neřeší výstavbu parkovacích stání.  
 
a.5. Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení 

tramvajového pásu 
Místo pro přecházení musí mít obrubník s výškou maximálně 20 mm. Navazující 
šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a 
příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) – dodrženo. 
 
a.6. Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici 
Nástupiště veřejné dopravy se nenavrhuje. 
 
a.7. Výkopy a staveniště 
V území v současném stavu není zajištěn přístup pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace (nejsou splněny požadavky na bezbariérové užívání stavby).  
V rámci realizace stavby budou výkopy zabezpečeny stabilními prvky – výška 
zábrany 1,10 m, dolní pevná zábrana 0,10 m. Bude zajištěno obcházení staveniště 
po přilehlé zelené ploše např. na položených panelech. Obchozí plocha, min. šířky 
1500 mm, bude ohraničena a bezbariérově přechodně upravena tak, aby mohla být 
plně využívána osobami s omezenou schopností pohybu (nájezdy, zábradlí apod.). 
 
b) Řešení pro osoby se zrakovým postižením 
b.1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb 
Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a 
slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél 
vodicí linie nezasahují žádné předměty. Vodicí linie jsou přirozené a umělé vodicí 
linie.  
Vodicí linie je uvažována jako přirozená – zvýšený chodníkový obrubník o 60 mm 
nebo zvýšené podezdívky (opěrné zdi) vyrovnávající výškový rozdíl vůči soukromým 
pozemkům. Vodicí linie je navržena na chodníku vždy u vzdálenější hrany vůči okraji 
silnice. U lávky tvoří přirozenou vodící linii zábradlí se zarážkou pro bílou hůl. 
V situačních výkresech je označena zelenou čárkovanou čárou. Přerušit přirozenou 
vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného 
hmatného vedení pro osoby se zrakovým postižením – v řešeném úseku se umělá 
vodicí linie nenavrhuje, přerušení je max. na délku 6000 mm. Vnější pochozí plochy 
musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým 
postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie nejsou navrženy ani nebudou 
umístěny žádné překážky (sloupky svislého dopravního značení, sloupy veřejného 
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osvětlení apod.). Taková zařízení jsou přeložena (viz např. SO 402 Přeložka vedení 
NN, SO 403 – Veřejné osvětlení). 
 
Signální pásy jsou navrženy u míst pro přecházení přes silnici a místní komunikaci – 
v závislosti na navazující projekty – odsazené vůči varovnému pásu o 400 mm. 
Signální pás má šířku 800 mm, jeho minimální délka vedení směrem k vodicí linii činí 
1500 mm, 1000 mm u změn staveb.  
Signální pás není navržen na křížení s místní komunikací ul. U Losinky v ZÚ ze 
stavebně-technického hlediska, v souladu s ČSN Z1 čl. 10.1.3.1.14. se navrhuje 
pouze varovný pás. Signální pás by měl délku pouze 1150 mm, což nesplňuje 
podmínku délky u novostaveb 1500 mm.  
Stávající signální pás u MPP přes silnici I/44 zrealizovaný v rámci akce „Smíšená 
stezka Rapotín - ul. Jesenická“ za km 0,334 (za ZÚ) bude prodloužen k nové vodící 
linii, kterou vytváří podezdívka o 725 mm na délku 2850 mm.  
Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. Netýká se. 
Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu 
odlišující se od okolí (bílá nebo červená reliéfní dlažba); musí být vnímatelný bílou 
holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu 
musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči 
signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Signální pás začíná u přirozené vodicí linie.  
 
Varovné pásy hmatově definují rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě 
sníženého obrubníku (výškový rozdíl menší než 80 mm). Varovný pás má šířku 
400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu 
odlišující se od okolí.  
Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný  
při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu 
vizuálně kontrastní.  
Varovné pásy jsou navrženy v šířce míst pro přecházení a s případným přesahem do 
výškové úrovně 80 mm. 
Varovné pásy jsou navrženy v místě snížených silničních obrubníků 20 mm  
nad úrovní vozovky v místě samostatných sjezdů v šířce sjezdů a s přesahem  
do výškové úrovně 80 mm.  
Hmatný pás, vodicí pás přechodu, varovný pás na speciální dráze, vodicí linie 
s funkcí varovného pásu ani akustický prvek nejsou na stavbě uvažovány. 
 
b.2. Schodiště a vyrovnávací stupně 
Netýká se. 
 
b.3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 
Netýká se. 
 
b.4. Komunikace pro chodce 
Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně 
bezpečnostních odstupů – navrhuje se šíře chodníku 2000 mm + případné 
bezpečnostní odstupy od silnice a od oplocení. 
Žádné překážky na komunikacích pro chodce (telefonní automaty, lavičky, pultový 
prodej, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy, ani 
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technické vybavení komunikace) nezasahují do průchozího prostoru podél přirozené 
vodicí linie šířky nejméně 900 mm.  
Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem je opatřen 
varovným pásem. 
 
b.5. Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení 

tramvajového pásu 
Na ZÚ se navrhuje místo pro přecházení délky 5000 mm. Stávající MPP za KÚ přes 
silnici má délku 6500 mm. Obě tak splňují největší dovolenou délku míst pro 
přecházení mezi obrubami v ose přecházení 7500 mm (základní hodnota 6500 mm 
zvětšena o 1000 mm v nároží křižovatek), resp. 7000 mm (největší délka neděleného 
místa pro přecházení u změn staveb a na komunikacích s provozem linkové osobní 
dopravy).  
 
b.6. Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici 
Nástupiště autobusů, trolejbusů a tramvají se vybavují vodicí linií a signálním pásem. 
Signální pás označuje místo odbočení z vodicí linie k místu nástupu do prvních dveří 
vozidel veřejné dopravy, resp. k označníku zastávky – netýká se.  
 
b.7. Výkopy a staveniště 
V rámci realizace stavby budou výkopy zabezpečeny stabilními prvky – výška 
zábrany 1,10 m, dolní pevná zábrana 0,10 m. Přes případné výkopy budou umístěny 
lávky a zábradlí. Během realizace projektu se nepředpokládá průchodnost 
staveništěm pro pěší a cyklisty - stavba je novostavbou. V současnosti se v tomto 
koridoru nenachází žádná průchozí stavba pro pěší a cyklisty 
c) Řešení pro osoby se sluchovým postižením 
Netýká se staveb chodníků a stezek. 
 
d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 
U komunikací pro pěší v exteriérech je nutno používat materiály, které jsou v souladu 
s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení 
vlády č. 215/2016 Sb. a z něj vycházejících návodů Technického a zkušebního 
ústavu TN TZÚS 12.03.04 a 06. 
Užita je hmatná betonová dlažba 10x20 mm s reliéfními výstupky, kontrastní 
červené barvy pro varovné pásy (kontrast vůči šedé barvě chodníku).  
Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu tvoří okolí hmatné dlažby 
rovinná betonová dlažba šedá o rozměrech 20x20 cm položená v šíři 40 cm. 
Pro prodloužení stávajícího signálního pásu v ZÚ se užije bílá barva z důvodu 
zajištění kontrastu vůči povrchu smíšené stezky tvořené červenou dlažbou  
bez fazety. 

B.2.5. Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 
V současném stavu se v tomto koridoru nenachází žádná průchozí stavba pro pěší. 
Jedná se o zelený pás podél silnice.  
 
 
 



    
 Dokumentace pro společného povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby 
 Obec Rapotín - Chodník, propojení ul. U Losinky - cyklostezka ul. Jesenická 
 B. Souhrnná technická zpráva           17/27 
 

 
 

b) popis navrženého stavu 
Navrhuje se levostranná chodník. Jedná se o další etapu, která dotvoří ucelenou 
bezbariérovou trasu na průtazích silnice I/11 a I/44 v Rapotíně. Stavba navazuje na 
záměry: 
• Prodloužení chodníku ul. Šumperská – Jesenická v Rapotíně, zrealizovaný v roce 

2019. Akce byla podpořena příspěvkem ze SFDI. 

 
 
• Smíšená stezka Rapotín - ul. Jesenická, zrealizovaný v roce 2020 
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1. Pozemní komunikace 
Chodník 

o místní komunikace IV. třídy; 
o funkční podskupina D2; 
o základní šířkové uspořádání: šířka obousměrného dvoupruhového pásu je 

navržena 2,00 m; oddělení od komunikace po km 0,250 je řešeno za 
širokým zeleným pásem, dále pak bezpečnostní odstup na silničním 
obrubníku;  

o povrch chodníku je navržen v šedé betonové dlažbě s fazetou. 
Silnice I/44 

o místní komunikace I. třídy; 
o funkční skupina B; 
o šířkové parametry: proměnné 6,00-7,60 m; v úseku, kde se zřizuje silniční 

obrubník bude přilehlý jízdní pruh rozšířen na 3,00 m + 0,25 m pro 
vyznačení vodícího proužku (z důvodu shodného provedení jako na celém 
průtahu) + 0,25 m odvodňovací proužek.   

Místní komunikace v km 0,000 (ul. U Losinky) 
o místní komunikace III. třídy; 
o funkční skupina C; 
o šířka komunikace: 3,50 m, v místě napojení rozšířeno na dvoupruhový 

provoz 5,00 m; 
o nově zřizované nároží ve směru na Velké Losiny: R = 5 m. 

 
2. Mostní objekty a zdi 

Mostní objekt je navrhován přes vodní tok Losinka. Řešen jako SO 201. 
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
Chodník je odvodněn podélným a příčným sklonem. Dešťová voda je v úseku  
bez zástavby svedena na průběžné vsakování do vegetace. Příčný sklon chodníku je 
navržen 2,0 % směrem k silnici, až na krátký úsek v úseku km 0,140 až 0,149. 
V úseku u zástavby od km 0,205 se chodník a vjezdy odvodňují přes liniové žlaby 
umístěné na rozhraní chodníkového přejezdu. Odvodnění přilehlého jízdního pruhu 
silnice se navrhuje do nově zřizovaných uličních vpustí. Tato odvodňovací zařízení 
jsou společně s drenáží napojena do dešťové kanalizace, která navazuje za 
zatrubnění příkopu v místě KÚ a je vedena k vyústění do vodního toku Losinka.  
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou navrženy. 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Obslužná zařízení, únikové zóny a protihlukové clony nejsou navrženy. 
 

6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Nově je navrženo pouze zábradlí na lávce SO 201. 
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b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro  
provozní informace a telematiku 

V rámci stavby bude provedena úprava a doplnění trvalého DZ – viz 101.7 Dopravní 
značky, dopravní zařízení. 
 
c) veřejné osvětlení 
Navrhuje se nová trasa veřejného osvětlení podél silnice I/44. Podrobněji viz 
samostatný SO 401 -Veřejné osvětlení. 
 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 

jejich migrace přes komunikace 
Netýká se. 
 
e) clony a sítě proti oslnění 
Netýká se. 
 

7. objekty ostatních skupin objektů 
Nejsou navrženy. 

B.2.6. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Netýká se.  

B.2.7. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Předmětná stavba pozemní komunikace je dle ust. § 39 odst. 1 písm. b) zákona  
č. 415/2021 Sb., o požární ochraně ve spojení s ust. § 7 odst. 2 písm. c), d) vyhlášky 
č. 460/2021 Sb. z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena 
mezi stavby kategorie 0, tedy nepředstavující zvláštní nebezpečí. 
Podle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor v rozsahu podle 
§ 31 odst. 1 písm. b) (posouzení stavební nebo územně plánovací dokumentace) a 
písm. c) (ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb 
vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících 
z vydaných stanovisek) tohoto zákona nevykonává u stavby kategorie 0 a I. 
Při navrhování a při realizaci stavby PK nesmí docházet ke zhoršování podmínek 
pro hašení požárů a pro záchranné práce v dotčeném území. 

B.2.8. Úspora energie a tepelná ochrana 
Netýká se. (Týká se pozemních staveb - zákon č. 406/2000 Sb. v PZ o hospodaření 
s energií.)  

B.2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Životní prostředí nebude stavbou negativně dotčeno. Stavba je navržena v souladu   
s hygienickými předpisy a požadavky dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území.  
Při provádění stavby musí investor a dodavatel dbát zejména na: 

o snížení prašnosti včasným čištěním vozovek; 
o zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů; 
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o ochranu před znečištěním zejména ropnými produkty, nesmí dojít  
ke znečištění spodních vod. 

Při provádění stavebních musí být dodržováno nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, hygienické požadavky na pracoviště         
a pracovní prostředí. 

B.2.10. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba se nachází v lokalitě bez potencionálního rizika ohrožení stavby účinky 
sesuvů půdy, poddolováním a seizmicitou.  
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona č. 458/2000 Sb. a zákona 
č. 274/2001 Sb. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení 
všech podzemních vedení u jednotlivých správců (v souladu se zákonem                   
č. 200/1994 Sb., ČSN 73 6133). Inženýrské sítě jsou zakresleny v situaci dle 
zaměřených viditelných znaků v terénu a dle podkladů jednotlivých správců sítí. 
Podrobné požadavky a podmínky, které musí budoucí zhotovitel stavby respektovat 
jsou uvedeny v příloze Dokladová část a do PD jsou zapracovány. Při provádění 
stavby budou tyto podmínky respektovány. 
Jedná se o sítě: 

• Ochranné pásmo sdělovacích kabelů ve správě CETIN: 
o Stavba vyvolá přeložku podzemní trasy kabelu od staničení km 0,158 

do km 0,334 (SO 403 - Zásah do zařízení CETIN); 
• Ochranné pásmo nadzemního a podzemního vedení NN, ochranné pásmo 

nadzemního vedení VN, ve správě ČEZ Distribuce: 
o Stavba vyvolá přeložku sloupu NN v km 0,254 (SO 402 – Přeložka 

vedení NN); řídí se smlouvou o přeložce z 13.9.2023; 
• Ochranné pásmo plynovodu ve správě GasNet; 
• Ochranné pásmo vodovodu ve správě ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ 

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST (ŠPVS); 
• Ochranné pásmo splašková kanalizace ve správě ŠPVS; 
• Ochranné pásmo dešťové kanalizace ve správě ŠPVS. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Netýká se. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace 

viz B.2.3.a 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Chodník je na ZÚ napojen místem pro přecházení přes MK ul. U Losinky na chodník 
směřující k centru obce. Na KÚ pak navazuje u MPP na stávající stezku pro chodce 
a cyklisty zrealizovanou podél ulice Jesenická ke křižovatce s ul. Za Humny. Nově 
jsou na silnici I/44 upravovány napojení sousedních nemovitostí samostatnými 
sjezdy. Zdůvodnění viz kap. b.3. Vjezdy/dopravní napojení, TZ SO 101. 
 
c) doprava klidu 
Neřeší se. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
viz B.2.3.a 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
V rámci akce dojde k záboru stávajících zelených ploch pro nové zpevněné plochy. 
Přilehlé zelené plochy se v místě záboru a do vzdálenosti 1 m od hranice stavebních 
úprav odhumusují v tl. 10 cm, po dokončení stavby se provede ohumusování         
v tl. 10 cm a osetí travním semenem.  
 
b) použité vegetační prvky 
Trávník bude založen výsevem parkové směsi. Za standardní výsevek se  
u parkových trávníků považuje dávka 25g osiva/m2 (v závislosti na typu směsi). 

 
c) biotechnická, protierozní opatření 
Netýká se. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Řešená lokalita se nachází v intravilánu, v zastavěném území. Z hlediska ochrany 
přírody není předpoklad zásahu do životního prostředí.  
Posuzovaná stavba po jejím dokončení není bodovým zdrojem znečištění ovzduší. 
Stavbou se dopravní zátěž nezmění. Nedojde k navýšení intenzity motorové dopravy 
a tím pádem ani ke zvýšení hladiny hluku. 
Po uvedení do provozu budou dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch tvořit 
hlavní podíl odpadních vod. Odvodnění povrchových dešťových vod na vsakování. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině apod. 

V rámci ochrany přírody a krajiny se rozlišuje podle stávající legislativy, především 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, obecná 
ochrana územní a druhů a zvláštní ochranu územní a druhů. Předmětem stavby je 
drobná stavební činnost v intravilánu obce, která svým rozsahem nesnižuje               
a nemění krajinný ráz a jeho estetickou hodnotu. Stavba nepředstavuje závažný 
zásah, který by se mohl dotknout zájmů ochrany rostlin a živočichů.  
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Stavbou nedojde ke změně ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Netýká se. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevence 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Netýká se. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
V území není požadována stavba požární ochrany na záchranné a likvidační práce 
nebo na ochranu obyvatelstva. Pouze po dobu výstavby budou provedena opatření 
pro vyznačení a zabezpečení staveniště. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1. Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Meziskládky materiálu včetně zeminy pro zpětné zásypy budou umístěny vhodně  
na staveništi na pozemcích v majetku investora.  
Vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na skládku. 
Zajištění stavebních hmot je věcí budoucího zhotovitele. 
 
b) odvodnění staveniště 
Nejsou navržena zvláštní opatření pro odvodnění staveniště. Stavbou nedojde  
ke zhoršení odtokových poměrů zájmového území. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro příjezd na staveniště bude využívána sil. I/44 z obou směrů.  
Zdroj vody pro stavební účely bude dodavatel řešit dle vlastních potřeb a možností. 
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní 
řad. V průběhu stavebních prací je nutné zabezpečit dovoz pitné vody cca 2 m3/den i 
vody užitkové (dovoz cisternami).  
Přívod elektrické energie na staveniště bude možno řešit staveništním rozvaděčem 
napojeným na nejbližší rozvod NN. Odběr elektrické energie bude účtován dle 
dohody se správcem sítě. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Obvod staveniště znázorňuje výkresová dokumentace viz B.P3 Situace stavby 
organizace výstavby.  
 
Pozemky staveniště jsou následující: 
Katastrální území: Rapotín (okres Šumperk); 739359 
Pozemky: viz B.P1 Záborový elaborát 
Meziskládky materiálu včetně zeminy pro zpětné zásypy budou umístěny vhodně na 
staveništi na pozemcích v majetku investora.  
Vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na skládku. 
 
Stavba respektuje hranice sousedních pozemků. 
Příjezdové komunikace a okolní plochy musí být udržovány v čistotě. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Stavebním pracím budou předcházet zemní práce. Před zahájením zemních prací 
zajistí investor (dle zadávací dokumentace možnost převést povinnost  
na zhotovitele) vytyčení všech existujících podzemních inženýrských sítí v místě 
stavby (provedou správci jednotlivých podzemních vedení na objednávku).  
Zemní práce v blízkosti vytyčených podzemních sítí mohou být prováděny 
pouze za podmínek stanovených jejich správci.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábory trvalého charakteru jsou dány navrženou stavbou. 
Zábory staveniště budou dočasného charakteru a jsou dány hranicí vedenou  
ve vzdálenosti 1,5 m na obě strany od hranice stavebních úprav a umístěním 
zařízení staveniště. Vlastní obvod staveniště bude zahrnovat pozemky dotčené 
stavbou. Mimo tyto pozemky není možné zřizovat objekty zařízení staveniště             
a provádět stavební práce. V rámci stavby určí dodavatel po dohodě s investorem 
vhodné umístění staveništních buněk vzhledem ke svým potřebám.  
U parcel dotčených stavbou se předpokládá jejich využití pro uskladnění stavebního 
materiálu a jako mezideponie. Dodavatel musí po skončení stavebních prací uvést 
všechny využívané pozemky do původního stavu a předat je vlastníkům pozemků. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Během realizace projektu se nepřepokládá průchodnost staveništěm pro pěší - 
stavba je novostavbou, v současnosti se v tomto koridoru nenachází žádná průchozí 
stavba pro pěší. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, 
musí být zakryty nebo ohrazeny (zákon č. 309/2006 Sb., NV  
č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb.) Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny 
tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani 
jiné osoby (užití stabilních prvků s horní pevnou zábranou ve výšce 1,1 m a dolní 
pevnou zábranou ve výšce 0,10-0,25 m, užití bezbariérových lávek  
přes výkopy/vstupy). Zajištění staveniště musí splňovat požadavky Nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb. v PZ o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Viz kap. B.2.3 bod d). 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou probíhat v souvislosti s realizací zpevněných ploch a provedením 
odhumusování dotčených zelených ploch. 
 
Výkopek bude uložen na mezideponii v místě stavby a použit k následným terénním 
úpravám. Po dokončení stavebních prací bude terén uveden do původního stavu 
z odebraného výkopku.  
Kvantitativní rozsah zemních prací je zřejmý ze soupisu prací. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Plošným zdrojem znečištění ovzduší se ve fázi výstavby může stát provádění 
výkopových prací a pokládka dlažby – řezání betonových výrobků. V případě déle 
trvajícího sucha a větrného počasí mohou částečky výkopové zeminy a betonu          
v omezené míře způsobit znečištění ovzduší. Tento stav je však časově omezen a 
lze jej zmírnit technickými opatřeními.  
Možným vlivem na podzemní vodu může být při výstavbě únik ropných produktů  
ze stavebních strojů do podloží komunikace. Tento vliv je žádoucí eliminovat 
použitím ekologických pohonných, hydraulických a mazacích médií.  
 
Stavba bude probíhat mimo noční dobu. Dle § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví se noční dobou pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně 
před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 21.00 a 7.00 hodinou. Hlukové emise 
šířené do nejbližšího okolí stavby během její výstavby nelze vzhledem k velké 
různorodosti jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace přesně stanovit. 
Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména v prvních fázích 
stavebních prací, při frézování živičného povrchu, výkopových pracích a při odvozu 
výkopového materiálu, případně při navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se 
bude v průběhu realizace projektu měnit v závislosti na nasazení stavebních 
mechanismů, jejich současném provozu a místě jejich působení.  
Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů 
stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz 
zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady 
ostatní (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakládání s odpady 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech. 
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném 
stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz  
§ 15 „Povinnosti původců odpadu a provozovatele zařízení “ zákona č. 541/2020 Sb. 
- Zákon od odpadech. 
Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při přepravě materiálů na 
staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a 
budou vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude 
řešeno dodavatelskou firmou.  
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Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, 
využití či nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro 
shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu.  
V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy 
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu 
jejich zneškodnění.  
Většina odpadů bude odvezena na řízenou skládku, včetně případného přebytku 
výkopové zeminy po terénních úpravách v rámci stavby, nebo se recyklují (beton). 
Recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, 
lepenka, atd.) a nejbližšího recyklačního zařízení. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel věnovat pozornost souvisejícím 
právním požadavkům uvedených zejména v následujících zákonech:  
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 
• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích, 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
• vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky, 
• nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a další.  
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny platné montážní a 
bezpečnostní předpisy a platné ČSN. Práce budou provedeny odbornou firmou s 
příslušnou kvalifikací. Všechny podzemní inženýrské sítě musí být při předání 
staveniště vytyčeny a viditelně během stavby označeny. Při souběhu a křížení se 
inženýrskými sítěmi je nutné dodržet ČSN 736005.  
Při provádění bude dodavatel stavby dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, dále požadavky na zajištění bezpečnosti dané 
zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současně stavební dodavatel 
zajistí dodržení veškerých podmínek uvedených ve stavebním povolení, včetně 
podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. 
 
Zadavatel stavby je dle zákona č. 309/2006 Sb., § 15 odst. 2. povinen zajistit před 
zahájením prací zpracování „Plánu BOZP“ v případě, pokud z časového 
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harmonogramu vybraného zhotovitele vyplyne, že celková předpokládaná doba prací 
a činností, případně celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne parametry uvedené v §15 odst. (1) zákona č. 309/2006 Sb. v PZ je 
zadavatel stavby (investor): 
• povinen doručit oznámení o zahájení prací místně příslušnému oblastnímu 

inspektorátu nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, stejnopis 
oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě po celou dobu provádění stavby 
až do ukončení prací a předání stavby k užívání, 

• zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován „plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi“ tak, aby plně vyhovoval potřebám 
k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl aktualizován 
s ohledem na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. 

Pokud bude zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací místně 
příslušnému oblastnímu inspektorátu a současně budou při realizaci stavby  
na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele (dodavatelský 
systém vybraného zhotovitele) je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Plán BOZP není součástí PD. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Viz kap. B.2.4. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Způsob dopravního omezení a zvláštního užívání místní komunikace bude včetně 
přechodné úpravy provozu na PK součástí dokumentace pro řízení se speciálním 
stavebním úřadem zpracované vybraným zhotovitelem, projednané a schválené 
v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb. v PZ.  
 
Průjezdnost sil. I/44 bude v místě provádění stavebních prací omezena zúžením 
vozovky se zachováním šířky jednopruhového obousměrného průjezdu min. 3,50 m 
přechodným dopravním značením dle schéma B/5.1 podle TP66 řízené 
pracovníkem, příp. s ohledem na intenzity provozu řízené světelným signalizačním 
zařízením dle schématu B/6 Zásady pro označování pracovních míst na PK - III. 
vydání z roku 2015.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Navržená stavba nevyžaduje žádné zvláštní podmínky na postup prací.  
Příjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému (IZS) bude umožněn  
po celou dobu realizace projektu.  
Na bezpečnost provozu a řádné označení místa stavby během stavebních prací 
bude dohlížet oprávněná osoba určená zhotovitelem stavby. První pomoc  
při haváriích bude možné přivolat ze soukromých pevných a mobilních stanic. 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Dodavatel zajistí dvě mobilní buňky a mobilní WC. Jedna bude využita  
pro pracovníky a druhá jako sklad materiálu. V rámci stavby určí dodavatel  
po dohodě s investorem vhodné umístění staveništních buněk vzhledem ke svým 



    
 Dokumentace pro společného povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby 
 Obec Rapotín - Chodník, propojení ul. U Losinky - cyklostezka ul. Jesenická 
 B. Souhrnná technická zpráva           27/27 
 

 
 

potřebám. U parcel dotčených stavbou se předpokládá jejich využití pro uskladnění 
stavebního materiálu a jako mezideponie stavebního odpadu. 
Zdroj vody pro stavební účely bude dodavatel řešit dle vlastních potřeb a možností. 
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní 
řad. V průběhu stavebních prací je nutné zabezpečit dovoz pitné vody cca 2 m3/den i 
vody užitkové (dovoz cisternami).  
Přívod elektrické energie na staveniště bude možno řešit staveništním rozvaděčem 
napojeným na nejbližší rozvod NN. Odběr elektrické energie bude účtován  
dle dohody se správcem sítě. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Viz bod B.2.i této zprávy 

B.8.2. Výkresy 
Viz příloha B.P2 Přehledná situace organizace výstavby.  

B.8.3. Harmonogram výstavby 
Viz příloha B.P5 Harmonogram výstavby. 

B.8.4. Schéma stavebních postupů 
Viz příloha B.P5 Harmonogram výstavby 

B.8.5. Bilance zemních hmot 
Kvantitativní rozsah zemních prací je zřejmý ze soupisu prací a z přílohy 
B.P6 Bilance zemních hmot. 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Viz B.2.5.b.2 této zprávy. 
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