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IČ zajišťuje: MONTPROJEKT, a.s. Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice Zak. èíslo:

Zak. èíslo MONT.: 251612112

Datum:

Stupeò PD:

02/2024

DUR

Projektant: Zodp. projektant ÈKAIT è.0701318:

Kraj:

Def. proj.: IZ-12-8003844

Mìøítko, formát:

Èíslo pøílohy:

Kat. území:Místo stavby:

Investor: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4

Obsah výkresu:

Název stavby:

Projekční středisko Zábřeh, Na Nové 12, 789 01 Zábřeh na Moravě

MONTPROJEKT, a.s.
Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice

Ing. Miroslav MerglMatěj Horký

Olomoucký

C2Zákres stavby do km

Před zahájením stavby je nutno provést vytyčení všech podzemních zařízení!
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nové umístìní dosavadního pilíøe SS200

154

Posunutí pilíøe bude v koordinaci se stavbou chodníku.

bude posunut o 0,5m.

Dosavadní pilíø SS200 s oznaèením 154

kabelová spojka SSU4-L

R276

nový podpìrný bod JB 10,5 m/15 kN
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