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DPS - dokumentace pro provedeni stavby

TECHNICKA ZPRAVA

V technické zpraveé jsou uvedeny pfiklady typd zafizeni.
Tyto je mozno pfi realizaci nahradit jinymi vyrobky se stejnymi parametry.

K UVEDENYM PRIKLADUM ZARIZENi LZE NABIiDNOUT ROVNOCENNE RESENi !
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VEDENI PREDIZOLOVANEHO POTRUBI

Popis

Ve stavajici koteln& budovy ZS bude pfipravovana topna voda i TUV pro objekt SO.01- Télocvicna ZS.
Potrubni propojeni mezi prostorem stavajici kotelny budovy ZS a objektem Télocvicny ZS S0O.01, bude
provedeno plastovym pfedizolovanym potrubim PE-HD s PUR tepelnou izolaci a oplasténim.

Mezi objekty bude propojeno nasledu;ji pfedizolované potrubi:

» potrubi podlahovky napf. THERMO TWIN 2x 240 x 3,7
» potrubi pro ohfev VZT a télesa napf. THERMO TWIN 2x 340 x 3,7
» potrubi TUV napf. AQUA 1x 63 x 8,6
» potrubi cirkulace napf. AQUA 1x @40 x 5,5
» potrubi studené vody napf. SUPRA 1x &75x 5,8
Pouzité podklady

Dokumentace byla zpracovana na zakladé pozadavku investora
a podkladu pfedanych generalnim projektantem.

Potrubi

Predizolovana potrubi ve venkovnim prostoru mezi objekty budou provedena bezkanalovym zplUsobem
pfedizolovanym plastovym potrubim PE-HD s PUR tepelnou izolaci a oplasténim.
Tato potrubi budou kladena do piskového loZe dle pficného fezu na vykrese s minimalnim krytim 700 mm a
s odstupy 100 mm mezi oplasténim jednotlivym potrubi ).
Vstup do obou budov bude proveden pfipravenymi stavebnimi prostupy.
Potrubi musi byt montovéano v souladu :
» S montaznimi pfedpisy vyrobce potrubi
» s vyhlagkou CUBP a CBU ¢&.363/ 2005 Sb., o bezpeénosti prace a tech. zafizeni pfi stavebnich pracich
ve znéni vyhlasky 601/2006 Sb.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Kladeni pfedizolovaného potrubi bude provadéno soubézné s kladenim venkovniho PE potrubi zemniho plynu.

Prace musi byt provadény v souladu s CSN EN 12007-1, CSN EN 12007-2, CSN EN 12007-3, CSN EN 12007-
4, a CSN 73 3050. Pred zahajenim praci je nutno zajistit vytyéeni véech podzemnich zafizeni. Pfi praci
v blizkosti podzemnich a nadzemnich vedeni je nutno fidit se pokyny pfisluSnych provozovatel( téchto vedeni.
Vykop ryhy bude proveden strojné s ru¢ni dokopavkou.

Zemni prace budou spocivat ve vykopu ryhy Sifky cca 2,50 m a hloubky cca 1,05 m,

zpétném zahozu ryhy a uvedeni povrchu do pavodniho stavu.

Teplovod bude uloZzen do piskového loZze s podsypem min. 0,1 m po zhutnéni a obsypem 0,2 m
nad teplovodem (po zhutnéni). Pro podsyp a obsyp lze pouzit jen téZeny pisek bez ostrohrannych Castic
s ojedinélymi zrny velikosti do 16 mm. Vystrazna folie bude ulozena ve vzdalenosti 0,3 m nad povrchem potrubi.
Folie musi pfesahovat Sifku potrubi po obou stranach nejméné o 0,05 m.

Pro zjisténi trasy plynovodu bude na potrubi upevnén signaliza¢ni vodi¢ - CYY 2,5 mm?>.

V mistech poruseni povrchu budou tyto zapraveny do pavodniho stavu.
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Vykopek bude béhem stavby odvaZen na skladku, kterou si zajisti zhotovitel stavby.

Pfed zasypem potrubi je nutno zaméfit jeho skutec¢nou polohu.

Pfed provadénim zasypovych praci provede povéfeny pracovnik montazni organizace kontrolu potrubi na dné
ryhy a vysledek zaznamena do stavebniho deniku.

Pfed zahajenim vykopovych praci musi dodavatelska organizace zajistit vytyCeni inzenyrskych siti.

Vykopové prace budou provadény strojné s ruéni dokopavkou. V mistech kfiZzeni s inzenyrskymi sitémi budou
zemni prace provadény ruéné. Pii kiizeni a soub&hu inZenyrskych siti musi byt dodrzena CSN 73 6005.

Reseni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Pfi vykopovych pracich a po celou dobu vystavby nesmi dochazet k ohroZovani bezpelnosti provozu
na pozemnich komunikacich zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Jmenovit€ musi byt dostate€né& zabezpefeny pfechody pro voziCkafe pfes vykopy a dostateCné zajistény
zabrany pro zrakové postizené a to po dobu vykopovych praci a po celou dobu trvani stavebnich praci. VeSkeré
Upravy a zabezpeceni stavby musi byt v souladu s vyhlaskou 369/2001 Ministerstva pro mistni rozvoj

ze dne 10. fijna 2001 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve znéni pozdéjsi predpisu.

Disledky na Zivotni prostiredi a bezpec¢nost prace

PFi provedeni stavby dle projektové dokumentace, kvalitativnich pozadavk( a souvisejicich norem, zakonl a
vyhlasek, bude mit stavba maximalné eliminovany dopady na Zivotni prostfedi.

PFi realizaci stavby musi byt dodrzeno nafizeni vlady 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ve znéni pozdéjsi predpisu.

Nafizeni je zavazné pro vSechny dodavatele stavebnich praci, tj. pravnické i fyzické osoby a jejich pracovniky a
za jistych okolnosti i na dal8i u€astniky ve vystavbé& — projektanty, konstruktéry, investory a odbératele, pokud
se jejich postaveni vaze k realizaci stavebni €innosti.

Ukony, které se musi provadét po ukonéeni montaze a béhem provozu:

Po montazi pfedizolovaného potrubi bude provedena nasledujici zkouska:
- tlakova (tésnosti)
- provozni dilatacni
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